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A — GERAL
1. ESCOPO DA LICITACAO

1.1 O Mutuério indicado nos Dados do Edital (Anexo Il), doravante denominado
""Contratante™, estara recebendo propostas para a execucdo das Obras em conformidade
com os Dados do Contrato.

1.2 O Concorrente vencedor devera concluir as Obras no prazo especificado nos Dados
do Edital.

2. FONTE DE RECURSOS

2.1 O Mutuario qualificado nos Dados do Edital (Anexo Il) prevé aplicar parte dos
recursos de um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID em
pagamentos elegiveis relativos ao contrato decorrente desta licitacdo, que esta inserida no
Projeto definido nos Dados do Edital. O BID somente efetuard pagamentos quando
aprovado por ele a correspondente solicitacdo do Mutuario, de acordo com os termos e
condicBes do Contrato de Empréstimo. A menos que o BID venha a concordar de forma
especificamente diferente, ninguém além do Mutuario podera reivindicar qualquer direito
derivado do Contrato de Empréstimo ou ter direito aos recursos do Empréstimo.

2.2 O Contrato de Empréstimo veda saques da conta do empréstimo com a finalidade de
realizar pagamentos a pessoas ou entidades, bem como para a importacdo de equipamentos
e materiais, caso seja do conhecimento do BID que tal importacéo esteja sujeita a restricdo
imposta por decisdo do Conselho de Seguranca da Organizacdo das Nagdes Unidas, nos
termos do Capitulo VII da Carta das Nac¢Ges Unidas.

3. CONCORRENTES ELEGIVEIS

3.1 Um Concorrente e todas as partes que constituem o Concorrente podem ter a
nacionalidade de qualquer pais membro do Banco. Os Concorrentes de outros paises ndo
poderdo participar de contratos a serem financiados no todo ou em parte por empréstimos do
Banco. A Secdo Il deste documento estabelece os paises membros do Banco, assim como 0s
critérios para determinar a nacionalidade dos Concorrentes e 0 pais de origem dos bens e
servicos. Os Concorrentes com nacionalidade de um pais membro do Banco e 0s bens a serem
fornecidos de acordo com o contrato ndo serdo elegiveis se:

(@) em decorréncia de lei ou regulamento oficial, o Brasil proibe relacbes comerciais
com esse pais; ou

(b) em decorréncia do cumprimento de uma decisdo do Conselho de Seguranga das
Nacbes Unidas tomada nos termos do Capitulo VII da Carta das Nagdes Unidas, o
Brasil proibe a importacdo de qualquer bem desse pais ou 0 pagamento a pessoas ou
entidades desse pais.

3.2 Um Concorrente ndo deve ter conflito de interesses. Quando for descoberto que algum
Concorrente tem conflito de interesses, este serd desqualificado. Pode-se considerar que

5



Secao | — InstrucOes aos Concorrentes (IAC)

um Concorrente tem conflito de interesses com uma ou mais partes neste processo de
licitacdo, se:

(@) estiver ou tenha estado associado direta ou indiretamente a uma empresa ou
qualquer de suas afiliadas contratada pelo Contratante para prestacdo de servigos de
consultoria para a preparagdo do projeto, especificaches técnicas e outros
documentos a serem usados para a aquisicdo de bens nos termos destes Documentos
de Licitagdo; ou

(b) enviar mais de uma proposta nesse processo de licitacdo, exceto para propostas
alternativas permitidas de acordo com a Clausula 17 das IAC. Contudo, isso nédo
limita a participacdo de subempreiteiros em mais de uma proposta.

3.3 Qualquer empresa, pessoa fisica, empresa matriz ou subsidiaria, ou organizagédo
constituida ou integrada por qualquer das pessoas designadas como partes contratantes pelo
Banco, declarada inelegivel em conformidade com os Procedimentos de Sangbes ou que
outras InstituicBes Financeiras Internacionais (IFI) declare inelegivel e sujeita as
disposicdes dos acordos assinados pelo Banco relativos ao reconhecimento muatuo de
sancOes e/ou estd sob a declaracdo de inelegibilidade durante o periodo de tempo
estabelecido pelo Banco de acordo com a Clausula 36 das IAC, na data de adjudicacdo do
contrato, sera desqualificada.

3.4 Entidades governamentais no Brasil serdo elegiveis somente se puderem demonstrar
que: (i) séo legal e financeiramente autdnomas, (ii) operam de acordo com as leis do
comeércio e (iii) ndo sdo entidades dependentes do Mutuério.

3.5 Os Concorrentes deverdo fornecer prova de sua elegibilidade continua de maneira
satisfatoria ao Contratante, sempre que este razoavelmente o solicitar.

3.6 No caso de pré-qualificacdo dos potenciais Concorrentes, somente propostas com
Concorrentes pré-qualificados serdo consideradas para participacdo na licitagéo.

4. QUALIFICACAO E HABILITACAO DOS CONCORRENTES

4.1 Todos os Concorrentes devem apresentar proposta seguindo os modelos do Anexo 1V,
Formularios Padrdo e Informacdo da Qualificacdo dos Concorrentes, uma descricao
preliminar do método utilizado e do cronograma do trabalho propostos, inclusive desenhos,
projetos e esquemas, Se necessario.

4.2 A documentacdo relativa a elegibilidade do Concorrente devera comprovar, por ocasiao
da apresentacdo de sua Proposta, que 0 mesmo cumpre com 0s requisitos fixados na
Clausula 3 das IAC.

4.3 Observado o disposto nos Dados do Edital, a comprovacao relativa a qualificacdo e a
habilitacdo do Concorrente para executar o Contrato, devera apresentar, como parte de sua
proposta e de forma satisfatoria para o Contratante, a documentacao solicitada a seguir.
As provas de regularidade deverdo ser apresentadas no original ou em cépias e valerdo nos
prazos que lhes séo préprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-do validas por 60 (sessenta)
dias, contados de sua expedicao.
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(a) Habilitacdo Juridica:

(i) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

(if) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou de sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, e ato do registro de autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir; e

(iii) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio.

(b) Qualificacdo Econdmico-Financeira:

(i) certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo
distribuidor da comarca onde se localiza o principal estabelecimento da
sociedade;

(ii) balanco patrimonial e demonstracfes contabeis do Gltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios;

(iii) relatorio de auditores ou de contadores devidamente registrados no
Conselho de Contabilidade, descrevendo a situacdo econdmica e financeira da
Empresa relativamente ao ultimo balanco; e

(iv) atestados de 02 (duas) instituicbes financeiras emitidos dentro dos 60
(sessenta) dias anteriores a data da abertura das propostas, indicando boa
situacdo financeira da Empresa (ou sua idoneidade financeira).

(c) Regularidade Fiscal e Trabalhista:
(i) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

(if) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

(iii) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
do domicilio ou da sede do Concorrente, ou outra equivalente na forma da lei.
A prova de quitacdo com a Fazenda Federal devera ser acompanhada da Certiddo
quanto a Divida Ativa da Unido, com validade em vigor;

(iv) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei; e

(v) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto Lei no 5.452, de 1° de
maio de 1943.
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(d) Trabalho de Menores:

(i) declaracdo do Concorrente, conforme o Decreto Federal n°® 4.358/2002, de que
ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvado na condicao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

(e) Qualificacao Técnica:

(i) Modelo B do Anexo IV, preenchido e acompanhado de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando 0s Sservigos
executados pelo Concorrente;

(i) Modelo C do Anexo IV, preenchido e acompanhado da comprovacdo das
respectivas informacdes, demonstrando a experiéncia e qualificacdo do responsavel
técnico; e

(iii) Modelo D do Anexo IV, demonstrando a disponibilidade de méaquinas e
equipamentos necessarios a execucdo das Obras.

4.4 A proposta submetida por consércio de duas ou mais empresas devera atender aos
seguintes requisitos:

(@) toda a documentacdo referida na Clausula 4 das IAC devera ser apresentada
individualmente por todos os membros do consorcio;

(b) inclusdo do compromisso de constituicdo de consércio assinado por todos 0s
membros, a ser devidamente lavrado e registrado caso a proposta venha a ser
vencedora, no qual:

(i) todos os membros do consorcio se declarem solidariamente responsaveis pela
execucdo do objeto contratual; e

(if) um dos membros seja designado lider, com poderes especificos para receber
as instrucbes relativas a execucdo do contrato, bem como 0s pagamentos
devidos, em nome dos demais membros.

4.5 Para se qualificar para a assinatura do Contrato, os Concorrentes deverdo atender aos
seguintes critérios minimos:

(a) situacdo regular quanto aos aspectos juridicos, financeiros, fiscais e trabalhistas,
indicados na Subclausula 4.3 (a) a (d) das IAC;

(b) ter realizado, nos altimos 5 (cinco) anos, um volume médio anual de Obras de,
pelo menos, o montante especificado nos Dados do Edital;

(c) experiéncia como contratado/executor principal na construgdo de, pelo menos, 2
(duas) obras de natureza e complexidade equivalente as Obras objeto desta licitacéo
nos Ultimos 10 (dez) anos [para atender a essa exigéncia, as obras citadas deverdo
estar com 70% (setenta por cento) ja concluidas no minimo];

(d) indice de liquidez igual ou superior ao minimo exigido nos Dados do Edital;

(e) patriménio liquido igual ou superior ao minimo exigido nos Dados do Edital;
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(f) ter executado servicos com caracteristicas, quantidades, prazos e valores de
contratos compativeis com o objeto da licitagdo, conforme definido nos Dados do
Edital;

(g) possuir responsavel técnico, indicado para execucdo dos Sservigos, cuja
experiéncia e qualificacdo sejam compativeis com os requisitos de similaridade
definidos nos Dados do Edital, relativamente as parcelas de maior relevancia e valor
significativo das Obras; e

(h) disponibilidade (compra, aluguel, leasing etc.) das méaquinas e equipamentos
necessarios a execucdo das Obras, conforme exigéncias minimas relacionadas nos
Dados do Edital.

4.6 No caso de consorcios, a habilitacdo sera determinada para o conjunto dos membros do
consorcio, sendo necessario, ainda, que nenhum dos membros, individualmente, deixe de
comprovar:

(a) a situacdo regular, de acordo com o disposto na alinea (a) da Subclausula 4.5 das
IAC;

(b) o atendimento do indice estabelecido de acordo com a alinea (d) da Subclausula
45das IAC; e

(c) o cumprimento de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos critérios
minimos estabelecidos nas alineas (b) e (c) da Subclausula 4.5 das IAC, caso ndo
especificado de outra forma nos Dados do Edital.

5. UMA PROPOSTA POR CONCORRENTE

5.1 Cada Concorrente podera apresentar uma Unica proposta, quer individualmente ou
como membro de um consércio.

5.2 E vedada a subcontratacdo das Obras, no todo ou em parte, de empresas que tenham
participado a qualquer titulo, da proposta apresentada por outro Concorrente.

6. CUSTO DA PROPOSTA

6.1 O Concorrente arcard com todos 0s custos relativos a elaboracéo e apresentacao de sua
proposta, ndo recaindo sobre o Contratante, quaisquer dnus de carater indenizatdrio,
independentemente do resultado do procedimento licitatorio.

7. PREPARACAO DA PROPOSTA

7.1 Visita ao Local das Obras: Ao Concorrente é recomendado realizar visita prévia e
inspecionar o Local das Obras e cercanias, de modo a obter, para sua propria utilizacdo e
por sua exclusiva responsabilidade, toda a informacao necessaria a elaboragdo da proposta.
Todos os custos associados a visita e & inspecdo serdo de inteira responsabilidade do
Concorrente.
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7.2 Estudos e Dados Disponiveis: estdo a disposi¢do dos Concorrentes os estudos e dados
indicados nos Dados do Edital.

B - EDITAL

8. CONTEUDO DO EDITAL

8.1 Este Edital ¢ composto pela documentacdo abaixo listada e/ou quaisquer outros
adendos que estejam em conformidade com o disposto na Clausula 10 das IAC:

Secdo | - Instrucdes aos Concorrentes (IAC);
Secdo Il - Condicdes Gerais do Contrato (CGC);

Secdo Ill - Elegibilidade para o Financiamento de Bens, Obras e Servicos em
Projetos Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID;

Anexo | - Aviso de Licitacdo;

Anexo Il - Dados do Edital;

Anexo Il - Dados do Contrato;

Anexo IV - Formularios Padréo e Informacéo da Qualificacdo dos Concorrentes;
Anexo V - Modelos de Garantias;

Anexo VI - Especificagdes Técnicas;

Anexo VII - Desenhos;

Anexo VIII - Modelos de Planilha de Quantidades, de Cronograma de Atividades
(Fisico-Financeiro), de Composi¢do do Preco Unitario e de BDI; e

Anexo IX — Orgamento Base.

8.2 O Concorrente deverd examinar todas as instrucdes, formularios, termos e
especificacbes contidos no Edital. A falha no fornecimento de informacGes exigidas sera de
responsabilidade do Concorrente e a proposta que ndo atender substancialmente as
condicdes previstas no Edital sera rejeitada.

9. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

9.1 O Concorrente podera solicitar esclarecimentos a respeito do Edital ao Contratante,
desde que por escrito (carta, fax, telegrama ou correio eletrénico [e-mail]) no prazo e no
endereco indicados nos Dados do Edital. O Contratante responderd, tambem por escrito,
no prazo indicado nos Dados do Edital. Copias da resposta do Contratante (incluindo
uma explicacdo sobre as perguntas, sem identificar a fonte), serdo fornecidas a todos 0s
interessados que retiraram ou venham a retirar o Edital.

9.2. O Contratante podera convocar uma reunido preliminar a apresentacdo de Propostas,
a fim de esclarecer quaisquer questdes a respeito do que possa ser levantado nesse estagio
da licitagdo. Nesse caso, o Contratante notificara os interessados do local, data e hora da
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reunido a qual os respectivos representantes poderdo comparecer.

9.3. A Ata da reunido, incluindo copias das questdes formuladas e as respostas dadas, sera
fornecida imediatamente a todos 0s presentes a reunido e eventuais ausentes que retiraram
ou que venham a retirar o Edital. Eventuais modificacGes de qualquer das partes deste
Edital, que venham a ser necessarias em virtude da reunido, serdo efetuadas pelo
Contratante por intermédio de adendo, nos termos da Clausula 10 das IAC.

10. ADENDOS AO EDITAL

10.1 A qualquer tempo antes da data limite para a apresentagdo das propostas, o
Contratante podera, por qualquer motivo, por sua propria iniciativa ou em resposta a
alguma indagagéo de Concorrente, modificar o Edital por meio de um adendo.

10.2 Copias dos adendos serdo enviadas a todos os Concorrentes que tenham adquirido ou
venham a adquirir o Edital. Os Concorrentes deverdo acusar prontamente 0 Seu
recebimento, por escrito (telegrama, carta, fax ou correio eletrénico [e-mail]).

10.3 A fim de dar tempo suficiente aos Concorrentes para que considerem o adendo na
preparacdo de suas propostas, 0 Contratante podera, a seu critério, prorrogar o prazo para
apresentacao das propostas.

C - PREPARACAO DAS PROPOSTAS

11. IDIOMA DA PROPOSTA

11.1 A proposta, correspondéncias e impressos deverdo Ser escritos em portugués,
inclusive o contrato a ser firmado, podendo os documentos complementares e a literatura
impressa fornecidos pelos Concorrentes, estar em outro idioma, porém, deverdo estar
acompanhados de traducdo para o portugués e a mesma prevalecerd sobre os originais,
principalmente no que se refere a interpretacdo da proposta.

12. DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA

12.1 Os documentos, parte da Proposta, deverdo estar organizados em 1 (um) envelope,
conforme descrito a seguir. O Concorrente poderd incluir no envelope da proposta
quaisquer informacBGes ou materiais complementares que julgue necessarios ao perfeito
entendimento da Proposta. A primeira pagina da proposta devera conter um indice listando
os documentos nela incluidos.

12.2 A Proposta submetida pelo Concorrente devera conter:

(@) documentos de Habilitagdo e Qualificacdo, de acordo com o estabelecido na
Clausula 4 das 1AC;

(b) Carta de Apresentacdo de Proposta, conforme Modelo A, constante do Anexo IV,
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devidamente preenchida e assinada;

(c) Planilhas de Quantidades (Modelo 1) e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-
Financeiro) (Modelo 2), Quadro de Composicdo de Pregos Unitarios (Modelo 3) e
Quadro Demonstrativo da Composic¢édo do BDI (Modelo 4), conforme indicado nos
Dados do Edital, devidamente assinados e preparados em conformidade com o0s
modelos adequados constantes do Anexo VIII do Edital,

(d) garantia de proposta conforme Modelo A do Anexo V do Edital e nos termos da
Clausula 16 das IAC; e

(e) Plano de Trabalho, composto por:

(i) organograma da equipe administradora da obra nos niveis administrativo,
técnico e operacional juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus
curriculos;

(ii) programacéo de trabalho que mostre os arranjos, ordem, cronograma fisico e
programacdo para todas as atividades nas obras com descricdo dos métodos de
construcdo e de preservacdo ambiental a serem utilizados pela empresa,
complementando as especificacdes técnicas;

(iii) relacdo dos materiais incluidos nas composicGes de custos, citando fornecedor,
fabricante ou procedéncia dos mesmos;

(iv) proposta esquematica do canteiro de obras, escritorio, depositos, patios etc. e
sua provavel localizacao;

(v) relacdo dos equipamentos a disposi¢éo para a execugdo da obra e sua condicao
de vinculacdo com a empresa (proprio, arrendado, alugado ou a ser adquirido); e

(vi) qualquer outro aspecto da proposta que o Concorrente entenda como relevante
para 0 seu perfeito entendimento, com comentarios ou justificativas sobre as
informac@es suplementares, se necessario.

(f) Declaracdo de Responsabilidade Ambiental, constante do Modelo G, Anexo IV.

13. PRECOS DA PROPOSTA

13.1 A menos que especificado em contrério nos Dados do Edital, a Proposta cobrira a
execucdo da totalidade das Obras.

13.2 O Concorrente devera preencher a Planilha de Quantidades e/ou o Cronograma de
Atividades (Fisico-Financeiro), conforme indicado nos Dados do Edital. Itens para os
quais nenhuma taxa ou preco tenha sido cotado pelo Concorrente serdo considerados, pelo
Contratante, cobertos por outras taxas e precos cotados.

13.3 O prego ofertado devera cobrir todas as despesas relacionadas a execucdo do Contrato,
inclusive tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciaria, fiscal ou para-
fiscal, tendo por base a legislacdo vigente 30 (trinta) dias antes da data prevista para a
apresentacdo de propostas.
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13.4 Reajustamento
(@) Alternativa A: os pregos apresentados pelo Concorrente serdo fixos e
irreajustaveis.

(b) Alternativa B: os precos cotados pelo Concorrente estardo sujeitos a reajuste
anual durante a execucao do contrato, de acordo com as disposi¢des da Subclausula
47.1 das CondicGes Gerais do Contrato.

14. MOEDAS DA PROPOSTA

14.1 Os pregos deverdo ser cotados exclusivamente em Reais.

15. PERIODO DE VALIDADE DA PROPOSTA

15.1 As propostas deverdo permanecer validas pelo periodo estabelecido nos Dados do
Edital. Sera rejeitada a proposta que fixe periodo de validade menor do que o exigido.

15.2 Em casos excepcionais o Contratante podera, antes de expirado o prazo original de
validade da Proposta, solicitar aos Concorrentes uma prorrogacao especifica no prazo de
validade, que devera ser a minima necessaria para concluir a avaliacdo das propostas, obter
as aprovacOes necessarias e adjudicar o objeto do contrato. Neste caso, a solicitacdo e as
respostas serdo feitas por escrito (carta, fax, telegrama ou correio eletrénico [e-mail]). O
Concorrente podera recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sem que resulte
na execucdo de sua Garantia de Proposta. E vedado ao Concorrente que concordar com a
prorrogacao, modificar a proposta, devendo providenciar a prorrogacdo da correspondente
Garantia.

15.3 Nos contratos com preco fixo, caso 0 Contratante solicite mais de uma extensdo do
periodo de validade da Proposta e o0 Concorrente concordar, o preco inicial do Contrato
sera atualizado pelo indice especificado nos Dados do Edital. O fator de correcdo devera
ser aplicado sobre o periodo entre o ultimo dia do prazo original de validade da Proposta e
a data da Notificacdo de Adjudicacdo ao Concorrente vencedor.

15.4 A Avaliacdo da Proposta serd baseada no preco proposto, desconsiderando-se a
corre¢do prevista na Subclausula 15.3 das IAC.

16. GARANTIA DE PROPOSTA

16.1 O Concorrente devera fornecer como parte integrante de sua proposta e, em
conformidade com a Clausula 12 das IAC, uma Garantia de Proposta no valor fixado nos
Dados do Edital.

16.2 A Garantia de Proposta € exigida para manter o Contratante protegido contra 0s atos
ou omissdes do Concorrente arrolados na Subclausula 16.7 das IAC, que dao ensejo a
execucdo da garantia. A _garantia devera ter prazo de validade de, no_minimo, 30
(trinta) dias além do prazo de validade da proposta e igualmente prorrogada no mesmo
periodo da validade das propostas, caso venha ocorrer uma prorrogacdo do prazo de
execucdo.
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16.3 A Garantia de Proposta devera estar apresentada em Reais (R$) e podera ser fornecida
em uma das seguintes formas ou da forma estipulada nos Dados do Edital:

(@) garantia bancaria emitida por uma instituicdo bancéaria aceitdvel pelo
Contratante;

(b) fianca bancéria ou carta de crédito irrevogavel emitida por banco localizado no
Brasil de acordo com o modelo constante do Edital ou em outro modelo, desde que
aceitavel pelo Contratante;

(c) cheque administrativo; ou

(d) seguro garantia emitido por uma seguradora, aceitavel pelo Contratante.

16.4 Toda proposta que ndo esteja acompanhada de Garantia de Proposta satisfatoria sera
considerada inadequada aos termos do Edital, consoante a Clausula 26 das IAC e,
consequentemente, sera rejeitada pelo Contratante.

16.5 Os Concorrentes que ndo obtiveram éxito em suas propostas terdo suas Garantias de
Proposta restituidas até 30 (trinta) dias ap6s o periodo de validade das propostas, em
conformidade com a Clausula 15 das IAC.

16.6 A Garantia de Proposta do Concorrente vencedor sera liberada quando assinado o
Contrato, conforme definido na Clausula 34 das IAC, mediante apresentacdo da Garantia
de Execucdo, conforme a Clausula 35 das IAC.

16.7 A Garantia de Proposta podera ser executada:

(@) caso o Concorrente revogue sua proposta durante o periodo de sua validade
definido na Carta de Apresentacdo da Proposta; e

(b) se o Concorrente vencedor deixar de:
(i) assinar o Contrato, de acordo com a Clausula 34 das IAC; ou
(ii) apresentar a Garantia de Execucg&o, de acordo com a Clausula 35 das IAC.

(c) caso o concorrente ndo aceite a correcdo do Preco da Proposta, conforme a
Clausula 27 das IAC.

16.8 A Garantia de Proposta de um consorcio devera definir como sendo “Concorrentes”
todos os membros de um consorcio e lista-los da seguinte maneira: um consorcio

29 ¢ 2 (13 2

consistindo de , e

17.  APRESENTACAO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS PELOS
CONCORRENTES

17.1 Nao sdo permitidas propostas alternativas. Os Concorrentes devem apresentar

propostas que atendam aos requisitos do Edital, inclusive os Projetos Basicos conforme
indicado nos desenhos e especificagdes técnicas.
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18. FORMA E ASSINATURA DA PROPOSTA

18.1 O Concorrente devera apresentar a proposta em 2 (duas) vias, assinalando claramente
"ORIGINAL" e "COPIA", conforme apropriado. Em caso de discrepancia, prevalecera o
que estiver estabelecido no "ORIGINAL".

18.2 O original e a cdpia da proposta deverdo ser impressos com tinta indelével e assinados
pelo Concorrente ou por pessoa(s) legalmente autorizada(s) a contrair obrigacdes em seu
nome. Todas as paginas da proposta, exceto impressos ndo rasurados que acompanhem a
proposta, deverdo ser sequencialmente numeradas.

18.3 Serdo rejeitadas as propostas que contenham entrelinhas, emendas ou rasuras.
18.4 O Concorrente deve fornecer as informacgdes em conformidade com o solicitado no
Anexo IV — Formulérios Padrdo e Informagéo da Qualificacdo dos Concorrentes, que trata

das comissdes e gratificagdes, se houver, a serem pagas aos agentes relacionados a esta
Proposta e a execuc¢do do contrato.

D - APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

19. ENDERECAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS

19.1 O Concorrente devera fechar o original e cada copia da proposta em envelopes
separados, devidamente identificados individualmente como “ORIGINAL” e “COPIA”.
Os envelopes deveréo, entdo, ser colocados e fechados em outro envelope externo.

19.2 Os envelopes internos e o externo deveréo:

(a) estar fechados, enderecados e identificados conforme indicado nos Dados do

Edital; e
(b) conter o nome do contrato, titulo e nimero indicados no Aviso de Licitacdo e o
enunciado: “NAO ABRIR ANTES DO DIA AS HORAS”, a ser

preenchido em conformidade com o Anexo Il — Dados do Edital.

19.3 Os envelopes internos deverdo, também, indicar o nome e endereco do Concorrente
para possibilitar sua devolugdo sem adulterar seu fechamento, no caso de aplicacdo da
Subclausula 21.1 das IAC.

19.4 O Contratante ndo assumira responsabilidade alguma pelo extravio ou abertura
prematura da Proposta caso o envelope ndo esteja fechado e identificado conforme
instruido acima.

20. PRAZO PARA APRESENTAGCAO DAS PROPOSTAS

20.1 As propostas deverdo ser entregues no endereco, prazo e horério estabelecidos nos
Dados do Edital.

15



Secao | — InstrucOes aos Concorrentes (IAC)

20.2 Serdo consideradas e abertas apenas as propostas recebidas pelo Contratante no
endereco, prazo e horario estabelecidos nos Dados do Edital.

20.3 O Contratante poderd, a seu critério, prorrogar 0 prazo de apresentacdo das Propostas
mediante adendo, conforme a Clausula 10 das IAC, caso em que todos os direitos e
obrigacBes do Contratante e dos Concorrentes estardo sujeitos a nova data, a qual sera
informada oficialmente aos Concorrentes que adquiriram o Edital, dentro dos prazos
estabelecidos.

21. PROPOSTAS ENTREGUES COM ATRASO

21.1 Qualquer proposta entregue ao Contratante, apds o prazo fixado de apresentacdo das
Propostas, estabelecido em conformidade com a Subclausula 20.1 das IAC, sera rejeitada
pelo Contratante e devolvida fechada ao respectivo remetente.

22. MODIFICACAO E REVOGACAO DE PROPOSTAS

22.1 O Concorrente podera modificar ou revogar sua proposta apés seu encaminhamento,
desde que haja, por escrito, um aviso sobre sua modificacdo ou revogacdo e que seja
recebido pelo Contratante antes de encerrado o prazo de apresentacéo das Propostas.

22.2 O aviso da modificacdo ou revogacdo da proposta deverd ser encaminhado em
envelope fechado e sobrescrito de acordo com as disposicdes da Subclausula 19.2 das IAC.
O aviso de revogacdo podera, também, ser encaminhado via correio eletrénico (e-mail) ou
fax, desde que seguido de uma confirmacdo devidamente assinada, devendo ser recebida
pelo Contratante dentro do prazo estipulado para apresentacao das propostas.

22.3 Nenhuma proposta podera ser modificada ou revogada ap0s o prazo de apresentacao
das propostas.

E - ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS

23. ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE

23.1 O Contratante abrira todas as propostas na presenca dos Concorrentes ou de seus
representantes que comparecerem a sessdo publica a ser realizada no local, na data e no
horério determinados nos Dados do Edital. Os Concorrentes e/ou seus representantes
legais que estiverem presentes a reunido de abertura, deverdo assinar a ata da reunido
evidenciando sua presenga.

23.2 Inicialmente, serd anunciado o eventual recebimento de envelopes marcados
"REVOGACAO DE PROPOSTA", os quais serdo abertos. N&o serdo abertos os
Envelopes das propostas adequadamente revogadas que serdo devolvidos devidamente
fechados aos seus remetentes.
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23.3 Da sessdo publica serd lavrada uma Ata pelo Contratante, contendo os homes dos
Concorrentes, as modificagdes ou revogacoes, 0s precos propostos, descontos e a presenca
e/ou auséncia da Garantia de Proposta exigida. Outros detalhes que o Contratante
considere apropriados poderdo ser anunciados na reunido. Nenhuma proposta devera ser
rejeitada e/ou desclassificada na reunido, com excecao das retardatarias, que deverao ser
devolvidas aos remetentes, fechadas, em conformidade com a Clausula 21 das IAC.

23.4 As propostas (e as modificacdes encaminhadas em conformidade com a Subclausula
22.2 das IAC) que nao forem abertas e lidas em voz alta na reunido de abertura ndo deverao
ser consideradas para avaliacdo, independentemente das circunstancias.

24. O PROCESSO DEVERA SER CONFIDENCIAL

24.1 Apos a abertura das propostas, as informacdes relativas a seu exame, esclarecimento,
avaliacdo, comparacdo e recomendaces referentes a adjudicacdo do contrato ndo deverdo
ser reveladas aos Concorrentes ou a outras pessoas que ndo estejam oficialmente
relacionadas com o processo de julgamento até o anuncio da adjudicacao.

25. ESCLARECIMENTOS DAS PROPOSTAS E CONTATO COM O
CONTRATANTE

25.1 Para auxiliar na andlise, avaliacdo e comparacdo das propostas, 0 Contratante podera
solicitar aos Concorrentes os esclarecimentos que julgar necessarios a respeito de suas
propostas, inclusive o detalhamento dos precos unitéarios. A solicitacdo e a resposta deverao
ser feitas por escrito (carta, correio eletronico [e-mail] ou fax). E vedada a alteracio do
preco ou substancia da proposta, sendo, entretanto, possivel a correcdo de erros aritméticos,
conforme a Clausula 27 das IAC.

25.2 Em conformidade com a Subclausula 25.1 das IAC, ap6s a reunido de abertura das
propostas, nenhum Concorrente podera contatar o Contratante, a qualquer pretexto, até a
adjudicacdo do contrato. Se o Concorrente desejar encaminhar informacdes adicionais as
solicitadas pelo Contratante, devera fazé-lo por escrito.

25.3 Qualquer tentativa do Concorrente de influenciar o Contratante no processo de
julgamento e na avaliacdo das propostas, ou mesmo na adjudicacdo do vencedor, resultara
na rejeicdo sumaria de sua proposta.

26. ANALISE PRELIMINAR E DETERMINACAO DE ADEQUACAO

26.1 Preliminarmente & avaliacdo detalhada das Propostas o Contratante verificaré:
(a) se a Proposta estd devidamente assinada e acompanhada da Garantia de Proposta
exigida;
(b) se o Plano de Trabalho atende aos requisitos do Edital; e
(c) se a Proposta, de uma maneira geral, é substancialmente adequada aos termos do
Edital.
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26.2 Para os efeitos desta Clausula, uma Proposta serd considerada substancialmente
adequada ao Edital quando atender a todos os termos, condicdes e especificacdes nele
contidos, sem qualquer ressalva ou desvio material. Ressalva ou desvio material € aquele
que afeta de modo substancial o objeto, a qualidade ou resultado das Obras ou que limita,
de modo conflitante com os termos do Edital, os direitos do Contratante ou as obrigagdes
do Concorrente, na forma do Contrato, cuja retificacdo prejudicaria a posi¢cdo competitiva
de outros Concorrentes que tenham apresentado propostas substancialmente adequadas.

26.3 Caso uma Proposta ndo esteja substancialmente adequada aos termos do Edital,
inclusive o Plano de Trabalho apresentado, sera rejeitada pelo Contratante e ndo podera
tornar-se posteriormente adequada, mediante correcdo do desvio ou ressalva que a tornou
inadequada.

26.4 O Contratante podera relevar vicios sanaveis encontrados na proposta, desde que tais
vicios ndo representem desvio ou ressalva substancial, nem afetem a classificacdo dos
demais Concorrentes.

27. CORRECAO DE ERROS

27.1 O Contratante examinara as propostas substancialmente adequadas, corrigindo os
erros aritméticos da seguinte forma:

(a) existindo discrepancia entre os valores em algarismos e por extenso prevalecerdo
os ultimos;

(b) existindo discrepancia entre o preco unitario e o valor total, resultado da
multiplicacdo do prec¢o unitario pela quantidade, o preco unitario prevalecera a menos
que, na opinido do Contratante, exista um erro grosseiro e 6bvio de pontuacdo
decimal no preco unitario. Neste caso o valor total cotado prevalecerd e o preco
unitério seré corrigido, e

(c) existindo discrepancia entre o valor da soma de parcelas indicado na proposta e o
valor somado das mesmas parcelas, prevalecera o valor somado.

27.2 Caso o Concorrente ndo aceite a corregdo do valor, de conformidade com o
procedimento descrito na Subclausula 27.1 das IAC, a proposta seré rejeitada.

28. AVALIACAO E COMPARACAO DAS PROPOSTAS

28.1 O Contratante avaliara e comparara somente as propostas que foram consideradas
substancialmente adequadas aos termos do Edital e em conformidade com a Clausula 26

das IAC.

28.2 Na avaliacdo das Propostas, o Contratante definird, para cada uma delas, o Preco
Avaliado da Proposta, ajustando o Preco da Proposta da seguinte forma:

(a) corrigindo erros, conforme estipulado na Clausula 27 das IAC;
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(b) procedendo qualquer ajuste apropriado para qualquer outra variagdo quantificavel
ou desvio ndo refletido no Preco da Proposta ou no item acima mencionado; e

(c) procedendo qualquer ajuste apropriado para refletir os descontos ou outras
modificacdes do preco ofertado de acordo com a Subclausula 23.3 das IAC.

28.3 De acordo com a Clausula 25 das IAC, o Contratante podera solicitar quaisquer
esclarecimentos necessarios. VariacGes e desvios ndo permitidos ou ndo solicitados no
Edital, vantagens baseadas em outras propostas apresentadas, ou a oferta de beneficios ndo
solicitados pelo Contratante, serdo desconsiderados na avaliacao das Propostas.

28.4 As disposicdes relativas ao reajuste de precos, aplicaveis no periodo de execucéo do
Contrato, ndo serdo levadas em consideracdo na avaliacdo das Propostas.

28.5 Se a Proposta do Concorrente estiver seriamente desequilibrada ou os precos
inexequiveis, em relacdo a estimativa prévia de custo da Obra pelo Contratante, este
podera exigir que o Concorrente apresente um detalhamento dos pregos ofertados, a fim
de demonstrar a consisténcia dos precos em relacdo ao método e prazo propostos.

28.6 O Contratante preparara uma lista dos Concorrentes segundo a ordem crescente de
precos propostos, indicando como vencedor o Concorrente que tenha apresentado a
Proposta de menor preco avaliado.

29. POS-QUALIFICACAO DO CONCORRENTE

29.1 O Contratante determinard, a seu critério, se 0 Concorrente selecionado como o que
apresentou a proposta de menor preco avaliado e substancialmente adequada esta
qualificado para executar o Contrato de maneira satisfatoria.

29.2 Essa determinacdo sera baseada no exame da prova documental das qualificacbes do
Concorrente que este apresentar, em conformidade com a Clausula 4 das IAC.

29.3 Uma determinacdo afirmativa é condicdo para adjudicacdo ao Concorrente. Uma
determinacdo negativa resultara na desqualificacdo da proposta do Licitante, caso em que o
Contratante passara ao exame do Concorrente que apresentou a proposta de menor preco
avaliado seguinte, para determinar as respectivas qualificacGes para executar o contrato de
maneira satisfatoria.

F - ADJUDICACAO

30. CRITERIOS PARA ADJUDICACAO
30.1 O Contratante fara a adjudicacdo ao Concorrente cuja proposta tenha sido

considerada como substancialmente adequada aos termos do Edital e que tenha apresentado
0 menor preco avaliado, desde que tal Concorrente tenha sido considerado:
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(a) elegivel segundo os termos da Clausula 3 das IAC; e

(b) habilitado e qualificado segundo os termos da Clausula 4 das 1AC.

31. DIREITO DO CONTRATANTE DE ACEITAR QUALQUER PROPOSTA E DE
REJEITAR QUALQUER UMA OU TODAS AS PROPOSTAS

31.1 O Contratante se reserva o direito de, nos termos do Edital, aceitar ou rejeitar
qualquer proposta, ou cancelar o processo de licitacdo, a qualquer tempo antes da
adjudicacao do Contrato sem que do cancelamento decorra qualquer direito a indenizagéo
aos Concorrentes.

32. NOTIFICACAO DE ADJUDICACAO

32.1 Antes do término do prazo de validade das propostas, o Contratante notificard o
Concorrente vencedor, por fac-simile ou por meio eletrénico (e-mail) e confirmando
posteriormente, por meio de carta registrada (Carta de Aceita¢do), de que sua proposta foi
aceita. L.

32.2 Uma vez recebida do Concorrente vencedor a Garantia de Execucgéo, de acordo com

a Cléausula 35 das IAC, o Contratante liberara e restituira as Garantias de Proposta
apresentadas pelos demais Concorrentes.

33. RECURSOS

33.1 Sera facultado interpor recurso a Comissao de Julgamento em quaisquer das etapas do
processo de licitacdo.

33.2 Para o Concorrente que apresentou proposta, as discussdes deverdo ser mantidas
somente no ambito do Contratante e do Concorrente que apresentou o recurso e sobre o
julgamento de sua proposta.

33.3 Os recursos deverao ser registrados no endereco indicado nos Dados do Edital.
G - CONTRATACAO

34. ASSINATURA DO CONTRATO

34.1 O Contratante enviard a Carta de Aceitacdo na forma do Modelo E e o Termo de
Contrato na forma do Modelo F, constantes do Anexo IV, devidamente preenchidos ao
Concorrente que tiver apresentado a proposta vencedora num prazo maximo de 28 (vinte
e oito) dias contados da data de Notificacdo de Adjudicacéo.

10 Preco Total do Contrato e a data para a entrega da Garantia de Execucio em conformidade com
a Subclausula 52.1 das CGC fara parte da Notificacdo encaminhada ao Concorrente vencedor.

20



Secao | — InstrucOes aos Concorrentes (IAC)

34.2 O Concorrente que teve sua proposta adjudicada, devera assinar e datar o Contrato e
devolvé-lo ao Contratante dentro de 21 (vinte e um) dias, contados da data do seu
recebimento, salvo se estabelecido prazo diferente nos Dados do Edital.

35. GARANTIA DE EXECUCAO

35.1 O Concorrente vencedor deverd entregar ao Contratante, no prazo maximo de 21
(vinte e um) dias, ap6s o recebimento da Carta de Aceitacdo, uma Garantia de
Execucdo, de acordo com a Subclausula 52.1 das Condi¢des Gerais do Contrato (CGC),
sob a forma de Garantia Bancéria ou Seguro-Garantia apresentada em conformidade com
0s modelos integrantes do Edital e em termos satisfatérios para o Contratante.

35.2 Além da Garantia de Execucdo sera retido o equivalente a porcentagem indicada nos
Dados do Contrato para cada valor devido de cada fatura.

35.3 O ndo cumprimento do disposto nas Subclausulas 34.2 e/ou 35.1 das IAC constituird
motivo suficiente para que seja cancelada a adjudicacdo que lhe foi feita, ensejando a
execucao da Garantia de Proposta. Neste caso o Contratante podera adjudicar o objeto da
licitagdo ao Concorrente que se seguir na ordem de classificacéo, respeitadas as condigdes
de sua proposta, ou proceder a uma nova licitagéo.

36. PRATICAS PROIBIDAS

36.1 O Banco requer que todos os Mutuarios (incluindo beneficiarios de doac6es),
Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou
pessoas fisicas que apresentem ou estejam apresentando propostas ou participando de
atividades financiadas pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes,
fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos e concessionarios (incluindo seus respectivos funcionarios,
empregados e representantes, quer com atribuicdes expressas ou implicitas) observem os
mais altos padrdes éticos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de constituir
Prética Proibida sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento
durante o processo de selecdo, negociacdo ou execugdo de um contrato.

As Praticas Proibidas compreendem atos de: (i) praticas corruptas; (ii) praticas
fraudulentas; (iii) préaticas coercitivas; (iv) praticas colusivas e (v) praticas obstrutivas.

O Banco estabeleceu mecanismos para denuncia de suspeitas de Praticas Proibidas.
Qualquer dendncia devera ser apresentada ao Escritério de Integridade Institucional (EII)
do Banco para que se realize a devida investigagdo. O Banco também estabeleceu
procedimentos de sancdo para a resolucao de casos. Além disso, o Banco celebrou acordos
com outras institui¢des financeiras internacionais visando ao reconhecimento reciproco as
sangdes aplicadas pelos respectivos 6rgaos de sangéo.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os termos indicados a
sequir:

(1) Uma “pratica corrupta” consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
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indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as a¢fes de
outra parte;

(i1) Uma “pratica fraudulenta” é qualquer ato ou omissao, incluindo a tergiversagao
de fatos ou circunstancias que deliberada ou imprudentemente engane ou tente
enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou para
evadir uma obrigacao;

(i11)) Uma “pratica coercitiva” consiste em prejudicar ou causar dano ou ameagar,
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens
para influenciar indevidamente as a¢cdes de uma parte;

(iv) Uma “pratica colusiva” ¢ um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o
intuito de alcancar um  propdsito  improprio, incluindo  influenciar
inapropriadamente as a¢des de outra parte; e

(v) Uma “pratica obstrutiva” consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidéncia
significativa para a investigacdo ou prestar declaracbes falsas aos
investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigacdo do Grupo
do Banco sobre denuncias de uma pratica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou
colusiva; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a
divulgacdo de seu conhecimento de assuntos que sdo importantes para a
investigacdo ou a continuacgdo da investigacdo, ou

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspecdo do
Banco e dos direitos de auditoria previstos no paragrafo 36.1 (f) a seguir.

(b) for determinado que, em conformidade com os procedimentos de sancdes do
Banco, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de bens e servigos, concessionarios,
Mutuérios (incluindo os Beneficiarios de doacdes), agentes executores ou agentes
contratantes (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e representantes,
quer sejam suas atribuicdes expressas ou implicitas), tiver cometido uma Prética
Proibida em qualquer etapa da adjudicacdo ou execucdo de um contrato, 0 Banco
podera:

(i) Ndo financiar nenhuma proposta de adjudicacdo de contrato para a aquisi¢do de
bens ou a contratacdo de obras ou servigos;

(ii) Suspender os desembolsos da operacdo se for determinado, em qualquer etapa,
gue um empregado, agéncia ou representante do Mutuério, do Orgdo Executor ou
do Organismo Contratante cometeu uma Prética Proibida;

(iii) Declarar uma contratacdo inelegivel para financiamento do Banco e cancelar
e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou
doac&o relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidéncias de que
0 representante do Mutuario ou Beneficiario de uma doagdo ndo tomou as medidas
corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notifica¢cdo adequada ao
Banco ap6s tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de um periodo que o
Banco considere razoavel;
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(iv) Emitir adverténcia a empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta formal
censurando sua conduta;

(v) Declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica € inelegivel,
permanentemente ou por um periodo determinado, para: (i) adjudicacdo de
contratos ou participacdo em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designacéo
como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou servi¢os por outra
empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades
financiadas pelo Banco;

(vi) Encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer
cumprir a lei; e/ou;

(vii) Impor outras san¢des que julgar apropriadas as circunstancias do caso,
inclusive multas que representem para o0 Banco um reembolso dos custos referentes
as investigacdes e processo. Essas san¢des podem ser impostas adicionalmente ou
em substituicdo as san¢des acima referidas.

(c) O disposto nos incisos (i) e (ii) do paragrafo 36.1(b) se aplicara também nos casos
em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a
adjudicacdo de novos contratos, na pendéncia da ado¢do de uma decisdo definitiva
em um processo de sangdo ou qualquer outra resolucao.

(d) A imposicdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as
disposicdes anteriormente referidas sera de carater publico.

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante
ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos, concessionarios, Mutuarios
(incluindo os Beneficiarios de doacgdes), agentes executores ou agéncias contratantes
(incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer suas
atribuicbes sejam expressas ou implicitas), poderad ser sujeito a sancdes, em
conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra
instituicdo financeira internacional com respeito ao reconhecimento reciproco de
decisdes de inelegibilidade. Para fins do disposto neste paragrafo, o termo “san¢do”
refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposicdo de condi¢bes para a
participacdo em futuros contratos ou adocdo publica de medidas em resposta a uma
contravencao as regras vigentes de uma instituicdo financeira internacional aplicavel
a resolucdo de denuncias de Praticas Proibidas;

() O Banco exige aos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos e seus representantes e concessionarios que permitam que o
Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos a
apresentacdo de propostas e ao cumprimento do contrato e 0s submeta a uma
auditoria por auditores designados pelo Banco. Qualquer solicitante, licitante,
fornecedor de bens e seus representantes, empreiteiro, consultor, membro de pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servicos e concessionario deverd prestar
plena assisténcia ao Banco em sua investigacdo. O Banco requererd ainda que os
contratos por ele financiados com um empréstimo ou doacao incluam uma disposi¢ado
que obrigue os solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
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Sservigos e concessionarios a: (i) manter todos os documentos e registros referentes as
atividades financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos ap6s a conclusédo
do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecer qualquer documento
necessario a investigacdo de denuncias de Préaticas Proibidas e (iii) assegurar-se de
que os empregados ou representantes dos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens
e seus representantes, empreiteiros, consultores, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos e concessionarios que tenham conhecimento das atividades
financiadas pelo Banco estejam disponiveis para responder as consultas relacionadas
com a investigacao provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador,
representante, auditor ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante,
licitante, fornecedor de servicos e seu representante, empreiteiro, consultor, membro
de pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos e concessionario se
negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma
crie obstaculos a investigacdo por parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera
tomar medidas apropriadas contra o solicitante, licitante, fornecedor de bens e seu
representante, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor,
prestador de servi¢cos ou concessionario.

(9) Quando um Mutuério adquirir bens ou servicos, obras ou servi¢os de consultoria
diretamente de uma agéncia especializada, todas as disposi¢cbes da Clausula 36
relativas as sancOes e Praticas Proibidas serdo aplicadas integralmente aos
requerentes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e
concessionarios  (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e
representantes, quer suas atribuicbes sejam expressas ou implicitas), ou qualquer
outra entidade que tenha firmado contratos com essa agéncia especializada para
fornecer os bens, obras e servigos, que ndo os de consultoria, em conformidade com
as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o
Mutuério a lancar mao de recursos tais como a suspensdo ou a rescisdo. As agéncias
especializadas deverdo consultar a lista de empresas ou pessoas fisicas declaradas
temporaria ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma agéncia
especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou
pessoas fisicas declaradas temporaria ou permanentemente inelegiveis pelo Banco, o
Banco ndo financiara os gastos correlatos e poderd tomar as demais medidas que
considere convenientes.

36.2 Os Licitantes, ao apresentar uma proposta declaram e garantem:

(@) Que leram e entenderam as definicdes de Praticas Proibidas do Banco e as
sancOes aplicaveis a comissdo das mesmas que constam neste documento e se
obrigam a observar as normas pertinentes;

(b) Que ndo incorreram em nenhuma Pratica Proibida descrita neste documento;

() Que ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os
processos de selegéo, aquisi¢do, negociagao e execucdo do contrato;

(d) Que nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou
quaisquer de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais foram declarados
inelegiveis pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IFI) e sujeitos as
disposi¢des dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento matuo
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de sanc@es a adjudicacdo de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados
culpados de delitos vinculados a préticas proibidas;

(e) Que nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais tenha sido
diretor, funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que
tenha sido declarada inelegivel pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira
Internacional (IFI) e sujeito as disposi¢cdes dos acordos celebrados pelo Banco
relativos ao reconhecimento mutuo de sanc¢des a adjudicacdo de contratos financiados
pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo praticas
proibidas;

(f) Que declararam todas as comissdes, honorarios de representantes ou pagamentos
para participar de atividades financiadas pelo Banco;

(9) Que reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui
fundamento para a imposicdo pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na
Clausula 36.1 (b).

25



Secdo Il — CondicGes Gerais do Contrato (CGC)

SECAO 11 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO (CGC)

CONTEUDO
A - GERAL .. bbbttt 28
1. DETINIGDES ...ttt bbbttt n bbb 28
P 1] =] g o] ] = ot (o TSRS TR PRSP 30
3. Idioma e Legislacao APHCAVEL ... 31
4. Decistes do Gerente do CONTFALO.........coviriiiiieiiee e 31
. DEIBIAGAD. ...ttt b s 31
T @01 0 [U] [ or Tox= o USSR 31
7. SUDCONTIATAGAD ...ttt bbbttt b et eb e ene s 31
8. OULI0S CONTIATAUOS. ... eveiviiiieiieiieie ettt sttt et sbe et sreenean 31
0. PESSOAI ..ottt re e nre e aeareenreenee s 31
10. Riscos do Contratante e do Contratado ...........cccveeeereieni e 32
11. RISCOS A0 CONTIAtANTE......c.eeieiiieiieie ettt enee e 32
12. RiSCOS O CONLFATAUO .....c.veveiiiieiiieiieie et bbb 33
13, SBOUIO .ot 33
14. Relatdrio de Inspecdo ao Local da Obra..........cccccveeiieiiiciicce e 33
15. Duvidas sobre 0s Dados do CONLrato...........cccvcveveierieriesese e 34
16. Execucdo das Obras pelo Contratado ............ccceevveieieeii e 34
17. Obras a Serem Concluidas na Data Prevista para Conclusgo...........c.cc.ccocevveenene. 34
18. Aprovacado do Gerente do CONLFatO..........ccecvveiieieiiieieece e 34
19, SEOUIANGA ......couviiiiiiieiee ettt ettt b e 34
20. Descobrimentos OU ACNAODS. .......c.ciiiiiiiiiieieiee e 35
21. P0SSE d0 LOCAl da ODIa ....c.eoiieiecieeee et 35
22. ACeSSO a0 LOCAl A OBIa ..o 35
23. Instrugdes, INSPEGOES € AUITONIAS. ........coeiiiiiieieie e 35
24. Recursos das DeciSOeS A0 GEIENTE ........cccviieieieiiie et 35
25. Processamento A0S RECUISOS .........coiuiairiieriiaiesiesieeieseeseeeeesseesseeeesseesseesessessseaneens 36
26. SOIUGAOD A& LILIGIOS.....cviiiiiieciece sttt re e ra e re e e 36
B - CONTROLE DE TEMPO.......ciiiieee ettt 36
27. Cronograma de Implementacao das ODras.........ccccceiievieicieeiecie e 36
28. Alteracéo da Data Prevista para a ConCIUSE0 ...........ccccereiiiiniiicice e 37
pAS B N 4] (=TT o T= o= Lo F TSSOSO 37
30. Atrasos Solicitados pelo Gerente do CONtrato..........ccoeeveereiieiieie e 37
31. Reunifes de GerenCIamEeNTO .........ccueiuieeiiieieeie ettt sre e 37
32. Alerta quanto a CircuNStancias AQVEISaS.........cccviieriererieniinieseeeeieee e 38
C-CONTROLE DE QUALIDADE........cccot ittt 38
33. 1dentificag8o A0S DETEITOS .......cciiiiiiieie s 38
K -] (=2 ST P PP OPP PO 38
35. COrreGa0 de DETEITOS ......ccceiiiiiiiieieie ettt 38
36. DefeitoS NAO COrTIgItOS ... .cciuieiiieiiie ittt sree et 39



Secdo Il — CondicGes Gerais do Contrato (CGC)

D - CONTROLE DE CUSTOS ...ttt 39
37. Planilha de QUAaNTIdAUES .........ccceiieiieieiienieee e 39
38. Alteractes de QUANTIAAUES .........ccceeiveiiiieieee e 39
39, WATTAGDES ...ttt bbbttt bbb bbbt n et 39
40. Pagamento das VA AGOES .........ccueiveiueeieiieseeieseeseesie s e seeste e saeenae e e sseeneesnaennas 39
41, Previs0es de FIUXO e CaiXaA ......ccccvueiiriiiieniieie e sieeie et sie e e nas 40
|V 1= | To oSSR 40
A3, PAGAMENTOS ...ttt 41
44, Eventos Passiveis de COMPENSAGAD .......ccvevveeieieerireriesieseesieaeeseessesssesaessessesseesees 41
A5, TMPOSTOS ...t 42
1V, o =T oL RSSO 42
47. REAJUSTEE A8 PIGOS. ....c.eiiiiiitiitietieee ettt 42
T =] =] (o0 USSP 43
A, IMIUITAS ..ottt ettt s et e et se e s beete e st e s beebeeneenreens 43
50. Antecipacao da CONCIUSAD..........ccveiiiiieiie st e e e e 44
51, AQIANTAMENTO ...ocviiiieieiie et eeeesre e beentesseesreenseareesreeneeas 44
52. Garantia de EXecuGao do CONLIato ...........ccceevueiieiieciie e 44
53. SErVIGOS AGICIONAIS. ... .cvitiiiiiiieieie ettt bttt b bbb eneas 44
54, RepParacao A€ DaAN0S..........ccoveiiiieiieiie et ste et sre e nre e nraens 45
E - ENCERRAMENTO DO CONTRATO ...ttt 45
oL T =1 ¢ 01 T TSSOSO 45
5B, POSSE ittt b e ettt Rt et e e bb e be e nReeabe e teennne e 45
57. Contabilizaglo FINQAl ..........ccoooiiiiiiciec e 45
58. Manuais de Operacéo e Manutencgéo e Desenhos de Como

CONSEIUIAO (AS BUEIE) .e.ueneeniieeieiiiniieeieeeeintenteecesensentessescnssnsessescnsansannns 45
59, RESCISAD ..v.vivetieteesieiesteste sttt e et a ettt b e bt e s e e b e s be s b s b e s b e e bt e st e s e e b et e be b e nes 46
60. Pagamento Quando da Rescisdo Contratual ..............cccoooveveiieiieie s 47
CN I o o] o] AT F- Lo L= TSSO SRRSO 47
62. INterruPGAO da EXECUGAD ......c.eeveieiiiiiti ittt 47
63. Suspensdo do Empréstimo do BanCO..........ccceiieiiiiic e 48
64. Responsabilidades Ambientais do Contratante............ccoccoveverieereniesneresieseeiens 48
B5. Praticas Proibidas ..........ccoiiiiiiiiis et 48

27



Secdo Il — CondicGes Gerais do Contrato (CGC)

A - GERAL
1. DefinicOes

1.1 Neste Contrato, os termos a seguir listados tém seus significados assim definidos:

(a) Banco é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

(b) Bens sdo todos os materiais e 0s equipamentos que o Contratado esteja obrigado
a fornecer para execucdo das obras e servicos de conformidade com o contrato.

(c) Canteiro de Obras: local integrante das Obras destinado a execucdo de
processos mecanicos, elétricos, quimicos ou biolégicos.

(d) Contratado - sociedade ou consorcio cuja Proposta para execucdo das Obras
tenha sido aceita pelo Contratante.

(e) Contratante - parte que em nome da Administracdo Pablica contrata a execucgéo
das Obras pelo Contratado.

(f) Contrato - ajuste entre Contratante e Contratado para execucdo das Obras.
Integram o Contrato os documentos relacionados na Subclausula 2.3 das Condi¢6es
Gerais do Contrato (CGC).

(9) Cronograma Fisico-Financeiro - € o documento que apresenta a programacao
de todas as atividades de construcdo de uma determinada Obra, distribuidas em
ordem sequencial e cronologica ao longo do periodo de construcdo e mostrando o
prazo de duracdo de cada uma delas e os respectivos percentuais de execucao fisica e
financeira mensal.

(h) Data de Conclusdo das Obras - data de conclusdo das Obras, conforme atestado
pelo Gerente do Contrato.

(i) Data de Inicio das Obras - data fixada nos Dados do Contrato para o inicio da
execucdo das Obras. Esta data ndo coincidira, necessariamente, com a data de posse
do Local das Obras.

(j) A Data Prevista para a Conclusao das Obras é a data em que se espera que 0
Contratado deva concluir as Obras. A referida data consta dos Dados do Contrato
podendo ser alterada, exclusivamente, a critério do Gerente do Contrato, mediante
notificacdo de prorrogacao de prazo ou de ordem de antecipacéo.

(k) Defeito — qualquer parte da Obra executada em desacordo com o previsto no
Contrato.

(I) Desenhos — plantas, célculos e outras informacdes fornecidas ou aprovadas pelo
Gerente do Contrato para a execucao do Contrato.

(m) Equipamento - maquinas e veiculos do Contratado, utilizados,
temporariamente, no Local das Obras para a execugdo das Obras.

(n) Dias sdo dias corridos; Dias Uteis excluem fins de semana e feriados; e Meses,
s&o meses corridos.

(0) Engenheiro Residente do Contratado - é o representante credenciado do
Contratado, com fungdo executiva no canteiro de obras, durante todo o decorrer dos
trabalhos.
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(p) Especificacdo - Especificacdo Técnica das Obras incluida no Contrato além de
qualquer modificacdo ou acréscimo feito ou aprovado pelo Gerente do Contrato.

(g) Eventos Passiveis de Compensacéo — aqueles definidos na Clausula 44.

(r) Gerente do Contrato — pessoa designada nos Dados do Contrato (ou pessoa
competente indicada pelo Contratante para atuar em substituicdo ao Gerente do
Contrato), responsavel pela supervisdo da execucdo das Obras e pela administracédo
do Contrato (ou qualquer outra pessoa indicada pelo Contratante, e notificado ao
Contratado, para atuar como Gerente do Contrato).

(s) Local das Obras — area destinada a execucao das Obras e descrita nos Dados do
Contrato.

(t) Materiais — suprimentos, incluindo pereciveis, utilizados pelo Contratado e
incorporados as Obras.

(u) Mutuario - designa a quem o Financiamento € colocado a disposicao.
(v) Nome do Contrato — é o nome divulgado no Aviso de Licitacao.

(w) Obra(s) — conjunto dos servicos e edificacbes cuja execucdo, instalacdo ou
construcdo encontra-se descrita no Contrato, conforme definido nos Dados do
Contrato.

(x) Obras Provisorias — Obras ou servicos de carater provisorio, projetados,
executados e/ou instalados pelo Contratado, necessarios a execucao e/ou instalacéo
das Obras.

(y) Periodo de Correcdo dos Defeitos — € o periodo apds a Data de Concluséo,
estabelecido nos Dados do Contrato, durante o qual o Contratante ainda podera
notificar a existéncia de Defeitos a serem corrigidos pelo Contratado.

(2) Preco do Contrato - preco descrito na Notificacdo de Adjudicacao.
(aa) Projeto Basico: - é o projeto que permite a licitacdo das Obras.
(bb) Projeto Executivo: - € 0 projeto que permite a execucgdo das Obras.

(cc) Preco Inicial do Contrato — Preco do Contrato indicado na Notificacdo de
Adjudicacdo do Contratante.

(dd) Regime de Execucdo — é o tipo de contrato mediante o qual serdo executadas e
pagas as Obras, que podera ser:

(i) Empreitada por Preco Global — é o contrato no qual os pagamentos sao
efetuados contra o progresso da execucdo da Obra, segundo o0s percentuais
definidos para as atividades constantes do Cronograma de Atividades (Fisico-
Financeiro), consistente com o Plano de Trabalho e compreende a construcdo,
montagem e execucdo da Obra; inclui um prego global para o conjunto dos
servigos, subdividido em percentuais a serem pagos contra a conclusdo de cada
uma das diversas atividades programadas, servindo, ainda, para quantificar
VariagOes e Eventos Passiveis de Compensacao; ou

(i) Empreitada por Prego Unitario — é o contrato no qual os pagamentos séo
efetuados contra o progresso da Obra segundo medigdes das quantidades
efetivamente executadas, sendo multiplicados os quantitativos medidos pelos
precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, que é a planilha contendo a
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relacdo de todos os itens de servicos e materiais incluidos na Obra, para 0s quais o
Contratado cotou seus pregos unitarios. A Planilha de Quantidades devidamente
preenchida, corrigida e assinada pelo Contratado fara parte integrante do Contrato.

(ee) Servigos Adicionais — conjunto de servigos ndo previstos originalmente, sujeitos
a remuneracdo calculada com base na utilizacdo efetiva de pessoal, material e
equipamento do Contratado.

(ff) Subcontratado — pessoa juridica que mantenha um Contrato com o Contratado
para a execucao de parte das Obras.

(gg) Termo de Recebimento — certificado emitido pelo Gerente do Contrato
atestando a concluséo e o recebimento, total ou parcial, das Obras pelo Contratante,
em carater provisorio [Termo de Recebimento Parcial das Obras (TRPO)] ou
definitivo [Termo de Recebimento Definitivo das Obras (TRDO)].

(hh) Variacdo — instrucdo, por escrito, do Gerente do Contrato que modifique as
Obras.

2. Interpretacéo

2.1 Quando da interpretacdo das CondicGes Gerais do Contrato (CGC), as palavras usadas
no singular significam também o plural, masculino também significa feminino e vice-
versa. Os cabecalhos ndo alterardo a interpretacdo das clausulas. As palavras utilizadas na
redacédo do Contrato tém seu significado habitual, a menos que definidas de modo diverso.
O Gerente do Contrato fornecerd instrucbes para o esclarecimento de questdes que
surgirem a respeito das Condicdes Gerais do Contrato (CGC).

2.2 Caso conclusdes parciais de partes da Obra estejam previstas nas Condigdes Gerais do
Contrato, as referéncias a Data de Conclusdo e a Data Prevista para a Conclusdo aplicam-se
a qualquer parte das Obras.

2.3 Os documentos que integram o presente Contrato deverdo ser interpretados obedecendo
a seguinte ordem de prioridade:

(1) Termo de Contrato;

(2) Carta de Aceitagdo;

(3) Proposta do Contratado;

(4) Dados do Contrato;

(5) Condic6es Gerais do Contrato;

(6) Especificacdes Técnicas;

(7) Desenhos;

(8) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro); e

(9) Qualquer documento relacionado nos Dados do Contrato como parte integrante
do Contrato.
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3. Idioma e Legislacédo Aplicavel

3.1. O idioma € o Portugués e a Legislacdo Aplicavel é a brasileira.

4. Decisdes do Gerente do Contrato

4.1. Salvo disposicdo expressa em contrario, 0 Gerente do Contrato atuard como
representante do Contratante, competindo-lhe decidir a respeito de questdes relativas ao
contrato surgidas entre o Contratante e o Contratado.

5. Delegacéo

5.1. E facultada ao Gerente do Contrato, desde que notificado previamente o Contratado,
a delegacdo de quaisquer de suas atribuigcdes e responsabilidades, bem como revogar a
delegacéo.

6. Comunicacao

6.1 Todas as comunicacdes entre as partes deverdo obedecer a forma escrita. Notificacfes
somente produzirdo efeitos apos sua efetiva entrega ao destinatario.

7. Subcontratacao

7.1 O Contratado somente podera subcontratar parte das Obras com a autorizacdo prévia e
expressa do Gerente do Contrato. A subcontratacdo ndo acarreta qualquer alteragdo nas
obrigacGes contratuais do Contratado.

7.2 Nao serd admitida a subcontratacdo com empresas que tenham apresentado propostas
na licitagdo de que decorre este Contrato.

8. Outros Contratados

8.1 O Contratado devera cooperar e compartilhar o Local da Obra com outros
Contratados, autoridades publicas, 6rgdos de servigos publicos e o Contratante, nas datas
indicadas nos Cronogramas de outros Contratados, como referido nos Dados do Contrato.
Devera, também, prover-lhes instalagdes e servicos como previsto nos Cronogramas. O
Contratante pode modificar o Cronograma de outros Contratados, devendo notificar o
Contratado das modificagoes.

9. Pessoal

9.1 O Contratado devera empregar a(s) pessoa(s) cujo(s) nome(s) conste(m) do Quadro de
Pessoal Chave, conforme referido nos Dados do Contrato, que ira(ao) executar as funcoes
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estabelecidas no Quadro; ou outro pessoal aprovado pelo Gerente do Contrato. O Gerente
do Contrato deverad aprovar a substituicdo de membro(s) do Quadro de Pessoal Chave
somente se as qualificacbes, habilidades e experiéncias relevantes forem iguais ou
superiores aquelas das pessoas constantes do Quadro.

9.2 Caso o Gerente do Contrato requeira do Contratado a remog¢do de membro do grupo
de servico do Contratado, devera este assegurar a efetiva e pronta remocao do Canteiro de
Obras no prazo de 10 (dez) dias a contar do pedido, desvinculando-se das Obras previstas
neste Contrato.

9.3 O Engenheiro Residente devera permanecer em tempo integral no Local das Obras.

9.4 O Contratado devera definir um engenheiro devidamente credenciado, como
Responsavel Técnico (RT) pelos servicos contratados, devendo o Contratado indica-lo ao
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura deste Contrato.

10. Riscos do Contratante e do Contratado

10.1 O Contratante e Contratado sdo responsaveis pelos riscos previstos no Contrato
conforme Clausulas 11 e 12, respectivamente.

11. Riscos do Contratante

11.1 Da Data de Inicio das Obras até a data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo das Obras (TRDO) sdao imputaveis ao Contratante os seguintes riscos:

(a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais (excluindo as Obras, Instalacéo,
Materiais e Equipamento), originados de:

(i) uso ou ocupacdo do Local da Obra pelo Contratante, salvo se para finalidade
prevista no Contrato; ou,

(i) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel ao
Contratante ou qualquer pessoa contratada por ele, exceto o Contratado; e

(b) danos a Obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia do
Contratante, em virtude do Projeto do mesmo, ou em decorréncia de guerra ou
contaminacdo radioativa que afete diretamente o Local da Obra.

11.2 Da Data de Concluséo até que o TRDO tenha sido emitido, o risco de perdas ou danos
as Obras, Instalacfes e Materiais é de responsabilidade do Contratante, exceto perdas ou
danos decorrentes de:

(a) defeitos existentes na Data de Conclusao;

(b) evento ocorrido anteriormente a Data de Conclusdo, mas ndo especificado como
risco do Contratante; ou

(c) atividades do Contratado no Local da Obra ap6s a Data de Concluséo.
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12. Riscos do Contratado

12.1 Da Data de Inicio até a emissdo do TRDO, os riscos de dano pessoal, morte, perdas e
danos a propriedade (incluindo, sem restri¢fes, as Obras, Canteiro de Obra, Materiais e
Equipamento) ndo arrolados na Clausula 11 como do Contratante, serdo riscos do
Contratado.

13. Seguro

13.1 O Contratado fica obrigado a efetuar seguro de riscos de engenharia, desde a Data de
Inicio das obras até o final do Periodo de Correcédo de Defeitos, tendo como beneficiarios o
Contratante e o proprio Contratado, com importancia segurada idéntica ao valor do
contrato. Esse seguro deve garantir todas as perdas e danos de qualquer natureza, nos
termos do contrato, sem limitar as obrigacdes e responsabilidades do Contratado,
especialmente as previstas no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

13.1.1 No contrato de seguro de riscos de engenharia devera constar, obrigatoriamente,
além da cobertura bésica, as seguintes coberturas adicionais de:

(a) despesas extraordinérias;

(b) despesas de desentulho;

(c) equipamentos utilizados na obra;

(d) danos em consequéncia de erro na execucao dos projetos; e

(e) responsabilidade civil geral/cruzada.

13.2 O Contratado devera providenciar as apolices e certificados de seguro, apresentando-
o0s para aprovacdo do Gerente do Contrato antes da Data de Inicio das Obras.

13.3 Se o Contratado ndo cumprir o contido na subclausula anterior, podera o
Contratante tomar as providéncias no sentido de obter as apdlices e certificados,
ressarcindo-se dos prémios que tenha pago mediante deducdo nos pagamentos devidos ao
Contratado. Caso nenhum pagamento seja devido, o valor dos prémios vincendos serdo
debitados ao Contratado.

13.4 Eventuais alteracdes nos termos da apoOlice de seguros sO serdo admitidas apos
aprovacdo expressa do Gerente do Contrato.

13.5 Ambas as partes deverdo concordar com os termos das apolices de seguro.

14. Relatorio de Inspecéo ao Local da Obra

14.1 O Contratado, ao preparar seu Relatorio de Inspecdo ao Local das Obras, devera
levar em conta toda informacdo constante fornecida pelo Contratante.
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15. Davidas sobre os Dados do Contrato

15.1 O Gerente do Contrato esclarecera as dividas porventura existentes a respeito dos
Dados do Contrato.

16. Execucéo das Obras pelo Contratado

16.1 O Contratado devera executar as Obras de acordo com as Especificacfes Técnicas,
Plantas e Desenhos.

17. Obras a Serem Concluidas na Data Prevista para Conclusao

17.1 O Contratado devera dar inicio a execucdo das Obras na Data de Inicio especificada
nos Dados do Contrato, executando-as de acordo com o Cronograma submetido ao
Contratante e com as atualiza¢des aprovadas pelo Gerente do Contrato, ultimando-as até a
Data Prevista para a Concluséo.

18. Aprovacao do Gerente do Contrato

18.1 O Contratado devera apresentar os Desenhos e as EspecificacBes propostos para
Obras Provisorias ao Gerente do Contrato, cabendo a este aprova-los caso se adequem as
Especificaces Tecnicas e Desenhos.

18.2 O Contratado € responsavel pelo projeto de Obras Provisorias.

18.3 A aprovacdo do Gerente do Contrato ndo altera a responsabilidade do Contratado
decorrente de seu projeto de Obras Provisorias.

18.4 O Contratado devera providenciar, quando necessario, a aprovacao junto a terceiros
para o projeto de Obras Provisorias.

18.5 Todos os Desenhos elaborados pelo Contratado, para execucdo das Obras
Provisdrias e permanentes, estdo sujeitos a aprovacao prévia do Gerente do Contrato.

19. Seguranca

19.1 O Contratado € responsavel pela seguranca de todas as atividades no Local da Obra.
19.2 Deverdo ser tomadas todas as precaucdes pelo Contratado para evitar quaisquer tipos
de acidentes na area de servico, adotando-se, para isto, medidas gerais de protecdo, de
seguranca e de higiene do trabalho de acordo com a Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT, o Ministério do Trabalho e/ou as normas e procedimentos do
Contratante.
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20. Descobrimentos ou Achados

20.1 Qualquer objeto de valor historico ou outro de valor significativo encontrado no
Canteiro de Obra é de propriedade do Contratante. O Contratado deverd notificar o
Contratante por intermédio do Gerente do Contrato, quando da ocorréncia de tais fatos,
obrigando-se a acatar as instrugdes subsequentes do Gerente do Contrato.

21. Posse do Local da Obra

21.1 O Contratante dara posse de todas as partes do Local da Obra ao Contratado. Caso
a posse de uma parte ndo se verifigue na data estipulada nos Dados do Contrato,
constituird o atraso em Evento Passivel de Compensacdo, postergando-se o inicio das
atividades conexas.

21.2 O local de instalacdo do Canteiro de Obra devera ser previamente aprovado pelo
Contratante.

22. Acesso ao Local da Obra

22.1 O Contratante devera permitir ao Gerente do Contrato e a pessoa por este autorizada,
acesso ao Local da Obra e a qualquer lugar onde a obra esteja sendo ou venha a ser
executada.

23. Instrugdes, Inspecdes e Auditorias

23.1 O Contratado devera cumprir todas as instrucdes do Gerente do Contrato, desde que
de acordo com as leis vigentes no local onde o Local da Obra esta situado.

23.2 O Contratado devera permitir ao BID e ao Contratante, caso solicitado, que
inspecione seus registros contabeis com relacdo a execuc¢do do Contrato, bem como,
permitir a realizacdo de uma auditoria a ser executada por auditores designados pelo Banco
ou pelo Contratante.

24. Recursos das Decisfes do Gerente

24.1 Das decisdoes do Gerente do Contrato caberd recurso a autoridade administrativa
competente indicada nos Dados do Contrato.

24.2 O recurso podera ser interposto, desde que no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados
do recebimento da notificacdo da deciséo.

24.3 A peticdo de recurso deverd ser instruida com a descrigdo pormenorizada dos fatos, a
deciséo objeto da controveérsia e as raz0es da discordancia do Contratado.
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25. Processamento dos Recursos

25.1 A autoridade indicada nos Dados do Contrato decidira sobre o recurso, ouvido
previamente o Gerente do Contrato.

25.2 O recurso devera ser decidido no prazo de 15 (quinze) dias Uteis do seu recebimento.
Caso entenda necessario, a autoridade podera, dentro desse prazo, determinar a realizacdo
de pericia ou diligéncia.

25.3 No decorrer do processamento do recurso o Contrato continuard sendo executado,
obedecidas as decisdes do Gerente do Contrato, salvo ordem em sentido contrario emitida,
em caréater liminar, pela autoridade.

26. Solucdo de L.itigios

26.1 As Partes deverdo esforgar-se para resolver, amigavelmente, por meio de negociagoes
diretas e informais, qualquer desavenca ou disputa que surgir entre as partes sobre o
Contrato. As partes, de comum acordo, poderdo designar um profissional atribuindo-lhe a
funcgéo de Conciliador para dirimir questdes de carater predominantemente técnico.

26.2 Caso, passados 30 (trinta) dias do inicio de tais negociacbes, 0 Contratante e o
Contratado ndo chegarem a solugdo amigavel, qualquer das partes podera solicitar que o
litigio seja submetido aos seguintes mecanismos:

(@) mediacdo administrativa conduzida perante o 6rgdo competente indicado nos
Dados do Contrato; e

(b) se ndo solucionado pelo mecanismo indicado na alinea anterior, sera submetido
ao foro de eleicdo indicado nos Dados do Contrato.

B - CONTROLE DE TEMPO

27. Cronograma de Implementacao das Obras

27.1 No prazo fixado nos Dados do Contrato, o Contratado devera submeter a aprovagao
do Gerente do Contrato, 0 Cronograma de Implementacdo das Obras (Cronograma Fisico),
demonstrando os métodos gerais, ordem e programacao para todas as atividades nas Obras.

27.2 O Cronograma devera ser atualizado conforme indicado nos Dados do Contrato,
demonstrando-se o progresso real alcancado em cada atividade e seus efeitos na
programacédo do servico remanescente, incluindo-se mudancas sugeridas na sequéncia das
atividades.

27.3 No caso do ndo cumprimento do Cronograma ou da ndo pontualidade, o Gerente do
Contrato podera reter, do pagamento seguinte, o valor fixado nos Dados do Contrato até
que a obrigacéo seja efetivamente cumprida.
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27.4 A aprovacdo do Cronograma pelo Gerente do Contrato ndo altera as obrigaces do
Contratado. O Contratado pode revisar o Cronograma submetendo-o novamente, a
qualquer momento, ao Gerente do Contrato. O Cronograma revisado devera demonstrar o
impacto das VariacOes e Eventos Passiveis de Compensacao.

28. Alteracao da Data Prevista para a Concluséo

28.1 O Gerente do Contrato devera alterar a Data Prevista para a Conclusdo caso um
Evento Passivel de Compensacdo venha a ocorrer ou se uma Ordem de Variagdo tornar
impossivel a conclusdo na Data Prevista de acordo com a programacao acordada.

28.2 O Gerente do Contrato devera decidir, dentro de 10 (dez) dias contados da data da
consulta do Contratado, devidamente acompanhada das justificativas a respeito dos
efeitos de um Evento de Compensacédo ou Variacao, informando da possibilidade e duragéo
da prorrogagcdo da Data Prevista para a Conclusdo. Caso o Contratado ndo alerte o
Contratante a respeito do provavel atraso, ou deixe de cooperar para evita-lo, o
retardamento ser-lhe-& imputado deixando de ser considerado na fixacdo da nova Data
Prevista para a Conclus&o.

29. Antecipacao

29.1 Sendo de interesse do Contratante que a conclusdo da Obra se verifique antes da
Data Prevista, 0 Gerente do Contrato devera solicitar ao Contratado uma proposta de pre¢o
para promover o0 necessario incremento no ritmo das obras. Caso o Contratante aceite a
referida proposta, a Data Prevista de Concluséo sera reajustada e confirmada pelas partes.

29.2 Sendo aceita a proposta do Contratado para agilizar o ritmo das obras, os decorrentes
aumentos de preco serdo incorporados ao Preco do Contrato e tratados como uma
Variacéo.

30. Atrasos Solicitados pelo Gerente do Contrato

30.1 O Gerente do Contrato poderd instruir o Contratado no sentido de retardar o inicio ou
0 prosseguimento de qualquer atividade incluida nas Obras.

31. Reunides de Gerenciamento

31.1 O Gerente do Contrato e o Contratado poderdo solicitar a realizacdo de reunides de
gerenciamento. A finalidade da reunido de gerenciamento serd a de revisar os planos
relativos ao servigo remanescente, bem como resolver problemas a respeito dos quais o
Contratado tenha alertado o Contratante, na forma da Clausula 32 das CGC.

31.2 O Gerente do Contrato deverd registrar em ata as reunides de gerenciamento
distribuindo copias ao Contratado e aos participantes da reunido. A responsabilidade das
partes na tomada de providéncias devera ser decidida pelo Gerente do Contrato no curso ou
apos a reunido, informando, por escrito, a todos os participantes da reunido.
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32. Alerta quanto a Circunstancias Adversas

32.1 O Contratado devera alertar, com antecedéncia, o Gerente do Contrato quanto a
eventos ou circunstancias futuras que possam: (i) afetar adversamente a qualidade da Obra;
(if) aumentar o Preco do Contrato; ou (iii) provocar atraso na execucdo das Obras. O
Gerente do Contrato podera solicitar ao Contratado que apresente, com brevidade, a
estimativa dos efeitos dos referidos eventos ou circunstancias futuras no Pre¢o do Contrato
e na Data Prevista para a Concluséo.

32.2 O Contratado devera cooperar com o Gerente do Contrato na elaboracdo e na
consideragdo de propostas tendo em vista evitar ou reduzir o impacto desse evento ou
circunstancia.

C - CONTROLE DE QUALIDADE

33. Identificacdo dos Defeitos

33.1 O Gerente do Contrato deverd inspecionar a execucdo do servi¢o pelo Contratado
notificando-o de qualquer Defeito detectado. Essa verificagcdo ndo afasta a responsabilidade
do Contratado. O Gerente do Contrato pode determinar ao Contratado que procure um
Defeito e que desfaca ou teste qualquer parte das Obras onde considere a possibilidade de
existéncia de Defeito.

34. Testes

34.1 Acatada a instrucdo do Gerente do Contrato e realizado um teste ndo incluido nas
Especificacbes, ao fim do qual se verifique a existéncia de Defeito, devera o Contratado
arcar com os custos do teste e amostras. Caso ndo seja detectado Defeito, o teste sera
considerado um Evento Passivel de Compensacao.

35. Correcdo de Defeitos

35.1 O Gerente de Contrato deverd informar ao Contratado a respeito de Defeitos dos
quais tenha conhecimento, antes de terminado o Periodo de Correcdo dos Defeitos, que se
inicia na data da Conclusdo das Obras fixada nos Dados do Contrato. O Periodo de
Correcdo perdurara enquanto os Defeitos ndo forem corrigidos.

35.2 Ao receber uma Comunicacgédo de Defeito, o Contratado devera corrigir o defeito no
prazo fixado na notificacdo do Gerente do Contrato.

35.3 O Termo de Recebimento Provisorio sera lavrado pelo Contratante na Data Prevista
para a Conclusdo, mediante solicitagdo do Contratado. Nesta ocasido sera realizada uma
vistoria geral pelos representantes do Contratante e do Contratado e sera elaborada uma
listagem de todas as “ndo conformidades” existentes, iniciando-se 0 Periodo de Corregédo
dos Defeitos.
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36. Defeitos Nao Corrigidos

36.1 Deixando o Contratado de corrigir o Defeito no prazo fixado conforme subclausula
anterior caberd ao Gerente do Contrato avaliar o custo da corre¢do do Defeito e cobra-lo do
Contratado.

D - CONTROLE DE CUSTOS

37. Planilha de Quantidades

37.1 A Planilha de Quantidades devera conter itens relativos a construcgdo, instalacéo,
testes e servicos a serem executados pelo Contratado.

37.2 A Planilha de Quantidades é utilizada para o célculo do Preco do Contrato. O
Contratado é remunerado pela quantidade de servico executado, multiplicada pelos precos
unitérios da Planilha de Quantidades para cada item.

38. Alteracdes de Quantidades

38.1 Caso o quantitativo medido dos servicos varie com relacdo aqueles estimados na
Planilha de Quantidades para um determinado item em mais de 25% (vinte e cinco por
cento) e venha a provocar um impacto no Preco Inicial do Contrato superior a 1% (um por
cento), o Gerente do Contrato devera ajustar o preco inicial do contrato para acomodar a
diferenca.

38.2 O Gerente do Contrato ndo devera autorizar alteracGes de quantidades caso delas
decorra variacdo no Preco Inicial do Contrato que exceda a 15% (quinze por cento), salvo
com aprovacdo prévia do Contratante.

38.3 Caso seja requerido pelo Gerente do Contrato, deverd o Contratado fornecer o
detalhamento especifico dos custos de qualquer item constante da Proposta.

39. Variacdes

39.1 Todas as VariagOes deverdo ser incluidas em Cronogramas atualizados elaborados
pelo Contratado.

40. Pagamento das VariacOes

40.1 Em atendimento a pedido do Gerente do Contrato, o Contratado devera estimar o
custo de uma Variagdo fornecendo-lhe a respectiva cotacdo no prazo de 10 (dez) dias

contados do pedido, ou em prazo superior autorizado pelo requerente, desde que antes da
data de execugéo da Variagdo, competindo a este a avaliagdo da referida cotacéo.
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40.2 Caso indicado nos Dados do Contrato, se o servico envolvido na Variagdo
corresponder a item descrito na Planilha de Quantidades e caso, na opinido do Gerente do
Contrato, a respectiva quantificacdo exceda: (i) o limite especificado na Subclausula 38.1
das CGC, ou (ii) o tempo gasto na sua execucao nao altere o custo unitario, o preco na
Planilha de Quantidades devera ser utilizado para o célculo do valor da Variacdo. Caso o
custo unitario fixado ndo seja aplicavel aos servicos envolvidos na Varia¢do ou, caso a
natureza ou o tempo de execucdo do servico envolvido na modificacdo ndo correspondam
aos itens da Planilha de Quantidades, proceder-se-4 a cotacdo mediante apresentacdo de
NOVOS precgos unitarios para os itens relevantes do servico.

40.3 Se a cotacdo do Contratante ndo for razoavel, o Gerente do Contrato autorizara a
Variacdo e efetuara modificacdo do preco do Contrato, baseando-se em sua propria
estimativa sobre os efeitos da Variacdo nos custos do Contratado.

40.4 E dispensada a solicitacio de proposta de preco caso o Gerente do Contrato entenda
que a urgéncia de uma Variacdo € incompativel com a observancia do procedimento
(solicitacdo, apresentacdo e avaliacdo). Nesse caso, considerar-se-a a Variacdo como
Evento Passivel de Compensacao.

40.5 Néo constituirdo Variacdes passiveis de pagamento adicional as atividades e servicos
decorrentes de circunstancias adversas, a respeito das quais o Contratado devesse ter
alertado o Contratante, na forma da Clausula 32 das CGC.

41. Previsoes de Fluxo de Caixa

41.1 Na atualizacdo do Cronograma, o Contratado devera fornecer ao Gerente do
Contrato uma previsao atualizada de fluxo de caixa.

42. Medicoes

42.1 O Contratado submeterd ao Gerente do Contrato, mensalmente, as medicdes
referentes ao total dos servicos executados até a data, deduzindo os totais dos servigos
acumulados certificados até a medicdo anterior.

42.2 O Gerente do Contrato devera conferir as medicGes mensais e atestar o pagamento a
ser feito ao Contratado, por meio de um de certificado especifico.

42.3 O valor devido pelo servico executado serd determinado pelo Gerente do Contrato.

42.4 O valor do servigo realizado devera referir-se apenas a itens incluidos na Planilha de
Quantidades ou no Cronograma de Atividades (Fisico Financeiro).

42.5 O valor dos servicos concluidos inclui os valores das Varia¢es e Eventos Passiveis
de Compensacao.

42.6 O Gerente do Contrato pode excluir qualquer item aprovado em certificado anterior
ou reduzir a proporcao de item previamente aprovado, em certificado, a luz de informagdes
subsequentes.
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43. Pagamentos

43.1 Dos pagamentos devidos serdo deduzidos os montantes relativos a dedugdo das
parcelas do pagamento antecipado e das retengdes. O Contratante devera pagar ao
Contratado os valores certificados pelo Gerente do Contrato, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de cada certificado.

43.2 Se o Contratante efetuar o pagamento ap0s o prazo deverd atualizar o valor, desde a
data em que o pagamento deveria ter sido feito até a data do efetivo pagamento, de acordo
com indice fixado nos Dados do Contrato.

43.3 Itens da Obra para os quais nenhuma tarifa ou preco tenha sido cotado ndo serdo
pagos, se considerados cobertos por outros pregos e tarifas.

43.4 Caso o Gerente do Contrato ndo concorde com a medicdo apresentada podera altera-
la, determinando o imediato pagamento da quantia resultante.

43.5 O Contratado podera recorrer da decisdo do Gerente do Contrato, na forma da
Clausula 24 das CGC. A atualizacdo de que trata a Subclausula 43.2 das CGC incidira
sobre os valores devidos em virtude do provimento do recurso.

43.6 O pagamento final devera ser efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentacdo, pelo
Contratado, da respectiva fatura emitida ap6s a obtencdo do Termo de Recebimento
Definitivo das Obras e das planilhas de medicdo emitidas pelo Gerente do Contrato, e
aprovadas pelo Contratante.

44. Eventos Passiveis de Compensacao
44.1 Eventos Passiveis de Compensa¢ao sao:

(@) omissdo do Contratante na liberacéo de parte do Local da Obra na Data da Posse
do Local da Obra fixada nos Dados do Contrato;

(b) modificacdo, pelo Contratante, do cronograma de outros contratados de modo a
afetar os servicos do Contratado;

(c) prorrogacdo, pelo Gerente do Contrato, do prazo das Obras, ou deixar de emitir
Desenhos, Especificacdes, ou instrucdes necessarias a execucdo das Obras em tempo
habil;

(d) determinacédo do Gerente do Contrato para que seja descoberta parte das Obras ou
que se realizem testes adicionais dos quais ndo resulte a verificacdo de Defeitos;

(e) omissdo do Gerente do Contrato, sem justificativa, de autorizar subcontratacéo;

(f) as condicbes do solo forem substancialmente diversas do que se poderia
razoavelmente estimar antes da Notificacdo de Adjudicacdo, a partir de: (i)
informagdes fornecidas aos Concorrentes (incluindo-se o Relatorio de Inspecdo do
Local da Obra); (ii) informacdes disponiveis publicamente; e (iii) inspecédo visual do
Local da Obra;

(9) determinacdo pelo Gerente do Contrato de providéncias a serem tomadas pelo
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Contratado diante de: (i) situacdo imprevista causada pelo Contratante; ou (ii)
Obras e trabalhos adicionais necessarios a seguranca ou outros;

(h) omisséo de outros contratados, autoridades publicas, 6rgdos de servigcos publicos
ou o proprio Contratante, no cumprimento de prazos e outras condigdes
estabelecidas no Contrato, causando atrasos ou custos extras ao Contratado;

(i) atraso na liberacdo de pagamentos antecipados;
(j) efeitos dos riscos do Contratante sobre as obriga¢cdes do Contratado;
(k) atraso injustificado do Gerente do Contrato na emissdo do TRDO; e

(I) outros Eventos Passiveis de Compensacéo descritos nos Dados do Contrato ou
que venham a ser determinados pelo Gerente do Contrato.

44.2 Se um Evento Passivel de Compensacdo provocar custos adicionais ou impedir que a
Obra seja concluida na Data Prevista para a Conclusdo, o Preco do Contrato devera ser
acrescido e/ou prorrogada a Data Prevista para a Conclusdo. O Gerente do Contrato
decidira a respeito da necessidade e do valor do acréscimo ao Preco do Contrato e da
necessidade e modo de prorrogacdo da Data Prevista para a Concluséo.

44.3 T&o logo tenham sido prestadas pelo Contratado as informagfes demonstrando os
efeitos do Evento Passivel de Compensacéo sobre a previsdo de custos do Contratado, o
Gerente do Contrato devera avaliar o Preco do Contrato ajustado. Se a estimativa fornecida
pelo Contratado ndo for razoavel, o Gerente do Contrato, baseado na sua prépria
estimativa, efetuara o ajuste do Preco do Contrato.

44.4 O Contratado ndo tera direito a compensacoes, caso deixe de alertar previamente o
Gerente do Contrato ou deixar de cooperar com 0 mesmo caso 0 evento venha a prejudicar
os interesses do Contratante.

45, Impostos

45.1 O Gerente do Contrato devera ajustar os Precos do Contrato caso 0s impostos sejam
alterados durante o periodo compreendido entre 30 (trinta) dias da data de apresentacdo das
propostas e a data da Gltima fatura. O reajuste devera refletir o percentual de variacdo do
valor dos impostos pagos pelo Contratado, assegurando-se que tal variacdo ja ndo tenha
sido incorporada no Preco do Contrato ou de seus reajustes, referidos na Clausula 47 das
CGC.

46. Moedas

46.1 Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em moeda corrente nacional.

47. Reajuste de Pregos

47.1 Os precos somente estardo sujeitos a reajustamento se assim estiver previsto nos
Dados do Contrato. Caso haja previsdo, os valores faturados, ap0s deduzido o
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adiantamento, serdo ajustados pela aplicacdo do respectivo fator de reajuste de precos aos
valores de pagamento devidos de acordo com a seguinte formula:

Pc=Ac+ Bc (lmclloc)

onde:

Pc = é o fator de reajuste para a porcéo de Preco do Contrato;

A. e B¢ = sdo coeficientes 2 especificados nos Dados do Contrato, representando as
porcdes ndo reajustaveis e reajustaveis, respectivamente, do Prego do Contrato;

Imc =€ 0 indice dos insumos considerados vigentes no final do més em faturamento; e

loc = é 0 indice em vigor 30 (trinta) dias antes da data final estabelecida para a
abertura das propostas.

47.2 Se o valor do indice for mudado apds ter sido utilizado no célculo, este devera ser
corrigido e ajustado no préximo Certificado de Pagamento. O valor desse indice deve
considerar todas as mudangas nos custos devido aos custos das flutuagoes.

48. Retencoes

48.1 O Contratante devera reter, de cada pagamento devido ao Contratado, o percentual
fixado nos Dados do Contrato, até a Data de Concluséo da Obra.

48.2 Na Data de Conclusdo da Obra metade do valor total retido sera restituido ao
Contratado, sendo a outra metade restituida apds o encerramento do Periodo de Correcdo
dos Defeitos e da certificacdo, pelo Gerente do Contrato (por meio do TRDO) da correcdo
dos Defeitos que foram notificados ao Contratado e entdo corrigidos.

48.3 Na Data de Conclusédo da Obra, o Contratado pode substituir o valor retido por meio
de garantia bancéria aceita pelo Contratante.

49. Multas

49.1 O Contratado deverd pagar multa, no percentual fixado nos Dados do Contrato,
para cada dia de atraso relativo a Data Prevista para a Conclusdo. O valor total das multas
nio devera exceder o montante fixado nos Dados do Contrato. E facultado ao Contratante
deduzir as despesas relativas as multas, dos pagamentos devidos ao Contratado. Os
pagamentos de multa ndo isentardo o Contratado do cumprimento de suas obrigacoes.

2 A soma dos dois coeficientes Ac e B¢ deve ser igual a 1 (um). O coeficiente Ac que
representa a porcao do pagamento que ndo esta sujeita a reajuste e é geralmente um nimero
muito proximo de zero, geralmente 0,15 (zero virgula quinze).
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50. Antecipacao da Concluséo

50.1 O Contratado ndo faz jus a nenhuma bonificagdo em caso de antecipacdo na
concluséo das Obras.

51. Adiantamento

51.1 O Contratante podera efetuar adiantamentos ao Contratado nos montantes fixados
nos Dados do Contrato e nas datas nele estabelecidas, contra a entrega de Garantia
Bancaria (Incondicional), no mesmo valor do adiantamento, conforme modelo apropriado
do Anexo V — Modelo D e prestada por banco aceitavel a juizo do Contratante. A garantia
deverd vigorar até a recuperacdo do adiantamento, que se fard mediante deducgdes, nos
valores a pagar, pelo Contratante. N&o incidirdo juros sobre o adiantamento.

51.2 O Contratado utilizara os adiantamentos exclusivamente para o pagamento dos
Equipamentos, Instalacdo, Materiais e despesas com mobilizacdo para a execucdo do
Contrato, devendo comprovar sua utilizacdo por meio de apresentacdo ao Gerente do
Contrato, de copias das respectivas faturas ou outros documentos.

51.3 O adiantamento serd recuperado por meio de deducdo dos pagamentos devidos ao
Contratado. As deducbes serdo iguais a percentagem estabelecida nos Dados do
Contrato. N&o sera levado em consideracdo o adiantamento ou sua restituicdo quando da
avaliacdo do montante de servicos realizados, Variacdes, reajuste de precos, Eventos
Passiveis de Compensac¢do ou multas.

52. Garantia de Execucdo do Contrato

52.1 A Garantia de Execucdo do Contrato devera ser fornecida ao Contratante até a data
fixada na Notificacdo de Adjudicacdo, no valor estipulado nos Dados do Contrato de
acordo com o formulario apropriado, por banco ou seguradora aceitavel pelo Contratante.
A Garantia de Execucdo do Contrato devera ter validade até 30 (trinta) dias contados
da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das Obras (TRDO), no caso
de Garantia Bancéaria, e até 01 (um) ano da data de emissdo do TRDO, no caso de
Seguro Garantia.

53. Servigos Adicionais

53.1 Caso venham a ser necessarios e estejam indicados nos Dados do Contrato, Servicos
Adicionais de pequena monta poderdo ser executados, desde que prévia e expressamente
autorizados pelo Gerente do Contrato. Tais servigcos, quando autorizados, serdo
remunerados a razdo dos respectivos precos unitarios cotados pelo Contratado na Planilha
de Precos Unitarios apds a solicitacdo, por escrito, do Gerente do Contrato.

53.2 Todo servico a ser pago como Servico Adicional devera ser registrado pelo
Contratante em formularios aprovados pelo Gerente do Contrato, a quem compete
conferi-los e atesta-los no prazo de 2 (dois) dias de sua conclusao.
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53.3 O Contratado somente recebera por Servi¢o Adicional quando devidamente atestado.

54. Reparacao de Danos

54.1 O Contratado devera, as suas expensas, reparar perdas e danos, desde a Data de
Inicio até o término do Periodo de Correcéo dos Defeitos, verificados nas Obras e materiais
a elas incorporados, caso 0s mesmos Ihe possam ser imputaveis.

E - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

55. Término

55.1 O Contratado solicitard e obtera do Gerente do Contrato a emissdo de Termo de
Recebimento Definitivo das Obras (TRDO) quando comprovado o término da Obra.

55.2 Resolvidas todas as “ndo conformidades” descritas no Termo de Recebimento
Provisorio das Obras (TRPO), o Contratante terd o prazo de 10 (dez) dias ap6s a
comunicacgédo do Contratado para a emisséo do TRDO.

56. Posse

56.1 O Contratante devera tomar posse do Local da Obra nos 10 (dez) dias contados da
data de emissdo do TRDO pelo Gerente do Contrato.

57. Contabilizacao Final

57.1 Antes de expirado o Periodo de Correcdo dos Defeitos, o Contratado devera
apresentar ao Gerente do Contrato um balanco detalhado do valor de seu crédito. O
Gerente do Contrato emitird um TRDO confirmando os valores devidos ao Contratado, no
prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento do referido balanco, caso o mesmo esteja
correto e completo. Caso contrario, o Gerente do Contrato devera fornecer, no prazo fixado
acima, uma planilha que estabeleca as correcdes e adi¢cdes necessarias. Se o balanco final
reapresentado permanecer insatisfatorio, o Gerente do Contrato devera decidir qual o valor
a ser pago ao Contratado, informando-o por escrito.

58. Manuais de Operacdo e Manutencao e Desenhos de Como Construido (As Built)

58.1 Se forem necessarios 0s Desenhos de Como Construido (As Built) e/ou Manuais de
Operacdo e Manutengdo forem solicitados, devera o Contratado fornecé-los nas datas
estabelecidas nos Dados do Contrato.

58.2 Ndo cumprido o disposto na subclausula anterior ou na hipotese de os referidos
documentos ndo receberem a aprovagdo do Gerente do Contrato, cabe a este deduzir o
valor fixado nos Dados do Contrato, dos pagamentos a serem efetuados ao Contratado.
59. Resciséo
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59.1 O Contrato pode ser rescindido uma vez constatado o descumprimento fundamental
de obrigacédo decorrente do Contrato.

59.2 Para as finalidades desta Clausula é considerado o ndo cumprimento fundamental:

(@) a interrupcao da Obra pelo Contratado por 30 (trinta) dias sem que a paralisacdo
tenha sido prevista no Cronograma e autorizada pelo Gerente do Contrato;

(b) 0 ndo cumprimento pelo Contratado, no prazo de 30 (trinta) dias, de instrucéo no
sentido de interromper as Obras;

(c) declaracéo da faléncia ou pedido de recuperacao judicial do Contratado;

(d) o ndo pagamento, pelo Contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
data de emissao do Certificado para Pagamento.

(e) omissdo do Contratado na correcdo de Defeitos, quando do recebimento da
segunda notificacdo, uma vez que as correcdes ja efetuadas em decorréncia de uma
primeira notificacdo tenham sido consideradas insatisfatorias;

(f) o montante das multas aplicadas pelo Contratante por atraso na execu¢do das
Obras exceda a 10% (dez por cento) do valor do Contrato; e

(9) inobservancia pelo Contratado, de normas técnicas, de seguranca, da legislacédo
trabalhista ou previdenciaria.

59.3 O Contratante pode, também, a seu juizo, rescindir este Contrato, no todo ou em
parte, caso o Contratado tenha se envolvido em praticas de corrupcao ou fraudulentas na
concorréncia ou na execucao do Contrato. Para os fins desta clausula:

(a) “pratica corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar a acdo de
servidor pablico no processo de licitagdo ou na execucdo de contrato;

(b) “pratica fraudulenta” significa a falsificagdo ou omissdo dos fatos a fim de
influenciar o processo de licitacdo ou de execucdo de contrato;

(c) “prética colusiva” significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais Concorrentes, com ou sem o0 conhecimento do Mutuério ou de seus Prepostos,
visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

(d) “pratica coercitiva” significa causar dano ou ameacar causar dano, direta, ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participacdo em
um processo licitatorio ou afetar a execu¢do do contrato;

(e) “prética obstrutiva” significa:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaragfes
falsas a auditores, com o objetivo de impedir materialmente uma inspegdo do
Banco de alegacGes de préatica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou
ameacar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de
mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes a investigacdo ou ao seu
prosseguimento, ou
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(bb) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio dos direitos do
Banco de promover inspecdo ou auditoria.

59.4 Quando qualquer uma das partes notificar ao Gerente do Contrato, inadimpléncia
diversa das relacionadas na Subclausula 59.2 das CGC, cabera ao Gerente do Contrato
decidir se o ato ou fato notificado se constitui motivo de rescisao.

59.5 Né&o obstante o disposto nas Subclausulas 59.1 a 59.4 das CGC, o Contratante pode
rescindir o Contrato por conveniéncia administrativa. Na hipdtese do Contrato ser
rescindido, o Contratado devera paralisar as Obras imediatamente, tornando o Local da
Obra seguro e liberando-o tdo logo seja possivel.

60. Pagamento Quando da Rescisdo Contratual

60.1 Caso o Contrato seja rescindido em virtude do ndo cumprimento fundamental do
Contratado, o Gerente do Contrato devera fazer um balango considerando o montante de
servigos executados e de materiais encomendados, deduzidos os adiantamentos recebidos
até a data de efetivacdo do balanco, subtraido, ainda, o percentual indicado nos Dados do
Contrato para aplicacdo em caso de servi¢os ndo concluidos. Nao haverd incidéncia de
multas complementares. Caso o total devido ao Contratante exceda eventuais creditos
ainda devidos ao Contratado, devera ser lavrado, de imediato, o competente instrumento
de confisséo de divida, devidamente assinado por 2 (duas) testemunhas.

60.2 Caso o Contrato seja rescindido por conveniéncia do Contratante ou pelo ndo
cumprimento fundamental atribuido ao Contratante, o Gerente do Contrato devera efetuar
um balanco referente ao valor do servico executado, materiais encomendados,
desmobilizacdo do pessoal e equipamentos do Contratado empregados exclusivamente
nas Obras, subtraidos os adiantamentos até entdo recebidos.

61. Propriedade

61.1 Na hipotese do Contrato ser rescindido por negligéncia do Contratado, todos 0s
Materiais do Local das Obras, Canteiro de Obras, Equipamento, Obras Provisorias e
Finalizadas serdo consideradas de propriedade do Contratante.

62. Interrupc¢do da Execucéo

62.1 Na hipdtese da execugdo do Contrato precisar ser interrompida por motivo de guerra
e/ou outros eventos que independem da vontade do Contratante ou do Contratado, o
Gerente do Contrato devera emitir uma Notificacdo autorizando essa interrupgdo. O
Contratado devera cercar o Local da Obra e suspender a execucdo da Obra assim que
receber a Notificagdo. O Contratado devera receber, a titulo de ressarcimento por
quaisquer servicos que tenha executado antes do recebimento da Notificacdo e, também,
pelos servigcos executados posteriormente, desde que estes tenham sido comprometidos
anteriormente a data da Notificagéo.

63. Suspensdo do Empréstimo do Banco
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63.1 No caso do BID suspender o Empréstimo cujos recursos se destinariam ao
financiamento, total ou parcial, dos pagamentos decorrentes do Contrato:

(@) o Contratante informara o Contratado da referida suspensdo no prazo de 10
(dez) dias a partir do recebimento da competente comunicacao do BID;

(b) caso o Contratado néo tenha recebido as quantias que Ihe sdo devidas no prazo
de 30 (trinta) dias previsto na Subclausula 43.1 das CGC, ser-lhe-a4 facultado
rescindir o Contrato, emitindo, para tanto, uma Notificacdo com antecedéncia de 14
(quatorze) dias.

64. Responsabilidades Ambientais do Contratante
64.1 Sao responsabilidades do Contratante durante a execuc¢do das Obras:

(a) Contratacdo de Especialista em Meio Ambiente;
(b) Trabalho Conjunto entre as areas de Engenharia e de Meio Ambiente;

(i) Os critérios e as diretrizes ambientais das obras devem ser discutidos entre a
Fiscalizacdo e a Supervisdo (as areas de engenharia e construcdo) e adotados de
comum acordo; e

(i) Durante a execucdo das obras devera haver um acompanhamento e
permanente intercdmbio entre os especialistas das areas de meio ambiente e de
engenharia do Contratante para garantir que, efetivamente, a agressao ao meio
ambiente causada pelas obras seja a menor possivel;

(c) Apontamento no diario de obras das irregularidades ambientais ocorridas;

(d) Atividades de controle ambiental durante as obras, conforme as especificacdes
técnicas;

(e) Nas medicGes e pagamentos:

(i) verificacdo do atendimento aos programas e planos de mitigacdo de impactos
e controle ambiental da Obra do Projeto [tais como o Plano de Gestdo Ambiental
(PGA), Plano de Recuperacéo de Area Degradada (PRAD) e outros]; e

(ii) participacdo de especialistas em meio ambiente; e

(f) Recebimento das Obras.

65. Praticas Proibidas

65.1 O Banco requer que todos os Mutuarios (incluindo beneficiarios de doacdes),
Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou
pessoas fisicas licitantes que apresentem ou estejam apresentando propostas ou
participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes,
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos e concessionarios (incluindo seus respectivos
funcionarios, empregados e representantes, quer com atribuigdes expressas ou implicitas)
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observem os mais altos padrfes éticos e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de
constituir Pratica Proibida sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar
conhecimento durante o processo de selecdo, negociacdo ou execucdo de um contrato. As
Praticas Proibidas compreendem: (i) praticas corruptas; (ii) praticas fraudulentas; (iii)
praticas coercitivas; (iv) praticas colusivas; e (v) praticas obstrutivas. O Banco estabeleceu
mecanismos para denlncia de suspeitas de Praticas Proibidas. Qualquer denuncia devera
ser apresentada ao Escritorio de Integridade Institucional (EIl) do Banco para que se realize
a devida investigacdo. O Banco também estabeleceu procedimentos de sancdo para a
resolucdo de casos. Além disso, o Banco celebrou acordos com outras instituicbes
financeiras internacionais visando ao reconhecimento reciproco as sang¢des aplicadas pelos
respectivos orgaos de sancéo.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os termos indicados a
sequir:

(1) Uma “pratica corrupta” consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta
ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as
acOes de outra parte;

(i)) Uma “pratica fraudulenta” ¢ qualquer ato ou omissdo, incluindo a
tergiversacdo de fatos ou de circunstancias que deliberada ou imprudentemente
engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra
natureza ou para evadir uma obrigacéo;

(ii1) Uma “prética coercitiva” consiste em prejudicar ou causar dano ou ameagar,
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus
bens para influenciar indevidamente as acdes de uma parte;

(iv) Uma “pratica colusiva” é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com
0 intuito de alcancar um propdsito improprio, incluindo influenciar
inapropriadamente as acdes de outra parte; e

(v) Uma “pratica obstrutiva” consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidéncia
significativa para a investigacdo ou prestar declaracbes falsas aos
investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigacdo do
Grupo do Banco sobre denuncias de uma pratica corrupta, fraudulenta,
coercitiva ou colusiva; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte
para impedir a divulgacdo de seu conhecimento de assuntos que Sao
importantes para a investigacdo ou a continuacdo da investigacéo, ou

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspecdo do
Banco e dos direitos de auditoria previstos na Subclausula 65.2 a seguir.

(b) Se for determinado que, em conformidade com os procedimentos de san¢do do
Banco, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos, concessionarios, Mutuarios
(incluindo os Beneficiarios de doagdes), agentes executores ou agéncias contratantes
(incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer sejam
suas atribuicGes expressas ou implicitas), tiver cometido uma Pratica Proibida em
qualquer etapa da adjudicacdo ou execucao de um contrato, o0 Banco podera:
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(i) N&o financiar nenhuma proposta de adjudicacdo de contrato para a aquisi¢éo
de bens, servicos ou a contratacdo de obras financiadas pelo Banco;

(if) Suspender os desembolsos da operacdo se for determinado, em qualquer
etapa, que um empregado, agéncia ou representante do Mutuario, do Agente
Executor ou da Agéncia Contratante cometeu uma Pratica Proibida;

(iii) Declarar uma contratacdo inelegivel para financiamento do Banco e cancelar
e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo
ou doacéo relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidéncias
de que o representante do Mutuario ou Beneficiario de uma doagdo nao tomou as
medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificacéo
adequada ao Banco ap6s tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de um
periodo que o Banco considere razoavel,

(iv) Emitir adverténcia a empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta
formal censurando sua conduta;

(v) Declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica € inelegivel,
permanentemente ou por um periodo determinado, para: (i) adjudicacdo de
contratos ou participacdo em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designacédo
como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou servigos por outra
empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar
atividades financiadas pelo Banco.

(vi) Encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer
cumprir a lei; e/ou;

(vii) Impor outras sancGes que julgar apropriadas as circunstancias do caso,
inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos
referentes as investigacOes e processo. Essas sangbes podem ser impostas
adicionalmente ou em substituicdo as sancdes acima referidas.

(c) O disposto nos incisos (i) e (ii) da Subclausula 65.1 (b) se aplicard também nos
casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a
adjudicacdo de novos contratos, na pendéncia da ado¢do de uma decisdo definitiva
em um processo de sangdo ou qualquer outra resolucao.

(d) A imposicdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as
disposicdes anteriormente referidas sera de carater publico.

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante
ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos, concessionarios, Mutuarios
(incluindo os Beneficiarios de doacgdes), agentes executores ou agéncias contratantes
(incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer suas
atribuicGes sejam expressas ou implicitas), poderd ser sujeito a sanc¢des, em
conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra
instituicdo financeira internacional com respeito ao reconhecimento reciproco de
decisdes de inelegibilidade. Para fins do disposto neste paragrafo, o termo “san¢do”
refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposicdo de condi¢Oes para a
participacdo em futuros contratos ou adogdo publica de medidas em resposta a uma
contravencdo as regras vigentes de uma instituicdo financeira internacional aplicavel

50



Secdo Il — CondicGes Gerais do Contrato (CGC)

a resolucéo de denuncias de Praticas Proibidas.

(f) O Banco exigira que, quando um Mutuario adquira bens e contrate obras ou
servigos distintos dos de consultoria diretamente de uma agéncia especializada, todas
as disposicbes da Clausula 65 das CGC, relativas as sances e Praticas Proibidas
serdo aplicadas integralmente aos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos e concessionarios (incluindo seus respectivos funcionarios,
empregados e representantes, quer suas atribuicdes sejam expressas ou implicitas),
ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agéncia
especializada para fornecer os bens, obras e servicos, que ndo os de consultoria, em
conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o
direito de obrigar o Mutuario a lancar mao de recursos tais como a suspensdo ou a
rescisdo. As agéncias especializadas deverdo consultar a lista de empresas ou pessoas
fisicas declaradas temporaria ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso
alguma agéncia especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com
uma empresa ou uma pessoa fisica declarada temporaria ou permanentemente
inelegivel pelo Banco, o Banco ndo financiara os gastos correlatos e podera tomar as
demais medidas que considere convenientes.

(g) O Banco estabeleceu procedimentos administrativos para casos de denuncias de
Praticas Proibidas dentro do processo de aquisicdo ou execucdo de um contrato
financiado pelo Banco, que estd disponivel no site www.iadb.org, atualizado
regularmente. Para tais propositos, qualquer denuncia devera ser apresentada ao
Banco para a realizacdo da correspondente investigacdo. As dendncias deverdo ser
apresentadas ao Escritério de Integridade Institucional (EIl) do Banco de maneira
confidencial ou andnima; e

(h) Os pagamentos estardo expressamente condicionados a que a participacdo dos
licitantes no processo de aquisi¢éo tenha sido efetuada de acordo com as politicas do
Banco aplicaveis em matéria de Praticas Proibidas descritas nesta Clausula 65 das
CGC.

65.2 O Banco requer que conste dos contratos financiados com empréstimo ou doa¢do do
Banco uma disposi¢do exigindo que os solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos e concessionarios permitam que o Banco revise quaisquer contas,
registros e outros documentos relativos a apresentacdo de propostas e ao cumprimento do
contrato e 0s submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. De acordo
com esta politica, qualquer solicitante, licitante, fornecedor de bens e seus representantes,
empreiteiro, consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de
Servigos e concessionario devera prestar plena assisténcia ao Banco em sua investigacao. O
Banco requerera ainda que os contratos por ele financiados com um empréstimo ou doa¢do
incluam uma disposi¢do que obrigue os solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos e concessionarios a: (i) manter todos os documentos e registros
referentes as atividades financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos apés a
conclusdo do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecer qualquer
documento necessario a investigacdo de denuncias de Préticas Proibidas e assegurar-se de
gue os empregados ou representantes dos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e
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seus representantes, empreiteiros, consultores, subempreiteiros, subconsultores, prestadores
de servicos e concessionarios que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo
Banco estejam disponiveis para responder as consultas relacionadas com a investigacdo
provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, representante, — auditor ou
consultor devidamente designado. Caso o solicitante, licitante, fornecedor de servicos e seu
representante, empreiteiro, consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subconsultor,
prestador de servigos e concessionario se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo
Banco, ou de qualquer outra forma crie obstaculos a investigacdo por parte do Banco, o
Banco, a seu critério, podera tomar medidas apropriadas contra o solicitante, licitante,
fornecedor de bens e seu representante, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro,
subconsultor, prestador de servi¢os ou concessionario.

65.3 O(s) Contratado(s) declara(m) e garante(m):

(@) Que leram e entenderam as Préticas Proibidas do Banco e se obrigam a observar
as normas pertinentes;

(b) Que ndo incorreram em nenhuma infracdo as Praticas Proibidas descritas neste
documento;

(¢) Que ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os
processos de aquisicao e negociacao ou cumprimento do contrato;

(d) Que nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou
quaisquer de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais foram declarados
inelegiveis pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IFI) e sujeito as
disposicdes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento matuo
de sanc@es a adjudicacdo de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados
culpados de delitos vinculados a praticas proibidas;

() Que nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais tenha sido
diretor, funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que
tenha sido declarada inelegivel pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira
Internacional (IFI) e sujeito as disposicdes dos acordos celebrados pelo Banco
relativos ao reconhecimento mutuo de sanc¢des a adjudicacdo de contratos financiados
pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo praticas
proibidas;

(f) Que declararam todas as comissdes, honorarios de representantes ou
pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco;

(9) Que reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui
fundamento para a imposicdo pelo Banco de quaisquer medidas descritas na
Subclausula 65.1 (b).
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SECAO 11l - ELEGIBILIDADE PARA O FORNECIMENTO DE BENS,
OBRAS E SERVICOS EM PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Observacdo: A expressdo “Banco” utilizada nestes documentos inclui o BID, o Fumin e qualquer
outro fundo por ele administrado.

Dependendo da fonte de financiamento, o usuario deve selecionar uma das trés seguintes opcdes
para o item 1). O financiamento pode vir do BID ou do Fundo Multilateral de Investimentos
(Fumin); ou ocasionalmente, os contratos podem ser financiados por fundos especiais que
restringem os critérios de Elegibilidade a um grupo de paises membros. Quando a Gltima opcéao for
selecionada, deve-se mencionar os critérios de Elegibilidade.

1) Lista de Paises Membros quando o Banco Interamericano esta financiando:
(a) Paises Mutuarios:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Coldmbia, Costa Rica, El
Salvador, Equador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panam4, Paraguai, Peru, RepUblica Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e
Venezuela.

(b) Paises Ndo-Mutuarios

(i) Alemanha, Austria, Bélgica, Canada, Croacia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estados
Unidos, Finlandia, Franca, Israel, Italia, Japdo, Noruega, Paises Baixos, Portugal, Reino
Unido, Republica da Coréia, Republica Popular da China, Suécia e Suica.

2) Lista de Paises Membros quando o Fundo Multilateral de Investimentos esta financiando:

(a) Lista de Paises:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Canada, Colémbia, Costa Rica,
Chile, Republica Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras,
Italia, Jamaica, Japdo, México, Paises Baixos, Nicardgua, Panama, Paraguai, Peru, Portugal,
Republica da Coréia, Republica Popular da China, Espanha, Suriname, Trinidad e Tobago,
Estados Unidos, Uruguai e Venezuela.
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3) Lista de Paises quando um Fundo administrado pelo Banco esta financiando
(Incluir a lista de paises)

2) Critérios de Nacionalidade e Origem dos Bens e Servigos

Essas disposi¢cdes politicas tornam necessario o estabelecimento de critérios para determinar: (a) a
nacionalidade das empresas e individuos elegiveis para apresentar propostas ou participar de um
contrato financiado pelo Banco; e (b) o pais de origem dos bens e servicos. Para tanto, serdo
utilizados os seguintes critérios:

A) Nacionalidade

(@) Uma pessoa fisica tem a nacionalidade de um pais membro do Banco se satisfaz um dos
seguintes requisitos:

(i) € cidada de um pais membro; ou

(ii) estabeleceu seu domicilio em um pais membro como residente de boa fé e esta
legalmente autorizada para trabalhar nesse pais.

(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um pais membro se satisfaz os dois seguintes
requisitos:

(i) esta legalmente constituida ou incorporada conforme as leis de um pais membro do
Banco; e

(if) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa é de propriedade de pessoas
fisicas ou firmas de paises membros do Banco.

Todos os membros de uma PCA e todos os Subcontratados devem cumprir 0s requisitos acima
estabelecidos.

B) Origem dos Bens

Os bens se originam em um pais membro do Banco se foram extraidos, cultivados, colhidos ou
produzidos em um pais membro do Banco. Considera-se um bem produzido quando, mediante
manufatura, processamento ou montagem, o resultado é um item comercialmente reconhecido cujas
caracteristicas basicas, sua funcdo ou propdsito de uso sdo substancialmente diferentes de suas
partes ou componentes.

No caso de um bem que consiste de varios componentes individuais que devem ser interconectados
(pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa ser utilizado, e sem importar a
complexidade da interconexdo, 0 Banco considera que este bem é elegivel para financiamento se a
montagem dos componentes for feita em um pais membro, independente da origem dos
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componentes. Quando o bem é uma combinacgédo de varios bens individuais que normalmente s&o
empacotados e vendidos comercialmente como uma s6 unidade, o bem é considerado proveniente
do pais onde este foi empacotado e embarcado com destino ao comprador. Para fins de
determinagdo da origem dos bens identificados como “feito na Unido Europeia”, estes serdo
elegiveis sem necessidade de identificar o correspondente pais especifico da Unido Europeia.

A origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa produtora,
montadora, distribuidora ou vendedora dos bens nao determina a origem dos mesmos.

C) Origem dos Servicos

O pais de origem dos servicos € 0 mesmo da pessoa fisica ou empresa que presta 0S Servicos
conforme os critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Estes critérios sdo aplicados aos

servigos conexos ao fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, instalacdo, montagem,
etc.), aos servicos de construcdo e aos servicos de consultoria.
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ANEXO | - AVISO DE LICITACAO

Data: [de publicacéo do aviso]
Contrato de Empréstimo n° 2.520/0C-BR
Edital n° LPN UGP/PMP 001/2018

1. O Municipio de Paranaguad recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (doravante denominado "Banco"), em diversas moedas, no montante de
US$ 13.882.965,00 (treze milhGes, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e
cinco ddlares), para o financiamento do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e
Urbano do Municipio de Paranagua, e pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos
decorrentes do contrato para a contratacdo de empresa de engenharia especializada para a
execucdo de servicos de pavimentacdo (recape e reforco) em C.A.U.Q. e outros servicos
em 5.108,60 metros de vias municipais A licitacdo esta aberta a todos os Concorrentes
oriundos de paises elegiveis do Banco.

2. O Municipio de Paranagua, através da Comissdao Especial de Licitacdo da Unidade de
Gerenciamento de Programas (CEL/UGP), doravante denominado Contratante, convida
os interessados a se habilitarem e apresentarem propostas para a execucao indireta,
mediante o regime de Empreitada por Preco Unitario em Lote Unico, de servicos de
aplicacdo de base, sub-base e Concreto de Asfalto Usinado a Quente — CAUQ em
pavimentacdo primaria (de acordo com os ensaios de CBR) e reforco da base e/ou
camada asfaltica existente e recuperacdo da capa de rolamento em Concreto de
Asfalto Usinado a Quente — CAUQ (de acordo com ensaios de cargas e inspecao nas
camadas), bem como passeio em bloco de concreto intertravado (paver — h= 6,0 cm),
rampas de acesso, meio-fio e outros servicos, em conformidade com as especificacdes e
normas existentes, situados nos bairros Jardim Esperanca, Vale do Sol, Vila Garcia,
Jardim Ouro Fino e Jardim Jacaranda e Jardim Paranagud, conforme especificacdes
e demais elementos técnicos constantes nos projetos técnicos de engenharia, plantas,
pecas técnicas, memoriais descritivos e demais documentos técnicos e Anexos que sao
parte integrante deste Edital.

3. O Edital e documentos adicionais, em midia eletrénica (CD), poderdo ser adquiridos na
Comissao Especial de Licitacdo da Unidade de Gerenciamento de Programas (CEL/UGP),
sita a Rua Ada Macaggi n° 146, Bairro Campo Grande, CEP 83.203-720, Paranagud,
Parana, fone (41) 3420-6109, fax (41) 3420-6108, ou atraveés de download pelo sitio
eletrobnico: www.paranagua.pr.gov.br (link direto do Programa Integrado de
Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio de Paranagua — BID — Unidade de
Gerenciamento de Programas, “no canto inferior direito da tela” ou link Portal da
Transparéncia — Acesso a Informacéo - Licitacdes UGP / BID — Editais de Licitacdo —
2018 — Edital LPN N° UGP/PMP 001/2018 — Pavimentacdo e Outros Servicos em
5.108,60 metros de Vias Municipais. Copias em papel (impressas) poderdo ser adquiridas
no mesmo enderego, por meio de solicitacdo por escrito e o pagamento de R$ 200,00
(duzentos reais) por Edital, para ressarcimento dos custos, sem direito a restituicdo. Os
interessados poderéo obter maiores informacgdes no mesmo endereco.

4. As propostas deverdo ser entregues na Comissdo Especial de Licitagdo da Unidade de
Gerenciamento de Programas (CEL/UGP), sita a Rua Ada Macaggi n° 146, Bairro Campo
Grande, CEP 83.203-720, Paranagud, Parana, até as 15:00 horas (hora local) do dia
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09/02/2018, acompanhadas de Garantia de Proposta no valor de R$ 135.000,00 (cento e
trinta e cinco mil Reais) e serdo abertas imediatamente ap0s, na presenca dos interessados
que desejarem assistir a cerimoénia de abertura.

5. O Concorrente podera apresentar proposta individualmente ou como participante de um
Joint-Venture e/ou Consorcio.

6. O Concorrente devera realizar, se desejar, as suas proprias expensas, através de um seu
Responsavel Técnico, visita prévia para inspecionar o local objeto do desenvolvimento dos
servigcos, 0 que poderd ser feito, no maximo, até 5 (cinco) dias anteriores a data de
recebimento e abertura das Propostas, de modo a obter, para sua propria utilizacdo e por
sua exclusiva responsabilidade, toda a informac&o necessaria a elaboracao da proposta.

Na eventualidade de preferir ndo realizar a referida visita prévia para inspecionar o local

onde serdo executadas as obras e servi¢cos, a Concorrente ndo podera alegar, sob qualquer
contexto e a que titulo for, prejuizo na elaboragédo da sua proposta.
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ANEXO Il - DADOS DO EDITAL

As disposi¢cbes a seguir modificam ou complementam as clausulas correspondentes da
Secdo | — Instrucdes aos Concorrentes (IAC):

Clausula das
IAC

Complemento ou Modificacéo

NOTAS
GERAIS

(@ Em se tratando de empresas estrangeiras, as mesmas deverdo apresentar
documentos equivalentes do seu pais de origem, devidamente acompanhados da
sua traducdo para o idioma portugués falado no Brasil, a qual prevalecerd para
qualquer interpretacdo ou divergéncia. Na impossibilidade da apresentacdo de um,
ou mais de um dos documentos equivalentes, a empresa estrangeira apresentara
justificativa escrita dessa circunstancia.

(b) Nao sera desclassificada automaticamente a proposta de um Licitante que nédo
tenha apresentado informacdo completa, quer por omissao involuntaria, quer por
que o requisito ndo esteja claramente estabelecido no Edital. Sempre que se trate
de erros e omissdes de natureza sanavel, geralmente tratando de questbes
relacionadas a constatacdo de dados, informac6es de tipo historico ou questdes que
ndo afetem o principio de que as propostas devem ajustar-se substancialmente aos
documentos de licitacdo, a Comissdo de Julgamento permitira que o Licitante, num
prazo indicado no pedido de esclarecimento, forneca a informacdo omitida ou
corrija o erro sanavel. Em nenhuma hipétese se permitira que o Licitante corrija
erros ou omissdes que alterem a substdncia de sua proposta ou 0S precos
apresentados.

1.1.

ESCOPO DA LICITACAO

Contratante: Municipio de Paranagua (CNPJ 76.017.458/0001-15) / Secretaria
Municipal de Obras Publicas (através da Comissdo Especial de Licitacdo da
Unidade de Gerenciamento de Programas — CEL/UGP).

Descricdo das Obras: servicos de aplicacdo de base, sub-base e Concreto de
Asfalto Usinado a Quente — CAUQ em pavimentacdo primaria (de acordo
com os ensaios de CBR) e reforco da base e/ou camada asfaltica existente e
recuperacdo da capa de rolamento em Concreto de Asfalto Usinado a Quente
— CAUQ (de acordo com ensaios de cargas e inspecdo nas camadas), bem
como passeio em bloco de concreto intertravado (paver — h= 6,0 cm), rampas
de acesso, meio-fio e outros servicos, em conformidade com as especificacoes e
normas existentes, situados nos bairros Jardim Esperanca, Vale do Sol, Vila
Garcia, Jardim Ouro Fino e Jardim Jacaranda e Jardim Paranagua,
conforme especificagdes e demais elementos técnicos constantes nos projetos
técnicos de engenharia, plantas, pecas técnicas, memoriais descritivos e
demais documentos técnicos e Anexos que sao parte integrante deste Edital.
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1.2.

PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de execucdo das obras é de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias, sendo
210 (duzentos e dez) dias para realizacdo/execucdo das obras e os 15 (quinze) dias
restantes para atendimento as ndo conformidades contidas no TRPO (Termo de
Recebimento Parcial das Obras), elaboragao dos desenhos de “como construido”
(as built), Relatério de Conformidade Ambiental (RCA) e Manuais de Operacéo e
Manutencéo, no que couber.

O prazo de execucdo das obras é contado a partir da emissao da Ordem de Servico
(OS) expedida pela Contratante.

O prazo de Vigéncia do Contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a
partir da sua assinatura.

2.1.

FONTE DE RECURSOS
Contrato de Empréstimo nr. 2520/0C-BR.

Mutuério ou Beneficiario: Municipio de Paranagua
Prefeitura Municipal de Paranagua
CNPJ/MF N° 76.017.458/0001-15
Rua Julia da Costa N° 322
Centro — CEP 83.203-060
Paranagua-PR

O “Banco” significa “Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)”, e
empréstimo refere-se a “empréstimo BID”.

Projeto: Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio
de Paranagua (BR-L1226) — Contrato de Empréstimo BID N° 2520/0C-BR.

3.6

CONCORRENTES ELEGIVEIS

O presente processo licitatorio [_] foi ou [X] ndo foi precedido de pré-qualificacéo.

4.3 (a) (b) (c)

QUALIFICACAO E HABILITACAO DOS CONCORRENTES

Ao Concorrente cadastrado no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores podera, a critério do Contratante, ser dispensada a apresentacao
dos documentos exigidos no item 4.3, alineas (a), (b) e (c) das IAC, referentes a
Situacdo Juridica, Situacdo Financeira e Situacdo Fiscal, desde que o Contratante
tenha acesso on line ao SICAF. Nesta hipotese, 0 Concorrente devera fornecer o
namero de seu CNPJ e informar que é cadastrado no SICAF.

45 (b)

VOLUME MEDIO ANUAL DE OBRAS

(b) Volume médio anual de Obras em, pelo menos, um dos Gltimos 5 (cinco) anos:
R$ 9.000.000,00 (nove milhdes de Reais).
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45 (d)

INDICE DE LIQUIDEZ

indice de liquidez igual ou superior a 1,0 (um), que sera calculado por meio da
seguinte férmula:

Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo

IL=
Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo

4.5 (e)

PATRIMONIO LIQUIDO E VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

Patrimdnio liquido igual ou superior a R$ 897.451,89 (oitocentos e noventa e sete
mil, quatrocentos e cinquenta e um Reais e oitenta e nove Centavos).

O Valor estimado da contratacéo é de R$ 8.974.518,94 (oito milhdes, novecentos
e setenta e quatro mil, quinhentos e dezoito Reais e noventa e quatro
Centavos).

45 (f)

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA DAS OBRAS

As parcelas de maior relevancia das Obras tém as seguintes caracteristicas:

Item Caracteristicas Unid. Quant.
NO
3.7 Passeio de piso de concreto intertravado, com M2 16.875,30

blocos retangulares cor natural de 20x10 cm,
espessura 6,00 cm — Fck=35mpa, assentado
sobre p6 de pedra.

4.7 Guia de Concreto premoldado (Fincadinho) M 10.236,00
(0,24x0,30) m - C= 0,042 m3/m, rejuntado
com argamassa.

4.8 Meio-Fio E Sarjeta Conjugados De Concreto M 9.795,20
15 Mpa, 30,5 Cm Base X 25 Cm Altura,
(C=0,051 m3/m), rejuntado com argamassa.

5.3 Sub-Base para pavimentacdo c/Macadame M3 8.938,43
Hidraulico inclusive Compactacao.

5.4 Base para pavimentacdo c/Bica Corrida M3 8.828,75
inclusive Compactacao.

55 Imprimacdo de base de pavimentacdo com M2 49.053,99
Emulsdo Asfaltica - CM 30.

5.7 Concreto Betuminoso Usinado a Quente ¢/ | Ton. 4.967,63

CAP 50/70, Capa de Rolamento, Usinagem,
Aplicacéo e Transporte DER-Pr ES-P 021/05
e DNER-ES 317/97 e suas referéncias.
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4.5 (g) RESPONSAVEL TECNICO
A experiéncia e qualificacdo do Responsavel Técnico devem ser compativeis com
as caracteristicas das Obras, conforme indicado na alinea (f) acima.
4.5 (h) RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
- Motoniveladora com escarificador (poténcia minima de 150 hp);
- Escavadeira hidraulica (90 hp);
- Carregador frontal sob pneus (poténcia minima: 150 hp);
- Caminhao basculante (capacidade: 10 m3);
- Caminhao de carroceria (6 m3);
- Rolo vibratério liso auto propelido (15 t);
- Trator de pneus agricola (poténcia minima: 90 hp);
- Vassoura mecénica rotativa rebocavel;
- Vibro acabadora para mistura betuminosa (100 hp);
- Rolo liso tipo “Tandem” de 6 a 8 ton;
- Caminhao irrigador, com bomba e barra distribuidora (6.000 I);
- Caminhao distribuidor de asfalto, com barra espargidora (6.000 I);
- Fresadora;
- Grade de disco (40 discos);
- Maquina de serrar juntas, com disco diamantado;
- Desempenadeira metalica, com area Gtil de no minimo 0,90 mz;
- Compactador manual vibratério;
- Betoneira (320 1);
- Vibradores de imersao;
- Conjunto de ferramentas manuais;
- Laboratério completo de solo, asfalto e concreto, inclusive sonda rotativa e
viga Benkelmann;
- Conjunto de equipamentos topogréaficos.
7.2 ESTUDOS E DADOS DISPONIVEIS

Projetos de drenagem, projetos de pavimentacdo, projetos de sinalizagdo, memorial
descritivo, orcamento base e cronograma fisico-financeiro base.

Executora: Unidade de Gerenciamento de Programas — UGP

Prefeitura Municipal de Paranagua
Nome dos autores: Engenheiros Ildeivan da Silva Junior e Ruy José Ribeiro (do
quadro de efetivos da Prefeitura Municipal de Paranagua — Departamento de
Engenharia da UGP.
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Local para consulta e demais informacoes:

Comissdo Especial de Licitacdo da Unidade de Gerenciamento do Programa
(CEL/UGP) - Rua Ada Macaggi n° 146, Bairro Campo Grande, CEP 83.203-720,
Paranagua, Parand, fone (41) 3420-6109, fax (41) 3420-6108, e-mail
ugp@paranagua.pr.gov.br (das 08h00 as 11h00 e das 13h00 as 18h00) ou atraveés
do sitio eletronico: www.paranagua.pr.gov.br (link direto do Programa
Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio de Paranagua —
BID — Unidade de Gerenciamento de Programas, “no canto inferior direito da
tela” ou link Portal da Transparéncia — Acesso a Informacao - Licitacbes UGP /
BID — Editais de Licitacdo — 2018 — Edital LPN N° UGP/PMP 001/2018 —
Pavimentacao e Outros Servigos em 5.108,60 metros de Vias Municipais.

9.1.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

Prazo para o recebimento de solicitacdes de esclarecimentos: até 10 (dez) dias
antes do encerramento do prazo para apresentagao de propostas.

Os esclarecimentos serdo disponibilizados aos Concorrentes por meio do site do
Projeto: www.paranagua.pr.gov.br (link direto do Programa Integrado de
Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio de Paranagua — BID — Unidade
de Gerenciamento de Programas, “no canto inferior direito da tela” ou link
Portal da Transparéncia — Acesso a Informacédo - Licitacdes UGP / BID —
Editais de Licitacdo — 2018 - Edital LPN N° UGP/PMP 001/2018 -
Pavimentacao e Outros Servicos em 5.108,60 metros de Vias Municipais.

Prazo para responder as solicitacfes de esclarecimento: até 5 (cinco) dias antes do
encerramento do prazo para apresentacao de propostas.

10.2

ADENDOS AO EDITAL

Os adendos serdo disponibilizados aos Concorrentes por meio do site do Projeto:
www.paranagua.pr.gov.br ~ (link direto do Programa Integrado de
Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio de Paranagua — BID — Unidade
de Gerenciamento de Programas, “no canto inferior direito da tela” ou link
Portal da Transparéncia — Acesso a Informacédo - Licitacdes UGP / BID —
Editais de Licitagdo — 2018 - Edital LPN N° UGP/PMP 001/2018 -
Pavimentacao e Outros Servicos em 5.108,60 metros de Vias Municipais.

12.2(c) e 13.2

DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA

DX] Planilhas de Quantidades e/ou [X] Cronograma de Atividades (Fisico-
Financeiro)

131

PRECOS DA PROPOSTA
X Contrato para a totalidade das Obras.

[ ] Os Concorrentes poder&o apresentar propostas para um ou mais dos seguintes
lotes: Nao se aplica.
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134 REAJUSTAMENTO
X a) Alternativa A: os precos apresentados pelo Concorrente serdo fixos e
irreajustaveis.
[ ] b) Alternativa B: os precos cotados pelo Concorrente estardo sujeitos a
reajuste anual durante a execucdo do contrato, de acordo com as disposi¢oes
da Subclausula 47.1 das Condic¢des Gerais do Contrato.
15.1 PERIODO DE VALIDADE DA PROPOSTA
As Propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias contados da data final
estabelecida para apresentacédo das propostas.
16.1 GARANTIA DA PROPOSTA
Valor da Garantia de Proposta: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil Reais).
16.3 Os modelos exigidos séo:
(@) garantia bancéria emitida por uma instituicdo bancaria aceitavel pelo
Contratante;
(b) fianca bancéria ou carta de crédito irrevogavel emitida por banco localizado no
Brasil de acordo com o modelo constante do Edital ou em outro modelo, desde
que aceitavel pelo Contratante;
(c) cheque administrativo; ou
(d) seguro garantia emitido por uma seguradora, aceitavel pelo Contratante.
19.2e20.1 ENDERECAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS
A Prefeitura Municipal de Paranagua
Unidade de Gerenciamento de Programas - UGP
AJ/C Comissdo Especial de Licitacdo - CEL
Rua Ada Macaggi, 146 — Bairro Campo Grande - CEP 83.203-720
Paranagué - Parana.
Projeto: Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio
de Paranagua — Componente Infraestrutura Urbana - Pavimentacdo
Proposta para: Pavimentacdo e Outros Servigcos em 5.108,60 metros de vias
municipais.
Edital n° LPN UGP/PMP N° 001/2018
“NAO ABRIR ANTES DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018 ATE AS 15:00
HORAS”.
23.1 ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE

Comissdo Especial de Licitagdo da Unidade de Gerenciamento de Programas —
CEL/UGP
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Rua Ada Macaggi, 146 — Bairro Campo Grande - CEP 83.203-720 - Paranagua -
Parana.

Em 09 de fevereiro de 2018, imediatamente apd6s o prazo final de
apresentacao (15:00 horas).

33.3

RECURSOS

Os recursos deverao ser registrados no seguinte endereco:

Prefeitura Municipal de Paranagua

Comissdo Especial de Licitagdo da Unidade de Gerenciamento de Programas —
CEL/UGP

Rua Ada Macaggi, 146 — Bairro Campo Grande - CEP 83.203-720 - Paranagua -
Parana.

342e35.1

ASSINATURA DO CONTRATO

Prazo para devolucdo do Contrato devidamente assinado e acompanhado da
Garantia de Execucdo: até 10 (dez) dias, contados de seu recebimento.
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ANEXO |1l - DADOS DO CONTRATO

As disposicdes a seguir complementam ou modificam as Clausulas correspondentes da Secéao
Il — Condic¢des Gerais de Contrato (CGC):

Clausula
das CGC

Complemento ou Modificacéo

1.

DEFINICOES

1.1(d)

O Contratado é: [a ser preenchido ap6s a adjudicacéo]
Nome:

Endereco:
Nome do Representante Autorizado:

1.1(e) O Contratante é:

Nome: Municipio de Paranagua (CNPJ/MF n° 76.017.458/0001-15)
Secretaria Municipal de Obras Publicas
(através da Unidade de Gerenciamento de Programas — UGP)

Endereco: Rua Ada Macaggi, 146 — Bairro Campo Grande - CEP 83.203-720 - Paranagua -
Parand.
Fone: (55 41) 3420-6109 — FAX: (55 41) 3420-6108
Nome do Representante Autorizado: MARCELO ELIAS ROQUE (Prefeito)

1.1 (i) A Data de Inicio das Obras é a data de emissdo da Ordem de Servigos (OS) pela
Contratante.

1.1() A Data Prevista para a Conclusdo das Obras é de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias,
contados a partir da data de emissao da Ordem de Servicos (OS) pelo Contratante.
Desse prazo de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias, 210 (duzentos e dez) dias sdo para a
execucao/realizacdo das obras e 0s 15 (quinze) dias restantes para atendimento as nao
conformidades contidas no TRPO (Termo de Recebimento Parcial das Obras),
elaboracao dos desenhos de “como construido” (as built), Relatorio de Conformidade
Ambiental (RCA) e Manuais de Operacéo e Manutencao, no que couber.
O prazo de Vigéncia do Contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da
Sua assinatura.

1.1(r) O Gerente do Contrato serd o Engenheiro Civil do Quadro de Efetivos da Prefeitura

Municipal de Paranagua abaixo indicado:

Nome: SILVIO CESAR LOYOLA (Matricula N° 7.938)
Endereco: Rua Julia da Costa n® 322 — Centro Historico — Paranagua - Parana

Nome do Representante Autorizado:
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1.1(s) O Local das Obras estd localizado no Municipio de Paranagua e esta definido nos
Memoriais e Projetos Executivos das Vias Municipais.
1.1 (w) |As Obras consistem em servicos de aplicacdo de base, sub-base e Concreto de Asfalto
Usinado a Quente — CAUQ em pavimentacdo primaria (de acordo com os ensaios de
CBR) e reforco da base e/ou camada asfaltica existente e recuperacdo da capa de
rolamento em Concreto de Asfalto Usinado a Quente — CAUQ (de acordo com
ensaios de cargas e inspecdo nas camadas), bem como passeio em bloco de concreto
intertravado (paver — h= 6,0 cm), rampas de acesso, meio-fio e outros servigos, em
conformidade com as especificacGes e normas existentes, situados nos bairros Jardim
Esperanca, Vale do Sol, Vila Garcia, Jardim Ouro Fino e Jardim Jacaranda e Jardim
Paranagua, conforme especificacbes e demais elementos técnicos constantes nos
projetos técnicos de engenharia, plantas, pecas técnicas, memoriais descritivos e
demais documentos técnicos e Anexos que sao parte integrante deste Edital.
1.1(y) O Periodo de Correcdo dos Defeitos é: 15 (quinze) dias, contados a partir da emissdo do
Termo de Recebimeento Parcial das Obras — TRPO.
1.1 (dd) |O regime de execucdo € o de Empreitada por Preco Unitéario.
2.3 INTERPRETACAO
Os seguintes documentos também integram o Contrato:
(1) Termo de Contrato;
(2) Carta de Aceitacao;
(3) Proposta do Contratado;
(4) Dados do Contrato;
(5) CondicGes Gerais do Contrato;
(6) Memoriais Descritivos;
(7) Especificacdes Técnicas;
(8) Desenhos (Projetos Executivos);
(9) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro);
(10) Declaracdo de Responsabilidade Ambiental;
(11) Garantia de Execucao; e
(12) Apodlice(s) de Seguro.
[8.1] OUTROS CONTRATADOS
Outros Contratados sdo: NAO APLICAVEL.
9.1 PESSOAL
O Quadro do Pessoal indicado para a execugcdo das Obras [indicar o pessoal da
Empreiteira]
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13

SEGURO

No contrato de seguro de riscos de engenharia devera constar, obrigatoriamente, além da
cobertura basica (obras civis de construcdo, instalacdo e montagem - 100% do valor do
contrato), as seguintes coberturas adicionais de:

(a) despesas extraordinarias: 5% (cinco por cento) do valor do contrato;
(b) despesas de desentulho: 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

(c) equipamentos utilizados na obra: 100% (cem por cento) do valor do equipamento
novo;

(d) danos em consequéncia de erro na execucdo dos projetos: 100% (cem por cento)
do valor do contrato;

(e) responsabilidade civil geral/cruzada: 100% (cem por cento) do valor do contrato.

16.1.1

EXECUCAO DAS OBRAS PELO CONTRATADO

A Empreiteira contratada devera executar as Obras de acordo com as Medidas de Controle
Ambiental.

Serdo atribuicdes e obrigacbes ambientais especificas da Empreiteira contratada para a
execucdo das obras:

(a) respeitar e implantar as medidas preventivas, mitigadoras e compensatorias, bem como
as de protecdo ambiental e ainda, as acdes voltadas para 0 monitoramento da qualidade
ambiental, consideradas nos Programas Ambientais do Plano de Gestdo Ambiental (PGA),
parte integrante do projeto de engenharia, e no Relatério Ambiental Prévio;

(b) cumprir fielmente as diretrizes normativas estabelecidas pela Politica Nacional de Meio
Ambiente e Politica de Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas do BID (OP-703)
e 0 que institui a legislacdo ambiental em vigor nas esferas federal, estadual e municipal,
inclusive as regras contidas na Resolucdo SEMA 046/2015, da Secretaria Estadual de
Meio Ambiente, principalmente o contido no art. 9°, conforme S.1.D. 14.910.917-0.

(c) executar os servicos e/ou dispositivos previstos no PGA, em especial aqueles em
relacdo aos Canteiros de Obras, em toda a area de influéncia direta das obras;

(d) implementar as acdes contidas no Plano de Recuperacio de Area Degradada (PRAD),
no que se refere a eliminacdo dos passivos ambientais, a recomposicdo e implantacdo de
faixas de vegetacdo, a melhoria da condicdo cénica da area de entorno da obra e, a
implantacédo de areas verdes quando couber;

(e) realizar o treinamento dos trabalhadores da obra para garantir a seguranga da populagéo
atingida e a manutencédo da qualidade ambiental na area diretamente afetada pela obra;

(F) solicitar, junto aos 6rgaos competentes, os licenciamentos ambientais das areas de apoio
a serem utilizadas na execucdo das obras, incluindo caixas de empréstimo, bota fora,
canteiro de obras, pedreiras, usinas, etc., sendo que deverdo ser obtidos impreterivelmente
antes da instalagdo/implantacdo das atividades;
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(9) executar a reabilitacdo ambiental das areas de apoio utilizadas, cumprindo as medidas
previstas no ambito do licenciamento das mesmas. Ressalta-se que a ndo aplicabilidade
desta disposicdo implicara na ndo emisséo da Certidao de Conformidade Ambiental (CCA)
do empreendimento e/ou do Termo de Recebimento Definitivo das Obras (TRDO) e
consequente retencdo da garantia de execucao;

(h) requerer autorizacdo para corte das espécies arboreas, a serem suprimidas pela
execucdo das obras;

(i) elaborar o Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC), com
enfoque na identificacdo de locais adequados para a disposicdo final, bem como na
reducdo, reutilizacéo e reciclagem dos residuos, conforme regulamentacéo vigente; e

(j) contratar um técnico devidamente habilitado, especialista em meio ambiente, para o
acompanhamento da execucdo da obra, 0 qual devera atender aos critérios e as exigéncias
ambientais advindas da fiscalizacdo ambiental da obra e da equipe ambiental do Executor.

Licencas, AnotacOes, Registros etc.
Cabe a Empreiteira contratada os procedimentos necessarios para a obtencao:

(a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica— ART no CREA,

(b) Matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS — CEIl e ao final das obras a
regularizacdo da documentacdo das mesmas junto ao INSS;

(c) Auxiliar na obtencdo das Licencas de Instalacdo (LI) e Operacédo (LO);

(d) Auxiliar na obtencdo das Licencas Ambientais.

21.1

POSSE DO LOCAL DA OBRA

A Data de Posse do Local de Obra é a data de emissdo da Ordem de Servigos (OS) pelo
Contratante.

24.1
25.1

e

RECURSOS DAS DECISOES DO GERENTE
A autoridade a qual serdo dirigidos os recursos é:

A Prefeitura Municipal de Paranagua

Aos cuidados da Comissdo Especial de Licitacdo da
UGP - Unidade de Gerenciamento de Programas

Rua Ada Macaggi n° 146 — Bairro Campo Grande
CEP 83.203-720 - Paranagua — Parana

Fone: (55 41) - 3420-6109 - FAX: (55 41) - 3420-6108
e-mail: ugp@paranagua.pr.gov.br

27.1

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACAO DAS OBRAS

O Contratado devera submeter um Cronograma revisado para as Obras no prazo de 10
(dez) dias da entrega da Notificagdo de Adjudicacao.
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27.2

O Cronograma devera ser atualizado mensalmente, tomando por base a data de emisséo da
Ordem de Servicos (OS) pelo Contratante.

27.3

O valor a ser retido por atraso na apresentacdo da atualizacdo do Cronograma é de 0,01%
(zero um décimo por cento) sobre o saldo atualizado do Contrato, por dia de atraso.

37.1 e
37.2

PLANILHA DE QUANTIDADES

A Planilha de Quantidades devera conter itens relativos a construcdo, instalacdo, testes e
servigos a serem executados pelo Contratado.

A Planilha de Quantidades € utilizada para o célculo do Preco do Contrato. O Contratado
é remunerado pela quantidade de servico executado, multiplicada pelos precos unitarios da
Planilha de Quantidades para cada item.

38.1, 38.2
e 38.3

ALTERACAO DE QUANTIDADES

Caso o quantitativo medido dos servicos varie com relacdo aqueles estimados na Planilha
de Quantidades para um determinado item em mais de 25% (vinte e cinco por cento) e
venha a provocar um impacto no Preco Inicial do Contrato superior a 1% (um por cento), o
Gerente do Contrato devera ajustar o preco inicial do contrato para acomodar a diferenca.

O Gerente do Contrato ndo devera autorizar alteracdes de quantidades caso delas decorra
variacdo no Preco Inicial do Contrato que exceda a 15% (quinze por cento), salvo com
aprovacdo prévia do Contratante.

Caso seja requerido pelo Gerente do Contrato, deverd o Contratado fornecer o
detalhamento especifico dos custos de qualquer item constante da Proposta.

40.2

PAGAMENTO DAS VARIACOES

Caso indicado nos Dados do Contrato, se o servico envolvido na Variagdo corresponder a
item descrito na Planilha de Quantidades e caso, na opinido do Gerente do Contrato, a
respectiva quantificacdo exceda: (i) o limite especificado na Subclausula 38.1 das CGC, ou
(ii) o tempo gasto na sua execu¢do ndo altere o custo unitario, o preco na Planilha de
Quantidades devera ser utilizado para o calculo do valor da Variacdo. Caso o custo unitario
fixado ndo seja aplicavel aos servicos envolvidos na Varia¢do ou, caso a hatureza ou 0
tempo de execucdo do servico envolvido na modificacdo ndo correspondam aos itens da
Planilha de Quantidades, proceder-se-a4 a cotacdo mediante apresentacdo de novos precos
unitarios para os itens relevantes do servico.

43.1

PAGAMENTOS

43.1.2 O pagamento da primeira parcela do valor do Contrato ficard condicionado a
apresentacdo dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pelo Contratado:

(a) registro da obra no CREA;
(b) o Certificado de Matricula referente a obra junto ao INSS (CEI) da obra;
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(c) pagamento da ART do Responsavel Técnico; e

(d) pagamento do prémio (ou das parcelas vencidas do prémio) devido pela contratacéo
dos seguros.

43.1.3 O pagamento da Ultima parcela somente sera realizado ap6s a entrega, ao
Contratante, do:

() Relatério de Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo 6rgdo ambiental
competente por meio de uma Certiddo de Conformidade Ambiental (CCA);

(b) Certiddo negativa da matricula Cadastro Especifico do INSS (CEI) da obra;
(c) Baixa da obra no CREA.

43.2 ATRASO NO PAGAMENTO
O indice é o IPCA — indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, do IBGE — Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica ou, na sua auséncia, o indice criado eventualmente para
substitui-lo ou outro indice de inflacéo oficial, a critério do Contratante.

47 REAJUSTAMENTO DE PRECOS
O Contrato esta sujeito a reajustes de precos, a partir do 13° (décimo terceiro) més, contado
da assinatura do contrato, se houver prorrogacdo de prazo de execucdo das obras por
interesse da Contratante, incidindo somente sobre o saldo ou parcelas a executar das obras,
sendo aplicadas as seguintes informacdes referentes aos coeficientes.

47.1 Os coeficientes para reajuste de precos sao:

0,15 porcentagem ndo reajustavel (coeficiente A).
0,85 porcentagem reajustavel (coeficiente B).

O Indice Imc = é o indice dos insumos considerados vigentes no final do més em
faturamento.

O Indice loc = é o indice em vigor 30 (trinta) dias antes da data de abertura das propostas.

Os indices Imc e loc serdo calculados com base na Tabela de insumos do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil divulgada pela Caixa Econdmica
Federal e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, aplicada ao Estado do
Parana (SINAPI-PR), ou, quando n&o for possivel a sua aplicacdo, sera utilizado o indice
de Custo Nacional da Construcao Civil e Obras Publicas — Edificacbes, Referéncia Coluna
35 da Revista Conjuntura Econémica da Fundacdo Getualio Vargas. Na impossibilidade de
utilizacdo de qualquer dos indices mencionados anteriormente, serd utilizado o IPCA —
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, do IBGE — Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica, ou, na sua auséncia, por outro indice oficial de inflacdo que venha a
substitui-lo.
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48.1

RETENCAO

A porcentagem a ser retida de cada pagamento é de 3% (trés por cento).

49.1

MULTA

A multa para o atraso na execucao das Obras € de 0,05 % (zero cinco décimos por cento)
do valor total do conjunto das obras em atraso, por dia de atraso, até 0 montante maximo
de 5% (cinco por cento) do Preco do Contrato.

51.1

ADIANTAMENTO

NAO APLICAVEL.

52.1

GARANTIA DE EXECUCAO

A Garantia de Execucdo do Contrato tem os valores minimos seguintes, equivalentes a
porcentagem do Preco do Contrato:

(a) Garantia Bancaria: 10% (dez por cento) do valor do contrato.

(b) Seguro Garantia (tipo performance bond): 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

53

SERVICOS ADICIONAIS

DX] Aplicavel ou [_] Néo aplicavel.

58.1

MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO E DESENHOS DE COMO
CONSTRUIDO (AS BUILT)

A data de entrega dos Desenhos de Como Construido (As Built), quando for o caso, é de:
até 30 (trinta) dias apds a data prevista para a conclusdo da obra.

58.2

O valor a ser retido pela falha na elaboracdo e apresentacdo dos Desenhos de Como-
Construido (As Built): 1% (um por cento) do valor do contrato.

60.1

PAGAMENTO QUANDO DA RESCISAO CONTRATUAL

O Valor dos Servigos ndo concluidos a ser deduzido na forma da Clausula 60 das CGC é
de: 10% (dez por cento) sobre o saldo ndo executado do Contrato.
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ANEXQOS

(1) Carta de Aceitacéo;

(2) Proposta do Contratado;

(3) Memoriais Descritivos;

(4) Especificacdes Técnicas;

(5) Desenhos (Projetos Executivos);

(6) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro);
(7) Declaracdo de Responsabilidade Ambiental;

(8) Garantia de Execucéo; e

(9) Apolices de Seguro.
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ANEXO IV - FORMULABIOS PADRAO E INFORMACAO DA
QUALIFICACAO DOS CONCORRENTES

CONTEUDO
MODELO A: CARTA DE APRESENTACAOQO DA PROPOSTA ......c..coovverceiieresrnnnne 74
MODELO B: RELACAO DE CONTRATOS EXECUTADOS........cccoovvveseererirenen. 77
MODELO C: RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO............. 78
MODELO D: RELACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS.......ccccovevveiiinnnn. 79
MODELO E: CARTADE ACEITACAO ....o.oviiieeeeeeeeeee et assesneen e 80
MODELO F: MINUTA DO TERMO DE CONTRATO......c.ovoiviiieieeeeeeeeseeenee e 81
MODELO G: DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL .............. 85
MODELO H: DECLARACAO SOBRE TRABALHO DE MENOR ........c.ccceevvinnnn. 88
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MODELO A: CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

[O Licitante preenchera este formulario de acordo com as instrucdes indicadas. N&o serdo
permitidas alteracdes a este formulario nem aceitas substituicées.]

Ao Municipio de Paranagua / Prefeitura Municipal de Paranagua
Aos cuidados da Comissdo Especial de Licitagdo da Unidade de Gerenciamento do
Programa — CEL/UGP

Endere¢co: Rua Ada Macaggi n° 146 — Bairro Campo Grande - CEP 83.203-720 -
Paranagué - Parané - Fone: (55 41) 3420-6109 - FAX: (55 41) 3420-6108

Ref.: Proposta para execucdo de obras de pavimentagdo e outros servicos em 5.108,60
metros de vias municipais, conforme descri¢do e quantidades constantes neste Edital, nos
Memoriais Descritivos, Especificagbes Técnicas, Projetos Executivos, planilha
orcamentaria base e demais documentos que compdem a licitacéo.

LPN UGP/PMP N° 001/2018

Prezados Senhores,

1. Tendo examinado o Edital, as Condi¢Oes de Contrato, Especificacbes, Memoriais
Descritivos, Desenhos, Plantas, Planilhas de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades
(Fisico-Financeiro) e demais documentos que comp8em o Edital da LPN UGP/PMP N°
001/2018 para a execucdo da mencionada Obra, conforme descrito na Clausula 1 da Se¢éo
I e 1.1 do Anexo Il, nés, abaixo assinados, propomos executar e concluir a referida Obra de
acordo com o Edital, as Condigdes de Contrato, Especificacdes, Memoriais Descritivos,
Desenhos, Plantas, Planilhas de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-
Financeiro) e demais documentos que integram o processo licitatério, pelo valor de
: [por extenso].

2. Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar as Obras em (__ ) dias
contados do recebimento da Ordem de Servigos do Contratante, bem como a entregar as
Obras a que se refere o Contrato dentro de (__ ) dias, contados a partir da Data de Inicio
das Obras.

3. Caso nossa Proposta seja aceita, nos comprometemos a oferecer a Garantia de Execucéo,
a ser aprovada por V. S*, obrigando-nos, conjunta e solidariamente, pela quantia
correspondente a [montante da garantia], da mencionada soma de acordo com as
Condicdes Gerais do Contrato.

4. Os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicagédo séo:

(.....) Aplicavel ou (......) Nao aplicavel [indicar alternativa]
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Caso Aplicavel:

(a) Descontos. Se nossa proposta for aceita, 0s seguintes descontos serdo
aplicaveis: [detalhar cada desconto oferecido e o item(ns)/lote(s) especifico(s) na
Planilha de Quantidades e Precos, ao qual se aplica o desconto].

(b) Metodologia de Aplicacdo dos Descontos. Os descontos serdo aplicados de
acordo com a seguinte metodologia: [Detalhar a metodologia que sera aplicada
aos descontos];

5. Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de [inserir 0 prazo em namero e por
extenso] dias, contado da data de abertura das Propostas, estabelecida na Clausula 20 das
Instrucdes aos Concorrentes (IAC).

6. A presente proposta, bem como a expressa aceitacdo de V. S*, constituem compromisso
entre as partes até a assinatura do Contrato.

7. Comiss@es ou gratificacdes, caso existam, pagas ou a serem pagas por nos aos agentes
relacionados a esta Proposta e a execu¢do do Contrato, caso a adjudicacdo nos seja feita,
sdo relacionadas a seguir:

Nome e Endereco do Agente Montante e Moeda Proposito da Comissdo ou da

Gratificacao (*)

(*) se nenhuma declare “nenhuma”.

8. NoOs, os abaixo assinados, incluindo todos os Subcontratados ou fornecedores
necessarios para executar qualquer parte do contrato, temos nacionalidade de Paises
Elegiveis [indicar a nacionalidade do Concorrente, inclusive a de todos os membros que
compreendem o Licitante, se o0 Concorrente for uma PCA];

9. N&o temos conflito de interesses em conformidade com a Subclausula 3.2 das IAL;

10. Nossa empresa, suas afiliadas ou subsidiarias, incluindo todos os Subcontratados ou
fornecedores para executar qualquer parte do contrato, ndo foram declarados inelegiveis
pelo Banco, no ambito das leis do Brasil ou regulamentos oficiais, em conformidade com a
Subcléusula 3.3 das IAL;

11. Nao temos nenhuma sancdo do Banco ou de alguma outra Instituicdo Financeira
Internacional (IF1).

12. Usaremos 0s nossos melhores esforcos para assistir ao Banco nas suas investigacoes.
13. Comprometemo-nos que dentro do processo de aquisicdo (e no caso de resultar

adjudicatarios, na execucdo) do contrato, a observar as leis sobre praticas proibidas
aplicaveis no Brasil.
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Datado em de de
Assinatura............cceceeveenne. na qualidade de ............ , devidamente autorizado a assinar a
proposta.
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MODELO B: RELACAO DE CONTRATOS EXECUTADOS

Concorrente: [indicar]

001/2018

Concorréncia — LPN Ne°:

UGP/PMP

Lote N°: Unico

P&gina: [indicar] de [indicar]

Registro no CREA N°: [indicar]

ITEM | CONTRATANTE DATA DO N° DE DESCRlCAO VALOR DO
N° CONTRATO | REGISTRO DA OBRA CONTRATO
NO CREA
D) 2 3) (4) (5) (6)
Data: /Assinatura:

Nome e Cargo:

Notas: O Concorrente podera apresentar, caso necessario, outros documentos e relaciona-
los. O Concorrente deve:

(1) Numerar os servicos executados em obras com caracteristicas similares a(s) que
se constitui (em) objeto(s) desta licitacdo. Anexar 0os documentos comprobatdrios
nesta relacao.

(2) Indicar nomes e enderecos para contato;

(3) Dia/més/ano (inicio e conclusao da obra);
(4) CREA ou Orgédo Similar;
(5) Descrever o tipo/porte da obra executada; e

(6) Indicar a moeda.
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MODELO C: RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Concorrente: [indicar] Nome do Responsavel Técnico: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: UGP/PMP | Lote N°: Unico Pagina: [indicar] de [indicar]
001/2018

Registro no CREA N°: [indicar]

NO
ITEM DESCRICAO DA OBRA REGISTRO EMPRESA
Ne NO CREA EXECUTORA
(1) (2) (3) (4)

Notas:
(1) Numerar os servigos executados em obras com caracteristicas similares a(s) que
se constitui (em) objeto(s) desta licitacdo. Anexar os documentos comprobat6rios
nesta relagao.

(2) Descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra supervisionada.
(3) CREA ou Orgéo Similar.

(4) Informar o nome da empresa que executou 0s servicos / obras sob sua
responsabilidade técnica.

Termo de Compromisso do(s) Responsavel(is) Técnico(s):

Concordo assumir como Responsavel(is) Técnico(s) da(s) Obra(s), da Concorréncia e
Lote(s) acima identificado(s).

Local e Data: [indicar]

Assinatura(s) do(s) Responsavel(is) Técnico(s): [assinatura (s)]
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MODELO D: RELACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: UGP/PMP | Lote N°: Unico Pagina: [indicar] de [indicar]
001/2018
MODELO/ LEASING (L);
ITEM ANO DE PROPRIO (P)
Ne EQUIPAMENTO FABRICACAO ALUGUEL (A)
@) 2 ©) (4)
Data: | Assinatura:

Nome e Cargo:
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MODELO E: CARTA DE ACEITACAO

[papel timbrado do Contratante]

[data]
A: [nome e endereco do Concorrente vencedor]
Prezados Senhores,
Vimos pela presente notifica-los de que sua Proposta datada de _ / / , para a

execucdo das Obras de pavimentacdo e outros servicos em 5.108,60 metros de vias
publicas municipais, conforme descricdo e quantidades constantes no Edital, Memoriais
Descritivos, EspecificacBes Técnicas, Projetos Executivos, planilha orcamentaria base e
demais documentos que compfem a Licitacdo Publica Nacional — LPN N° UGP/PMP
001/2018, pelo preco de [montante em numeros e por extenso], calculado segundo a
Clausula 28 das Instrucdes aos Concorrentes foi por nos aceita.

Informamos que: deverdo ser apresentados nas datas abaixo especificadas 0s seguintes
documentos:

(@) Seguro (Clausula 13 das CGC): 1 (um) dia antes da data prevista para o inicio das
obras; e

(b) Garantia de Execucdo (Clausula 52 das CGC): 1 (um) dia antes da data prevista para o
inicio das obras.

Solicitamos a VV. S* que iniciem as referidas Obras, ap6s a emissdo da Ordem de Servigo,
de acordo com os documentos contratuais aqui anexados.

Atenciosamente,

(assinatura e titulo do signatario)

Anexar o Contrato: Termo do Contrato, CondicGes Gerais do Contrato (CGC), Dados do
Contrato (CEC) e Apéndices.
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MODELO F: MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Ref.: Licitacdo Pablica Nacional (LPN) N° UGP/PMP 001/2018

CONTRATO N° _ [inserir numero do|DATA: __[inserir data do Contrato]
Contrato]

Processo N° 30974/2017 LPN N° UGP/PMP 001/2018 de
09/02/2018 - Lote Unico

Fundamento Legal: Contrato de Empréstimo N° 2520/OC-BR celebrado entre 0 Municipio de
Paranagué e o BID; Politicas para Aquisicdo de Bens e Contratacdo de Obras Financiados
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (Documento GN 2349-7); Lei Federal N°
8666, de 21/06/93, e alteracdes subsequentes; demais legislacdes pertinentes a matéria.

Objeto: O objeto do Contrato é a execucdo de servicos de aplicacdo de base, sub-base e
Concreto de Asfalto Usinado a Quente — CAUQ em pavimentacdo primaria (de acordo com 0s
ensaios de CBR) e reforco da base e/ou camada asfaltica existente e recuperacdo da capa de
rolamento em Concreto de Asfalto Usinado a Quente — CAUQ (de acordo com ensaios de
cargas e inspecao nas camadas), bem como passeio em bloco de concreto intertravado (paver
— h= 6,0 cm), rampas de acesso, meio-fio e outros servicos, em conformidade com as
especificagdes e normas existentes, situados nos bairros Jardim Esperanca, Vale do Sol, Vila
Garcia, Jardim Ouro Fino e Jardim Jacaranda e Jardim Paranagua, conforme especificacdes e
demais elementos técnicos constantes nos projetos técnicos de engenharia, plantas, pecas
técnicas, memoriais descritivos e demais documentos técnicos e Anexos que sdo parte
integrante deste Edital e da Licitacdo Publica Nacional — LPN N° UGP/PMP 001/2018.

PRAZOS:
De Vigéncia do Contrato: 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da sua assinatura.

A Data Prevista para a Conclusdo das Obras é de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias, contados
a partir da data de emissdo da Ordem de Servigos (OS) pelo Contratante.

Desse prazo de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias, 210 (duzentos e dez) dias sdo para a
execucdo/realizacdo das obras e os 15 (quinze) dias restantes para atendimento as nao
conformidades contidas no TRPO (Termo de Recebimento Parcial das Obras), elaboracdo dos
desenhos de “como construido” (as built), Relatério de Conformidade Ambiental (RCA) ¢
Manuais de Operacdo e Manutengéo, no que couber.

Valor do Contrato:

R$ __ () _ [inserir valor total do Contrato em Reais, em algarismos e por extenso].

Dotagdo: A despesa decorrente deste Contrato correrd a conta da seguinte dotacdo
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras Publicas do Municipio de Paranagué:

Dotacdo Orcamentaria n® 12.1.2930.0004.0122.0011.3449051 (Ref. 1022) — Vinculo 1622
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Aos __ dias do més de de , [qualificar Contratante] doravante
denominado "Contratante”, de um lado, e [qualificar Concorrente vencedor], doravante
denominado "Contratado”, de outro lado.

CONSIDERANDO que o Contratante deseja que a Obra seja executada; e
CONSIDERANDO que, nos termos da Carta de Aceitacdo datada de [Data], aceita a
Proposta do Contratado;

RESOLVEM celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes Clausulas:

1. Do Objeto:

Este Contrato tem por objeto a execucdo de servicos de aplicacdo de base, sub-base e
Concreto de Asfalto Usinado a Quente — CAUQ em pavimentagdo primaria (de acordo com
o0s ensaios de CBR) e reforco da base e/ou camada asfaltica existente e recuperacdo da capa
de rolamento em Concreto de Asfalto Usinado a Quente — CAUQ (de acordo com ensaios
de cargas e inspecdo nas camadas), bem como passeio em bloco de concreto intertravado
(paver — h= 6,0 cm), rampas de acesso, meio-fio e outros servicos, em conformidade com
as especificacles e normas existentes, situados nos bairros Jardim Esperanca, Vale do Sol,
Vila Garcia, Jardim Ouro Fino e Jardim Jacaranda e Jardim Paranagua, conforme
especificacOes e demais elementos técnicos constantes nos projetos técnicos de engenharia,
plantas, pecas técnicas, memoriais descritivos e demais documentos técnicos e Anexos que
sdo parte integrante deste Edital e da Licitacdo Publica Nacional — LPN N° UGP/PMP
001/2018.

2. Do Preco do Contrato e dos Recursos:

2.1. Pela execucdo das Obras pelo Contratado, o Contratante se dispde a fazer
pagamentos que ndo excedam o preco de [inserir o Preco do Contrato], de acordo com as
clausulas constantes das CondicGes Gerais e dos Dados do Contrato.

2.2. A despesa decorrente deste Contrato correra a conta da seguinte dotacdo or¢camentaria
da Secretaria Municipal de Obras Publicas do Municipio de Paranagua:

Dotacdo Orgcamentaria n®12.1.2930.0004.0122.0011.3449051 (Ref. 1022) — Vinculo 1622

3. Da Fiscalizacgao:

3.1. A execucgdo das obras e servicos objeto deste Contrato, sem prejuizo da Unica e
exclusiva responsabilidade da Contratada, devera ser acompanhada e fiscalizada, sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, por 2 (dois) engenheiros do quadro de efetivos da
Prefeitura Municipal de Paranagud, sendo:

(@) pela Secretaria Municipal de Obras Publicas (SEMOP), o engenheiro [indicar
nome e matricula funcional);
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(b) pela Unidade de Gerenciamento de Programas (UGP) ou outro 6rgéo
administrativo municipal, o engenheiro [indicar nome e matricula funcional).

3.2. Cabera aos responsaveis pela fiscalizacdo da execucdo das obras e servigos, além de
outras acdes ou medidas que Ihe sejam atribuidas por forca de lei:

(@) anotar em registro proprio falhas detectadas, ocorréncias ou quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada, comunicando ao
Gerente do Contrato;

(b) solicitar a Contratada e seus prepostos todas as providéncias que julgar
necessarias ao bom andamento das obras e servicos;

(c) assegurar-se de que o numero de empregados alocados pela Contratada é
suficiente a boa execucgéo das obras e servicos;

(d) recusar os materiais ou 0s servigos que julgar de ma qualidade ou que estiverem em
desacordo com as especificagcdes exigidas, comunicando ao Gerente do Contrato;

(e) exigir a substituicdo de funcionarios da Contratada por motivos técnicos ou por
ma conduta;

(f) exigir copia de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, sempre que
entender necessaria;

(g) exigir da Contratada e seus prepostos o atendimento as normas e praticas
complementares contidas em Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas (federais,
estaduais ou municipais), inclusive normas de concessionarias de servicos publicos,
bem como as Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do sistema CONFEA/CREA, e,
ainda, normas técnicas da ABNT e do INMETRO.

4. Do Foro:

4.1. As partes elegem o foro de Paranagud, Estado do Parana, para dirimir questdes
oriundas da execucdo deste Contrato, renunciando a qualquer outro.

5. Dos Documentos do Contrato:

5.1 Fazem parte integrante deste Termo de Contrato os seguintes documentos:
(1) Termo de Contrato;
(2) Carta de Aceitacao;
(3) Proposta do Contratado;
(4) Dados do Contrato;
(5) Condicoes Gerais do Contrato;
(6) Memoriais Descritivos;
(7) Especificacdes Técnicas;
(8) Desenhos (Projetos Executivos);
(9) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro);
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(10) Declaragéo de Responsabilidade Ambiental;
(11) Garantia de Execucao; e
(12) Apdlices de Seguro.

E, por se acharem justos e acordados, firmam o presente em 3 (trés) vias de igual teor
perante as testemunhas ao final identificadas.

pelo Contratado pelo Contratante

Testemunhas:
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MODELO G: DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Concorrente:

Concorréncia — LPN N°: UGP/PMP 001/2018

A [nome do Concorrente] declara para os devidos fins, que conhece a legislacdo ambiental
brasileira, a niveis federal, estadual e municipal, especificamente as do Estado do Parané e
as do Municipio de Paranagua, notadamente as relacionadas as atividades objeto desta
Licitacdo; dos Documentos de Projeto; do Projeto de Engenharia; do Relatério Ambiental
Prévio (RAP) e do Plano de Gestdo Ambiental (PAG) incluindo as diretrizes ambientais
gerais; Licengas Ambientais do Programa; Exigéncias Contratuais do BID; Normas,
Diretrizes e Manuais da Secretaria Municipal de Obras Publicas e da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, Corpo Normativo Ambiental para Empreendimentos Rodoviarios,
Manual Rodoviario de Conservacdo, Monitoramento e Controle Ambiental, Manual para
Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Dominio e Lindeiras das Rodovias Federais,
Instrucdo de Protecdo Ambiental das Faixas de Dominio e Lindeiras das Rodovias
Federais, IS - 05 e 246 e demais Normas Vigentes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, quando aplicéveis, e que:

@ ratifica que tomou ciéncia da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispbe sobre as
sancOes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente - Lei de Crimes Ambientais, onde no Artigo 2° menciona que “o preposto, dentre
outros, de pessoa juridica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir
a sua préatica, quando podia agir para evita-la, sobre esse incidira as penas cabiveis”;

(b) tomou total conhecimento dos estudos e projetos com as respectivas restricoes
ambientais, das proposicGes relativas a protecdo do meio ambiente e a minimizacdo dos
impactos ambientais advindos das obras previstas nesta licitacdo, cujas acOes serdo
criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento ambiental;

(© responsabiliza-se pela contratacdo de pessoal qualificado para o atendimento as
questdes ambientais contidas nas normas e leis pertinentes, bem como pela elaboragéo dos
relatérios e documentagdes relativas aos licenciamentos ambientais das atividades de
apoio, sem custos adicionais para o Contratante;

(d) assume o compromisso de por a disposicéo das obras, durante o0 seu andamento, um
profissional de nivel superior apto em ciéncias ambientais, como responsavel por todos os
servicos ambientais da Concorrente, para responder junto aos responsaveis pela area
ambiental da fiscalizacdo e supervisdo da obra e para obter as licengas necessarias ao
andamento dos servicos;

(e) assume a responsabilidade de elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil (PGRCC);

)] responsabiliza-se pelo efetivo atendimento as Licencas Ambientais (LP e LI) das
obras, assumindo as condi¢Oes estabelecidas, sem custos adicionais para o Contratante;
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(9) assume toda a responsabilidade pela execucao das obras provisorias e permanentes
de protecdo ambiental, constantes ou ndo do plano de trabalho, acompanhadas por
Consultora contratada pelo Contratante, quando for o caso, ou por funcionaria municipal da
area ambiental, e autorizadas pela Fiscalizacdo do Contratante;

(h) assume toda a execucdo e custos inerentes a gestdo, conservacdo, manutencgdo e
monitoramento ambiental das instalagdes, canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos
de servico, bem como de todos os equipamentos utilizados na obra que utilizam dleos,
graxas e combustiveis;

(i) assume a responsabilidade de eliminar os passivos ambientais existentes ao longo
da obra, de acordo com o indicado pelas autoridades ambientais competentes;

() assume a responsabilidade de estabelecer procedimentos emergenciais visando a
diminuicdo do tempo de resposta em caso de eventuais acidentes, assegurando a
integridade da populacdo e do meio ambiente;

(k) assume a responsabilidade pela execucdo e énus da limpeza de entulhos, focos de
proliferacdo endémicas, higiene e pela qualidade socioambiental das obras;

() assume, sem repasse para o Contratante, toda a responsabilidade por danos e 6nus,
inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados as obras licitadas,
motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos;

(m)  assume o compromisso de permitir a fiscalizacdo ambiental, conforme previsto no
Paragrafo 3° do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

(n) assume o compromisso de cumprir fielmente as diretrizes normativas estabelecidas
pela Politica Nacional de Meio Ambiente e Politica de Meio Ambiente e Cumprimento de
Salvaguardas do BID (OP-703) e o que institui a legislacdo ambiental em vigor nas esferas
federal, estadual e municipal, inclusive as regras contidas na Resolucdo SEMA 046/2015,
da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, principalmente o contido no art. 9°, conforme
S.1.D. 14.910.917-0;

(0) concluidas as obras, responsabiliza-se pela entrega, ao Contratante, do Relatorio de
Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo 6rgdo ambiental competente,
inserindo a reabilitacdo das areas de apoio, bem como a execucdo das condicionantes
ambientais para a obtencdo da Licenca Ambiental de Operacdo - LO das obras, no que
couber ao desenvolvimento dos servicos do objeto do contrato, de cuja aprovacgdo
dependera ndo so a realizacdo da Gltima medicdo, como também a liberacdo da garantia de
execucgéo contratual;

(p) assume o compromisso de manutengdo de arquivo proprio para reunir toda a
documentacdo ambiental das obras, inclusive as licengas e autorizagdes, assim como 0
acervo dos respectivos registros fotograficos antes e depois da execugdo das obras ou
procedimento de carater ambiental, de forma a garantir subsidios a eventuais demandas e
garantir material informativo para a confeccdo do Relatorio de Controle Ambiental (RCA);
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(g) tomou conhecimento que os pagamentos dos servicos realizados serdo efetuados
mediante a apresentacdo de notas fiscais, apds a determinacdo dos valores dos servigos
executados, apurados em Medi¢cdes mensais, e que para 0 encaminhamento de uma
Medicdo a Agéncia Contratante, esta devera estar acompanhada pelo Certificado de
Conformidade Ambiental, assinado pelo Supervisor Ambiental, atestando que todos os
servigos referentes a protecdo ambiental, acordados para a realizacdo no periodo referente
aquela Medicéo, foram executados a contento;

(r) tomou conhecimento que 0 pagamento da ultima medicdo somente sera realizado apos a
entrega, ao Contratante, do Relatério de Controle Ambiental devidamente aprovado pelo
Orgdo ambiental competente.

de de . [inserir local e data]

___[assinatura do representante do Concorrente]
___[razéo social/nome do Concorrente]
____[nome e titulo do signatéario]
Identidade N° [inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO H: DECLARACAO SOBRE TRABALHO DE MENOR

DECLARACAO DE OBSERVANCIA DAS VE~DA(;(~)ES ESTABELECIDAS NO
ARTIGO 7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUICAO FEDERAL

[Local e data]
Ao [Indicar o Contratante]
Ref: LPN n® UGP/PMP 001/2018

Eu (NOs) [inserir nome completo], representante(s) legal(is) da empresa [nome do
Concorrente], interessado(s) em participar da licitacdo em referéncia, declaro(amos), sob as
penas da lei, que, nos termos do inciso V do Artigo 73 da Lei Estadual (Estado do Parand)
n° 15.608, de 16/08/2007 e do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21/06/93,
a [Inserir nome do Concorrente] encontra-se em situacdo regular perante o Ministério do
Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituicdo Federal de 1988, ndo possuindo em seu quadro de pessoal empregado(s)
menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos de idade.

[Nome e assinatura do Representante legal]
(com carimbo da Empresa)

[Nome e assinatura do Representante legal]
(com carimbo da Empresa)
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ANEXO V - MODELOS DE GARANTIAS

CONTEUDO

MODELO A: GARANTIA BANCARIA DE PROPOSTA.......cccoeviiieeereie e
MODELO B: GARANTIA BANCARIADE EXECUCAO.........ccooiieeeerereeereeeeeea.
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MODELO A: GARANTIA BANCARIA DE PROPOSTA

[O banco comercial deve completar este documento de Garantia Bancaria, ou providenciar
outro modelo ou seguro aceitavel pelo Contratante].

CONSIDERANDO que [nome do Concorrente] (doravante denominado "O
Concorrente™) apresentou sua proposta datada de [data] para a execugdo das Obras [nome
do Contrato especificando a obra, os materiais e servi¢os a serem fornecidos e prestados,
conforme item 1 da Secéo I] (doravante denominada “Licitacdo");

SAIBAM TODOS; pelo presente que o [nome do Banco] com Sede em (doravante
denominado "Banco™) estd obrigado junto ao [nome do Contratante] (doravante
denominado "Contratante™) pelo valor de [incluir valor] por cujo pagamento o Banco,
SEeus sucessores e prepostos comprometem-se perante o Contratante.

Aos dias de de

Esta Garantia podera ser executada pelo Contratante se o Concorrente:

(a) retirar sua proposta durante o prazo de validade; ou
(b) ndo aceitar a correcdo do Preco da Proposta, nos termos da IAC 27.1; ou

(c) tendo sido notificado da aceitacdo de sua proposta pelo Contratante durante o
prazo de validade da proposta:

(i) omitir-se na formalizacdo ou recusar-se a assinar o Contrato de acordo com as
Instrucdes aos Concorrentes; ou

(if) omitir-se ou recusar-se ao fornecimento da Garantia de Execucdo de acordo
com as Instrucbes aos Concorrentes.

Comprometemo-nos a pagar ao Contratante o valor acima, no recebimento de sua
primeira solicitacdo por escrito, desobrigando o Contratante de apresentar justificativas
para a solicitacdo, contanto que na solicitacdo o Contratante especifique qual(is)
condicdo(des) acima indicadas se verificou e que o valor reivindicado Ihe é devido em face
de tal ocorréncia.

Esta Garantia tera validade de, no minimo, 30 (trinta) dias apds o término da validade das
propostas, mencionado nos Dados do Edital, Subclausula 15.1. Poderdo VV.S* solicitar
prorrogacao desta Garantia, por meio de Notificacdo enviada ao Concorrente, com a devida
anuéncia do Banco. Toda demanda referente a esta Garantia deve ser feita ao Banco dentro
do prazo mencionado.
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Data:

Assinatura do Banco:

Testemunhas:

Carimbo:

Assinatura/Nome/Endereco:
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MODELO B: GARANTIA BANCARIA DE EXECUGCAO

(INCONDICIONAL)

Ao: [nome e endereco do Contratante]

Aos ___ dias do més de de , [Nome e qualificacdo do
Contratado], doravante denominado "Contratado”, comprometeu-se, conforme Contrato
Ne. , datado de de de , @ executar as obras de [nome do Contrato e

breve descri¢cdo das Obras], doravante denominado ""Contrato’’;

CONSIDERANDO que foi estipulado por VV.S* no referido Contrato que o Contratado
Ihes oferecer4 uma Garantia Bancéria de Execucdo por parte de banco idéneo, pelo valor ali
especificado, como fianga do cumprimento de suas obrigac6es naquele Contrato;

CONSIDERANDO que concordamos em oferecer ao Contratado tal Garantia Bancaria de
Execucao;

Pelo presente afirmamos que somos Fiador e responsaveis perante V.Sas., em nome do
Contratado, até o total de [valor da garantia por extenso], comprometendo-nos a pagar a
V.Sas., por ocasido de sua primeira solicitagdo por escrito, qualquer valor nos limites de
[valor da garantia], sem que haja necessidade de apresentar justificativa ou comprovagéo
das raz@es do seu pedido de pagamento da soma especificada em tal solicitacéo.

Pelo presente dispensamos V.Sas. da necessidade de solicitarem, previamente, o
pagamento da referida divida ao Contratado, antes de nos apresentarem sua solicitac&o.

Concordamos, outrossim, que nenhuma mudanga ou acréscimo, ou outra alteracdo dos
termos do Contrato ou das Obras a serem realizadas em decorréncia do mesmo, ou de
qualquer um dos documentos do Contrato, que possa ser feita entre V.Sas.e o Contratado,
nos liberara de qualquer forma de responsabilidade decorrente desta fianca, e pelo presente
dispensamos a notificagdo de mudancas, adigdes ou modificacoes.

Esta garantia é valida pelo prazo de 30 (trinta) dias da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo das Obras (TRDO).

Assinaturas do Fiador:
Nome do Banco:
Endereco:
Data:
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Anexo VI - Especifica¢fes Técnicas
ANEXO VI - ESPECIFICAC}()ES TECNICAS

Serdo fornecidas em CD e/ou disponibilizadas eletronicamente no seguinte enderego:

www.paranagua.pr.gov.br (link direto do Programa Integrado de Desenvolvimento
Social e Urbano do Municipio de Paranagud — BID — Unidade de Gerenciamento de
Programas, “no canto inferior direito da tela” ou link Portal da Transparéncia — Acesso
a Informacéo - Licitacdes UGP / BID — Editais de Licitacdo — 2018 — Edital LPN N°
UGP/PMP 001/2018 — Pavimentacdo e Outros Servigcos em 5.108,60 metros de Vias
Municipais.

93


http://www.paranagua.pr.gov.br/

Anexo VIl — Desenhos

ANEXO VII - DESENHOS

Serdo fornecidos em CD e/ou disponibilizadas eletronicamente no seguinte enderego:

www.paranagua.pr.gov.br (link direto do Programa Integrado de Desenvolvimento
Social e Urbano do Municipio de Paranagud — BID — Unidade de Gerenciamento de
Programas, “no canto inferior direito da tela” ou link Portal da Transparéncia — Acesso
a Informacéo - Licitagdes UGP / BID — Editais de Licitagdo — 2018 — Edital LPN N°
UGP/PMP 001/2018 - Pavimentacdo e Outros Servigos em 5.108,60 metros de Vias
Municipais.
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Anexo VIII — Modelos de Planilha de Quantidades, de Cronograma de Atividades (Fisico-
Financeiro), de Composicédo dos Precos Unitarios e do BDI

ANEXO VIII - MODELOS DE PLANILHA DE QUANTIDADES, DE
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FISICO-FINANCEIRO), DE
COMPOSICAO DO PRECO UNITARIO E DE BDI

CONTEUDO
MODELO 1: PLANILHA DE QUANTIDADES ....co.ovvivirieiieieseeeeeeeseessesesiesissesnens 96
MODELO 2: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FISICO-FINANCEIRO) ........ 103
MODELO 3: QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ............. 104
MODELO 4: QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DOBDI .......... 106
ORCAMENTO BASE E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO BASE ........... 107
ORGCAMENTO BASE........oiiiieeeeeeeeeeeees s ves et 107
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO BASE........ccceeeevereerersessesssessessessenees 112
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MODELO 1: PLANILHA DE QUANTIDADES (seréa disponibilizada em Planilha Excel junto com o Edital)

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: UGP/PMP 001/2018 | Lote N°: Unico |Pégina: [indicar] de [indicar]

Concorrente:
Concorréncia — LPN N°: ILote N©°: IPagina_de_
PLANILHA DE SERVICOS: Obra de Pavimentacdo e Recape em CAUQ, Sinalizacdo Viaria e Drenagem em Vias Urbana 5.108,60 m
MUNICIPIO: Paranagua BAIRRO: J. Esperanca,Vale do Sol, V Garcia, J.Jacaranda, J.Ouro Fino, J.Paranagua
PROGRAMA : Programa Integrado de Desenwvolvimento Social e Urbano — Municipio de Paranagua BDI= 0,00%
OBJETO: Obra de Pavimentacdo e Recape em CAUQ, Sinalizacdo Viaria e drenagem em Vias Urbana — 5.108,60m
QUANT PRECO (R$,
Referencia ~ L .
ITEM SINAPI DESCRICAO DOS SERVICOS UNID @) unitario pf.r(:lal subtotal
(b) (c=a.b)
1. SERVICOS PRELIMINARES 0,00
1.1 74209/001 Placa de obra em chapa galvanizada (2,0x4,0)m m2 48,00
1.2 72840 Mobilizagdo de Maquinas e/ou equipamentos Vg 10,00
Corte de Anvore de grande porte, com Anuéncia para
1.3 | 88316-95714-95302 intervencao 'emNmodalldade — Corte , inclusive f(ransporge ud 5 00
local c/caminhdo basculante 6,0 m3 sobre pavmentacao ’
rodoviaria — distancia 5,0 Km
Plantio de anvore regional nativa com altura de 1,50m a
1.4 73967/004-94265 |2,0m, com cova de (1,0x1,0x1,0) m, protegida por ud 10,00

fincadinho

Reconstituicdo de Muro em Alvenaria, chapisco, reboco e

87473-87893-87792- . . . v .
1.5 88843-88411 emboco, inclusive Pintura em latex 2 deméaos mais 1 m2 9,00
demao de selador

Reconstituicdo de Pilar e viga baldrame em concreto
02873-94964-92269- armado para Muro em Alvenaria (20x20)cm, inclusiva
1.6 92761-92759 concreto fck 20 MPa, forma de madeira, armacao CA 50 — m 10,00
8,0 mm e CA 60 - 4,2 mm, preparo, montagem,
lancamento, adensamento e acabamento
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!

Sanitario com vaso sanitario e chuweiro para pessoal da
obra, coletivo de 2 mdédulos de 4m2, paredes em chapa de

2.1 93212 madeira compensada plastificada 10mm, telha ondulada m2 8,00
de 6,0 mm de fibrocimento, inclusive instalacéo e
aparelhos, reaproweitado 2 x (Instalagdes e Aparelhos)

>0 93584 Execucéo de dgposno/Refeltorlo em canteiro de obra em m2 30,00
chapa de madeira compensada

23 93207 Execggao de aIOJamentolEscntono/Almoxarlfado em m2 40,00
canteiro de obra em chapa de madeira compensada

3.1 73616 Demolicdo de Calgada em Concreto m3 51,81

3.2 73948/016 Escavacédo e Carga de Material de 12 Categoria m3 3.697,58

33 22961 Regularizagdo e compactacdo de subleito ate 20 cm de m2 17.607,54
espessura

3.4 73711 _Base para passeio e rampa de acesso c/Bica Corrida m3 1.760,75
inclusive Compactagao — h= 10,0 cm

35 73817/001 _Lastro c/po dg pedra para passe~io de bloco de concreto m3 843,77
intertravado - inclus. Compactacao (h=5,0cm)

- p -

36 23710 Lastro de Brita I\i 1 sob rampas de acesso apiloada m3 36,61
Manualmente (h=5,0cm)
Passeio de piso de concreto intertravado, com blocos

3.7 92396 retangulares cor natural de 20x10 cm, espessura 6,00 cm m2 16.875,30
— Fck=35mpa, assentado sobre pd de pedra

38 92873/94964 Concreto I_:ck= 20 Mpa, h= 6,0cm, incl. Prep. mec, lang., m2 43,94
adens., alisado

39 5651 Forma Pinho 3a P/Fundacgé&o Reaprov 5 Vezes - Corte m2 211,14
/Montagem /Escoramento
Tela Aco Soldada Nerwrada Ca-60, Q-138, (2,20 Kg/M2),

3.10 91593 Diam. Do Fio=4,2mm, Espag¢. da Malha = 10 X 10 Cm kg 1.610,93

311 22947 Slna_lllza(_;ao' _Horlzonftal C/Tinta Retr(_)rreﬂexna a base de m2 259,20
Resina Acrilica C/Microesferas de vidro
Transporte Local Com Caminhdo Basculante 6 M3,

3.12 95302 Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5,0 Km m3 3.754,67
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I

Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5,0 Km

4.1 85335 Remocéao de Meio-Fio com sarjeta m 1.068,00

4.2 74151/001 Escavacao e Carga de Material de 12 Categoria m3 1.191,65

4.3 72961 Regularizagdo e compactagado de subleito ate 20 cm de m2 5.674,52
espessura

a4 73711 _Base para assentamento de meio ﬁ9 c/E_ilca Corrida m3 567,45
inclusive Nivelamento e Compactagcdo h= 10 cm

a5 73817/001 _Lastro para assentamento de mei9 fio com po de pedra, m3 283,73
inclus. Nivelamento e Compactacao (h=5,0cm)
Meio-Fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 30,5

4.6 94275 (prop) Cm Base X 11 Cm (C= 0,031m3/m) Altura, rejuntado com m 746,00
argamassa
Guia de Concreto premoldado (Fincadinho) (0,14x0,30) m -

2

4.7 94275 (prop) C= 0,042 m3/m, rejuntado com argamassa m 10.236,00
Meio-Fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 30,5

4.8 94275 Cm Base X 25 Cm Altura, (C=0,051 m3/m), rejuntado com m 9.795,20
argamassa
Guia de Concreto premoldado 20 Mpa, 50,0 Cm (Base) X

4.9 94275 (prop) 20 Cm (Altura), (C=0,10 m3/m), rejuntado com argamassa m 930,00

4.10 95302 Transporte Local Com Caminh&o Basculante 6 M3, m3 1.289,74

I

Rodovia Pavmentada Distancia considerada 5,0 Km

51 74151/001 Escavacao Carga de Material de 12 Categoria m3 19.696,67
52 72961 Regularizacdo e compactacao do subleito m2 49.053,99
5.3 73766/001 'Sub—B'ase para pavlm~enta(;ao c/Macadame Hidraulico m3 8.938,43
inclusive Compactacgéao
5.4 73710 Base para p~av|menta(;a0 c/Bica Corrida inclusive m3 8.828,75
Compactacao
Imprimacao de base de pavimentacao com Emulsao
2 -

55 72945 Asfaltica - CM 30 m2 49.053,99
5.6 72942 Pintura de Ligagcdo com Emulséao Asfaltica - RR-1C m2 50.972,55
Concreto Betuminoso Usinado a Quente c/ CAP 50/70,

5.7 367-1106-41965- |Capa de Rolamento, Usinagem, Aplicacdo e Transporte ton 4.967.63
. 4721-72963-95302 |DER-Pr ES-P 021/05 e DNER-ES 317/97 e suas ’ ’

referéncias

5.8 505000-DER-Pr Fresagem do pavmento com varregao, lavagem e m3 9,17
transporte

5.9 95302 Transporte Local Com Caminhdo Basculante 6 M3, m3 19.705,84
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6. SINALIZACAO VIARIA DE TRANSITO 0,00‘
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
6.1 820000-DER Pr;  |A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em ud 45.00
’ 821300-DER Pr concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Octogonal - 25 cm ’
Lado - A= 0,302 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
6.2 820000-DER Pr; A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em ud 38.00
’ 821300-DER Pr concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Triangular - 75 cm ’
Lado - A= 0,244 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
6.3 820000-DER Pr;  |A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em ud 100.00
’ 821300-DER Pr concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Circular - 50 cm Lado ’
- A= 0,196 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
6.4 820000-DER Pr;  |A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em ud 163.00
’ 821300-DER Pr concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Quadrada - 50 cm ’
Lado - A= 0,250 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
6.5 820000-DER Pr;  |A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em ud 34.00
’ 821300-DER Pr concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Retangular (60 cm x ’
80 cm) - A= 0,480 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
6.6 820000-DER Pr;  |A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em ud 29.00
’ 821300-DER Pr concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Retangular 2x (20 cm ’
X 60 cm) - A= 0,240 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
6.7 820000-DER Pr; |A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em ud 10.00
’ 821300-DER Pr concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Retangular (30 cm x ’
50 cm) - A= 0,150 m2
Sinalizag&o Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De
6.8 2947 Resina Acrilica Com Microesferas De Vidro m2 4.814,93
73616-74151/001- /iy 1 i 50 da calgada, remogdo de placa de Sinalizagdo
6.9 92873-94964- | i g'510 do ater(r;o do assegio e traﬁs orte e ud 18,00
79482-95302 posi¢ P P
6.10 89263 Remocéao de estrutura metalica com transporte ud 4,00
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7.1 9537 Limpeza Geral da Area afetada m2 10.217,20
Retirada do Brago e Luminaria existente e colocacéo de
Informado pelo Depto braco BR-2 com comprimento de 1,80 m e Luminérias
7.2 | de luminagao Publica com lampadas led 90 W em p9ste§ dq |Ium|naga9 publica ud 23,00
do Municipio de acordo com especificacdo técnica fornecida pelo
Departamento de lluminagdo Publica — ltem 7.2 do
Memorial Descritivo
Retirada do Brago e Luminaria existente e colocagcéo de
Informado pelo Depto braco BR-2 com comprimento de 3,00 m e Luminérias
7.3 | de luminagao Publica cgm_ ldmpadas led 120 W em pclstes, dg |Ium|nagao ud 81,00
do Municfpio publica de acordo com especificagdo técnica fornecida
pelo Departamento de lluminagédo Publica — Item 7.3 do
Memorial Descritivo
Substituicao de brago BR-3 com comprimento de 4,00 m e
Informado pelo Depto |Luminarias com lampadas led 180 W em postes da
7.4 |de luminagao Publica |iluminagdo publicade acordo com especificacdo técnica| ud 27,00
do Municipio fornecida pelo Departamento de lluminagdo Publica — Item
7.4 do Memorial Descritivo
7.5 72840 Desmobilizagédo de Maquinas e/ou equipamentos Vg 10,00
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SERVICOS ESPECIAIS — DRENAGEM

0,00

8.1 90093 Escavagcédo mecanizada em solo de 1° categoria m3 20.038,22
8.2 93361 Reaterro Mecamzago de vala com solo de 1° categoria m3 18.282,29
incluso compactacéo
Transporte Local Com Caminh&o Basculante 6 M3, 3
8.3 95302 Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5,0 Km m 1.755,93
8.4 92210 Tubo de concreto ¢ 400mm armadura dupla CA2 m 430,04
8.5 92212 Tubo de concreto ¢ 600mm armadura dupla CA2 m 453,49
8.6 92214 Tubo de concreto ¢ 800mm armadura dupla CA2 m 100,00
8.7 92216 Tubo de concreto ¢ 1000mm armadura dupla CA2 m 122,67
8.8 92816 Tubo de concreto ¢ 1200mm armadura dupla CA2 m 228,64
8.9 192210 - Adaptada|Tubo de concreto ¢ 400mm armadura dupla CA1 m 1.771,95
8.10 | 92212 - Adaptada [ Tubo de concreto ¢ 600mm armadura dupla CA1 m 450,63
92214 -
8.11 Tubo de concreto ¢ 800mm armadura dupla CA1 m 448,62
Adapatada
8.12 192216 - Adaptada [ Tubo de concreto ¢ 1000mm armadura dupla CA1 m 310,73
92816 -
8.13 Tubo de concreto ¢ 1200mm armadura dupla CA1 m 405,98
Adapatada
8.14 72215 Demolicdo caixas de drenagem existentes m3 42,00
8.15 | DNIT2S0496051 [Boca de lobo simples alvenaria em blocos de concreto und 228,00
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|I

8.16 | DNIT2S0496201 |Caixa de ligagdo e passagem und 102,00
8.17 | DNIT2S0496301 |Pogo de visita und 8,00
8.18 94110 Lastro de brita com preparo de fundo de vala m3 434,52
8.19 250495051 Dissipador de energia und 2,00
8.20 | Composicdo 1 |Boca de lobo a reformar und 9,00
8.21 | DNIT3S0830201 |Limpeza de bueiro m3 260,20
8.22 72961 Regularizacdo e compactacéo do subleito m?2 41,91
8.23 73766/001 Sub-Base para pavimentagéo c/Macadame Hidraulico m3
' inclusive Compactacéo 6,71
8.24 73710 Base para pavimentacédo c/Bica Corrida inclusive me
' compactacéo 6,29
Imprimagao de base de pavimentagéo com Emulséo
8.25 72945 m2
Asfaltica - CM 30 41,91
8.26 72942 Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asféltica - RR-1C m? 41,91
367-1106-41965- |Concreto Betuminoso Usinado a Quente ¢/ CAP 50/70,
8.27 4721-72963- |Capa de Rolamento, Usinagem, Aplicacdo e Transporte ton 6.29
95302 DER-Pr ES-P 021/05 e DNER-ES 317/97 e suas '
referéncias
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MODELO 2: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FISICO-FINANCEIRO)

Concorrente:

Concorréncia — LPN N°: Lote NO:

‘ ‘ Pagina__de

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO DE PARANAGUA

MUNICIPIO / LOCAL : Paranaguéa BAIRRO: Jardim Esperanca, Vale do Sol, Vila Garcia, Jardim Jacaranda, Jardim Ouro Fino e Jardim Paranagua

AREA CONSTRUIDA DA OBRA: 49.727,71 m2

OBJETO: OBRA DE PAVIMENTAGAO E RECAPE EM CAUQ, SINALIZACAO VIARIA E DRENAGEM EM VIAS URBANAS 5.108,60m

PRAZO DE EXECUCAO : 7 (Sete) Meses

CRONOGRAMA SUGERIDO DA OBRA - PAVIMENTAGAO E RECAPE EM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA EM VIAS URBANAS —5.108,60m —  Data Base:
CODIGO DISCRIMINACAO Dias TOTAL
DOS SERVICOS 30 60 90 120 150 180 210 SERVIGCO | ACUMULADO
R$ 0,00 0,00
1. SERVICOS PRELIMINARES
% 100,00% #DIV/O! #DIV/O!
R$ 0,00 0,00
2. CANTEIRO DE OBRA
% 100,00% #DIVI/O! #DIV/O!
PASSEIO C/BLOCO DE CONCRETO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. INTERTRAVADO ( 6,0 CM — FCK= 35 MPa) E
RAMPAS DE ACESSO % 4,00% 12,50% 14,00% 15,50% 20,00% 20,00% 14,00% | #DIV/O! #DIV/O!
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. MEIO FIO COM SARJETA
% 4,00% 12,50% 14,00% 15,50% 20,00% 20,00% 14,00% | #DIV/O! #DIVI/O!
c PAVIMENTACAO EM CAUQ - RECAPE E R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REFORGO % 5,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% | #DIV/O! #DIVI/O!
o R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. SINALIZAGAO VIARIA DE TRANSITO
% 22,00% 29,00% 33,00% 16,00% | #DIV/O! #DIVI/O!
R$ 0,00 0,00 0,00
7. SERVICOS COMPLEMENTARES
% 40,00% 60,00% | #DIV/O! #DIV/O!
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R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. SERVICOS ESPECIAIS — DRENAGEM
% 12,00% 18,00% 20,00% 20,00% 18,00% 12,00% 100,00% 100,00%
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA PARCELA

% #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0!

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL ACUMULADO

Valor Por Extenso:
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MODELO 3: QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] |Lote NO: [indicar] |Pégina: [indicar] de [indicar]

continua...

Item de Obras/Servicos:
Cddigo:  [inserir codigo do item] . Descricdo:  [inserir denominacdo do item] .

Utilizagdo Custo Custo
Equipamento Modelo | Quant. ¢ Operacional Horario
Prod. Improd. |Prod. Improd.
Total (A) =
Mao de Obra Suplementar Padrdo | Quant. | Salarios Le.'s. Cus}q
Sociais Horario
Total (B) =

Custo Horario Total (A +B) =

C) Producéo da Equipe =

D) Custo Unitério da Execucdo: D=(A+B)+C=

Custo

Materiais Unidade [Custo |Consumo
Total

Total (E) =
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(CONTINUACAO) - QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] |Lote NO: [indicar] |Pégina: [indicar] de [indicar]

...concluséo

Item de Obras/Servicos:
Cddigo:  [inserir codigo do item] . Descricdo:  [inserir denominacdo do item]

Custo
Transporte (1) DMT | Custo Consumo ol
Total(F) =
Custo Direto Total =D+ E+F =
B.D.l.=

Custo Unitario Total =

(1) E obrigatéria a apresentacio das distancias de transporte de todos os materiais a serem utilizados
nas Obras.
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MODELO 4: QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI

[O Concorrente devera apresentar, para cada Lote para o qual apresenta Proposta, 0 Quadro
Demonstrativo de Composi¢éo do BDI (Bonificacdo sobre Despesas Indiretas), de acordo
com este formulério, utilizando um formulério para cada Lote, podendo ser utilizado
modelo alternativo, a conveniéncia do Concorrente.]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] |Lote NO: [indicar] |Pégina: [indicar] de [indicar]

% CONSIDERADO SOBRE O CUSTO UNITARIO

DISCRIMINACAO DOS ITENS EM
(EXEMPLOS) CIFRAS PERCENTUAL POR EXTENSO
(%)

Administracdo Central Empresa

Seguros e Garantia

Imprevistos e Riscos Eventuais

Custos Financeiros

Lucro

PIS

COFINS

ISSQN (Paranagud) 4,00%

Total do BDI
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ORCAMENTO BASE E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO BASE

ORCAMENTO BASE

LICITACAO PUBLICA NACIONAL N° LPN UGP/PMP 002/2017

JLote Ne: UNICO

|Pagina_de_

PLANILHA DE SERVICOS: Obra de Pavimentagdo e Recape em CAUQ, Sinalizacéo Viaria e Drenagem em Vias Urbana 5.108,60 m

MUNICIPIO: Paranagué BAIRRO: J. Esperanca,Vale do Sol, V Garcia, J.Jacarand4, J.Ouro Fino, J.Paranagua BASE: 12/08/2017
PROGRAMA : Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano — Municipio de Paranagua BDI= 24,60%)
OBJETO: Obra de Pavimentagido e Recape em CAUQ, Sinalizagdo Viaria e drenagem em Vias Urbana — 5.108,60m
QUANT PRECO (R$,
Referencia X - .
ITEM SINAPI DESCRICAO DOS SERVICOS UNID @) unitario pfrmal Sl
(b) (c=a.b)
1. SERVICOS PRELIMINARES 41.544,94
1.1 74209/001 Placa de obra em chapa galvanizada (2,0x4,0)m m2 48,00 406,57 19.515,36
1.2 72840 Mobilizagéo de Maquinas e/ou equipamentos Vg 10,00 1.287,12 12.871,20
Corte de Anvore de grande porte, com Anuéncia para
1.3 | 88316-95714-95302 | NtErvencéo _em~modalldade — Corte , inclusive transporte ud 5,00 600,92 3.004.60
local c/caminhdo basculante 6,0 m3 sobre pavimentac&o
rodoviaria — distancia 5,0 Km
Plantio de anvore regional nativa com altura de 1,50m a
1.4 | 73967/004-94265 |2,0m, com cova de (1,0x1,0x1,0) m, protegida por ud 10,00 246,70 2.467,00
fincadinho
Reconstituicdo de Muro em Alvenaria, chapisco, reboco e
1.5 874;;;8;3873;8171792" embogo, inclusive Pintura em latex 2 demé&os mais 1 m2 9,00 165,62 1.490,58
dema&o de selador
Reconstituicdo de Pilar e viga baldrame em concreto
02873-94964-92269 armado para Muro em Alvenaria (20x20)cm, inclusiva
1.6 92'76192"759 " |concreto fck 20 MPa, forma de madeira, armag&o CA 50— | m 10,00 219,62 2.196,20
8,0 mm e CA 60 - 4,2 mm, preparo, montagem,
langcamento, adensamento e acabamento
2. CANTEIRO DE OBRA 53.068,32
Sanitario com vaso sanitario e chuweiro para pessoal da
obra, coletivo de 2 médulos de 4m2, paredes em chapa de
2.1 93212 madeira compensada plastificada 10mm, telha ondulada m2 8,00 759,89 6.079,12
de 6,0 mm de fibrocimento, inclusive instalacéo e
aparelhos, reaproweitado 2 x (Instalagdes e Aparelhos)
22 93584 Execucéo de deposito/Refeitdrio em canteiro de obra em m2 30,00 561,60 16.848,00
chapa de madeira compensada
23 93207 Execu._]gao de aIOJamento/EscrltonolAImoxanfado em m2 40,00 753,53 30.141,20
canteiro de obra em chapa de madeira compensada
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3.1 73616 Demoli¢éo de Calgada em Concreto m3 51,81 306,69 15.889,61

3.2 73948/016 Escavagédo e Carga de Material de 12 Categoria m3 3.697,58 3,39 12.534,80

33 72961 Regularizacdo e compactacéo de subleito ate 20 cm de m2 17.607,54 1,41 24.826,63
espessura

34 73711 _Base para passeio e~rampa_de acesso c/Bica Corrida m3 1.760,75 83,84 147.621,28
inclusive Compactagdo — h= 10,0 cm

35 73817/001 !_astro c/po dg pedra para passeio de bloco de concreto ma 843,77 84,53 71.323,88
intertravado - inclus. Compactagdo (h=5,0cm)

% -
36 73710 Lastro de Brita N° 1 sob rampas de acesso apiloada m3 36,61 93,94 3.439,14

Manualmente (h=5,0cm)

Passeio de piso de concreto intertravado, com blocos
3.7 92396 retangulares cor natural de 20x10 cm, espessura 6,00 cm | m2 16.875,30 73,04 1.232.571,91
— Fck=35mpa, assentado sobre pd de pedra

Concreto Fck= 20 Mpa, h= 6,0cm, incl. Prep. mec, lang.,

3.8 92873/94964 . m2 43,94 34,39 1.511,10
adens., alisado
39 5651 Forma Pinho 3a P/Fundacédo Reaprov 5 Vezes - Corte m2 211,14 41,89 8.844,65
/Montagem /Escoramento
Tela Aco Soldada Nerwrada Ca-60, Q-138, (2,20 Kg/M2),
3.10 91593 Diam. Do Fio=4,2mm, Espag. da Malha = 10 X 10 Cm kg 1.610,93 7.84 12.629.69
311 72047 Slngllzagao AHonzonltaJ C/Tinta Retrqrreﬂexnrcl a base de m2 250,20 33,06 8.569,15
Resina Acrilica C/Microesferas de vidro
Transporte Local Com Caminhdo Basculante 6 M3,
812 95302 Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5,0 Km m3 3.754,67 7,54 28.310,21
4.1 85335 Remocé&o de Meio-Fio com sarjeta m 1.068,00 10,13 10.818,84
4.2 74151/001 Escavagédo e Carga de Material de 12 Categoria m3 1.191,65 3,39 4.039,69
43 72961 Regularizagéo e compactagédo de subleito ate 20 cm de m2 5.674,52 1,41 8.001,07
espessura
a4 73711 _Base para _assentamento de meio ﬁs) c/Bica Corrida m3 567,45 83,84 47.575,01
inclusive Nivelamento e Compactagdo h= 10 cm
45 73817/001 _Lastro para assentamento de meio fio com po de pedra, m3 28373 84,53 23.983,70
inclus. Nivelamento e Compactacdo (h=5,0cm)
Meio-Fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 30,5
4.6 94275 (prop) Cm Base X 11 Cm (C= 0,031m3/m) Altura, rejuntado com m 746,00 24,52 18.291,92

argamassa
Guia de Concreto premoldado (Fincadinho) (0,14x0,30) m -
C= 0,042 m3/m, rejuntado com argamassa

Meio-Fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 30,5
4.8 94275 Cm Base X 25 Cm Altura, (C=0,051 m3/m), rejuntado com m 9.795,20 45,32 443.918,46
argamassa

4.7 94275 (prop) m 10.236,00 33,22 340.039,92

Guia de Concreto premoldado 20 Mpa, 50,0 Cm (Base) X

49 84275 (prop) 20 Cm (Altura), (C=0,10 m3/m), rejuntado com argamassa

m 930,00 79,10 73.563,00

Transporte Local Com Caminhdo Basculante 6 M3,

95302 ! ; ; ) -
410 Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5,0 Km

m3 1.289,74 7,54 9.724,64
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L

5.1 74151/001 Escavacdo Carga de Material de 12 Categoria m3 19.696,67 3,39 66.771,71
5.2 72961 Regularizag&o e compactagéo do subleito m2 49.053,99 1,41 69.166,13
5.3 73766/001 Sub-Base para pavimentag&o c/Macadame Hidraulico m3 8.938,43| 122,93| 1.098.801,20
inclusive Compactagéo
5.4 73710 Base para Qammentac;ao c/Bica Corrida inclusive m3 8.828,75 83,84 740.202,40
Compactacao
5.5 72945 Imprlmagao de base de pavimentacdo com Emulsé&o m2 49.053,99 5,58 273.721,26
Asfaltica - CM 30
5.6 72942 Pintura de Ligagdo com Emulséo Asfaltica - RR-1C m2 50.972,55 1,46 74.419,92
Concreto Betuminoso Usinado a Quente ¢/ CAP 50/70,
367-1106-41965- |Capa de Rolamento, Usinagem, Aplicagéo e Transporte
5.7 4721-72963-95302 |DER-Pr ES-P 021/05 e DNER-ES 317/97 e suas ton 4.967,63 257,83| 1.280.804,04
referéncias
5.8 505000-DER-Pr Fresagem do pavimento com varregao, lavagem e m3 9,17 181,21 1.661,70
transporte
Transporte Local Com Caminhado Basculante 6 M3,
5.9 95302 Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5,0 Km m3 19.705,84 7,54 148.582,03
T Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
820000-DER Pr;  |A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em
6.1 821300-DER Pr concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Octogonal - 25 cm ud 45,00 598,05 26.912,25
Lado - A= 0,302 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
820000-DER Pr;  |A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em
6.2 821300-DER Pr concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Triangular - 75 cm ud 38,00 574,47 21.829,86
Lado - A= 0,244 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
820000-DER Pr;  |A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em
63 821300-DERPr  |concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Circular - 50 cm Lado ud 100,00 554,96 55.496,00
- A= 0,196 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
820000-DER Pr;  |A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em
6.4 821300-DER Pr concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Quadrada - 50 cm ud 163,00 576,91 94.036,33
Lado - A= 0,250 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
820000-DER Pr;  |A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em
6.5 821300-DERPr  |concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Retangular (60 cm x ud 34,00 670,40 22.793,60
80 cm) - A= 0,480 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
820000-DER Pr;  |A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em
66 | §21300-DER P |concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Retangular 2x (20 cm | Y@ 29,00 572,85 16.612,65
X 60 cm) - A= 0,240 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
820000-DER Pr;  |A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em
6.7 821300-DERPr  |concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Retangular (30 cm x ud 10,00 536,26 5.362,60
50 cm) - A= 0,150 m2
6.8 72947 Slna}llza(;ao ‘Horlzontal _Com Tinta Retror_reﬂetl\a A Base De m2 4.814,93 33,06 159.181,59
Resina Acrilica Com Microesferas De Vidro
78616-74151/001- | 1 jic 50 da calgada, remogdo de placa de Sinalizagéo
6.9 | 92873-94964- | %o do aterl(';o do asse%o e trags orte e ud 18,00 25,45 458,10
79482-95302 |"€POSI¢ p p
6.10 89263 Remocéo de estrutura metélica com transporte ud 4,00 151,96 607,84
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7.1 9537 Limpeza Geral da Area afetada m2 10.217,20 3,12 31.877,66
Retirada do Brago e Luminaria existente e colocacdo de
nf a o Dent brago BR-2 com comprimento de 1,80 m e Luminarias
Informado pelo pto a . . ~ -
7.2 | de luminagao Publica | O™ 1aMpadas led 90 W em postes da iluminagdo publica 23,00 2.102,79 48.364,17
do Municipio de acordo com especificagdo técnica fornecida pelo
Departamento de Illuminagdo Publica — Item 7.2 do
Memorial Descritivo
Retirada do Brago e Luminéaria existente e colocagédo de
Informado pelo Depto brago BR-2 com comprimento de 3,00 m e Luminarias
7.3 |de luminagao Publica [COM '@mpadas led 120 W em postes da iluminacdo| 81,00| 2.591,93|  209.946,33
do Municipio publica de acordo com especificagdo técnica fornecida
pelo Departamento de lluminagdo Publica — ltem 7.3 do
Memorial Descritivo
Substituicdo de brago BR-3 com comprimento de 4,00 m e
Informado pelo Depto [Lumindrias com lampadas led 180 W em postes da
7.4 |de luminagao Publica |iluminagdo publicade acordo com especificagdo técnica| ud 27,00| 4.171,76 112.637,52
do Municipio fornecida pelo Departamento de lluminagdo Publica — Item
7.4 do Memorial Descritivo
7.5 72840 Desmobilizagdo de Maquinas e/ou equipamentos Vg 10,00, 1.287,12 12.871,20
8.1 90093 Escavacdo mecanizada em solo de 1° categoria m3 20.038,22 3,81 76.400,92
8.2 93361 Reaterro Mecanlzago de vala com solo de 1° categoria ms 18.282,29 13,08 255.588,61
incluso compactagéo
Transporte Local Com Caminhdo Basculante 6 M3, 3
8.3 95302 Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5,0 Km m 1.755,93 7,54 13.236,73
8.4 92210 Tubo de concreto ¢ 400mm armadura dupla CA2 m 430,04 112,90 48.551,54
8.5 92212 Tubo de concreto ¢ 600mm armadura dupla CA2 m 453,49 182,74 82.870,02
8.6 92214 Tubo de concreto ¢ 800mm armadura dupla CA2 m 100,00 273,11 27.311,07
8.7 92216 Tubo de concreto ¢ 1000mm armadura dupla CA2 m 122,67 368,07 45.150,95
8.8 92816 Tubo de concreto ¢ 1200mm armadura dupla CA2 m 228,64 501,52 114.666,39
8.9 |92210 - Adaptada|Tubo de concreto ¢ 400mm armadura dupla CA1 m 1.771,95 106,67 189.014,01
8.10 (92212 - Adaptada|Tubo de concreto ¢ 600mm armadura dupla CA1 m 450,63 164,05 73.925,11
92214 -
8.11 Tubo de concreto ¢ 800mm armadura dupla CA1 m 448,62 248,19 111.343,33
Adapatada
8.12 (92216 - Adaptada|Tubo de concreto ¢ 1000mm armadura dupla CA1 m 310,73 330,69 102.754,81
92816 -
8.13 Tubo de concreto ¢ 1200mm armadura dupla CA1 m 405,98 451,68 183.371,02
Adapatada
8.14 72215 Demoligdo caixas de drenagem existentes m3 42,00 52,11 2.188,52
8.15 | DNIT2S0496051 [Boca de lobo simples alvenaria em blocos de concreto und 228,00 770,59 175.694,22
8.16 | DNIT2S0496201 |Caixa de ligagdo e passagem und 102,00| 1.353,64 138.071,48
8.17 | DNIT2S0496301 |Pogo de \sita und 8,00 1.817,32 14.538,53
8.18 94110 Lastro de brita com preparo de fundo de vala m3 434,52 206,56 89.754,28
8.19 250495051 Dissipador de energia und 2,00 376,72 753,43
8.20 Composigédo 1 |Boca de lobo a reformar und 9,00 443,22 3.988,95
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8.21 | DNIT350830201 |Limpeza de bueiro mé 260,20 24,05 6.257,24

8.22 72961 Regularizagéo e compactagéo do subleito m? 41,91 1,41 59,09
Sub-Base para pavimentacdo c/Macadame Hidraulico s

8.23|  73766/001 inclusive Compactagéo m 6,71 122,93 824,86

8.24 73710 Base para Qavimentagéo c/Bica Corrida inclusive m 52735
compactagao 6,29 83,84

8.25 70045 Imprimagﬁo de base de pavimentacdo com Emulsdo - 233,86
Asfaltica - CM 30 41,91 5,58

8.26 72942 Pintura de Ligag&o com Emulséo Asféltica - RR-1C m? 41,91 1,46 61,19

367-1106-41965- | Concreto Betuminoso U§inado a ngnte~c/ CAP 50/70,
8.27| 4721-72963- | Capa de Rolamento, Usinagem, Aplicagdo e Transporte ton 629 257.83 162175
95302 DER-Pr ES-P 021/05 e DNER-ES 317/97 e suas

referéncias

Nota 1: A lluminagdo publica nositens: 5.7.2, 5.7.3 e 5.7.4 estdo especificados no Memorial Descritivo Item 7. foram acompanhados e
supervisionados pelo Departamento de lluminag&o Publica do Municipio de Paranagu.

Nota 2: O Projeto de Pavimentacéo, Sinalizacdo, Drenagem, Memorial Descritivo e o Cronograma Fisico-Financeiro fazem parte
integrante desse Or¢amento.

Eng. lldeivan da Silva Junior Eng. Ruy José Ribeiro
CREA: D-134.584/Pr CREA: D-18036/Pr
Matricula: 12124 Matricula: 9744

José S. Maranhédo
Coordenador da UGP
Unidade de Gerenciamento de Programas
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO BASE

Concorrente:

Lote N°: Pagina__de_

Concorréncia — LPN N°;

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO DE PARANAGUA

AREA CONSTRUIDA DA OBRA: 49.727,71

MUNICIPIO / LOCAL : Paranagué m2

BAIRROS: Jardim Esperanga, Vale do Sol, Vila Garcia, Jardim Jacaranda, Jardim Ouro Fino e Jardim Paranagua

OBJETO: OBRA DE PAVIMENTAGAO E RECAPE EM CAUQ, SINALIZACAO VIARIA E DRENAGEM EM VIAS URBANAS 5.108,60m PRAZO DE EXECUGCAOQ: 7 (Sete) Meses

CRONOGRAMA SUGERIDO DA OBRA - PAVIMENTAGAO E RECAPE EM CAUQ, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA EM VIAS URBANAS —5.108,60 m - Data Base: 12/08/2017

CODICO DISCRIMINACAO Dias TOTAL
DOS SERVICOS
30 60 90 120 150 180 210 SERVICO | ACUMULADO
R$ | 41.544,94 41.544,94 41.544,94
1. SERVICOS PRELIMINARES
% 100,00% 0,46% 0,46%
R$ | 53.068,32 53.068,32 94.613,26
2. CANTEIRO DE OBRA
% 100,00% 0,59% 1,05%
PASSEIO C/BLOCO DE CONCRETO R$ 62.722,88 196.009,01 219.530,09 243.051,17 313.614,41 313.614,41 219.530,09 | 1.568.072,06 | 1.662.685,32
3. INTERTRAVADO ( 6,0 CM — FCK= 35 MPa)
E RAMPAS DE ACESSO % 4,00% 12,50% 14,00% 15,50% 20,00% 20,00% 14,00% 17,47% 18,53%
R$ | 39.198,25| 12249453 | 137.193,88| 151.893,22| 195.991,25| 195.991,25| 137.193,88| 979.956,26| 2.642.641,58
4. MEIO FIO COM SARJETA
% 4,00% 12,50% 14,00% 15,50% 20,00% 20,00% 14,00% 10,92% 29,45%
] PAVIMENTAGAO EM CAUQ - RECAPE E | R$ 187.706,52 | 563.119,56| 750.826,08| 750.826,08| 750.826,08| 750.826,08 | 3.754.130,40 | 6.396.771,98
REFORCO % 5,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 41,83% 71,28%
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5 3 R$ 88.723,98 116.954,34 133.085,97 64.526,53 403.290,82 | 6.800.062,80
6. SINALIZAGAO VIARIA DE TRANSITO
% 22,00% 29,00% 33,00% 16,00% 4,49% 75,77%
R$ 166.278,75 249.418,13 415.696,88 | 7.215.759,68
7. SERVICOS COMPLEMENTARES
% 40,00% 60,00% 4,63% 80,40%
R$ | 211.051,11 316.576,67 351.751,85 351.751,85 316.576,67 211.051,11 1.758.759,26 | 8.974.518,94
8. SERVICOS ESPECIAIS — DRENAGEM
% 12,00% 18,00% 20,00% 20,00% 18,00% 12,00% 100,00% 100,00%
R$ | 407.585,50 822.786,73 | 1.271.595,38 | 1.586.246,30 | 1.693.962,75| 1.770.847,58 | 1.421.494,70 | 8.974.518,94
TOTAL DA PARCELA
% 4,54% 9,17% 14,17% 17,68% 18,88% 19,73% 15,84% 100,00%
R$ | 407.585,50 | 1.230.372,23 | 2.501.967,61 | 4.088.213,91 | 5.782.176,66 | 7.553.024,24 | 8.974.518,94 | 8.974.518,94
TOTAL ACUMULADO
% 4,54% 13,71% 27,88% 45,55% 64,43% 84,16% 100,00% 100,00%
Valor Total: R$ 8.974.518,94 | Valor Por Extenso: Oito milhdes, novecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos
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