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A — GERAL
1. ESCOPO DA LICITACAO

1.1 O Mutuério indicado nos Dados do Edital (Anexo Il), doravante denominado
""Contratante™, estara recebendo propostas para a execucdo das Obras em conformidade
com os Dados do Contrato.

1.2 O Concorrente vencedor devera concluir as Obras no prazo especificado nos Dados
do Edital.

2. FONTE DE RECURSOS

2.1 O Mutuario qualificado nos Dados do Edital (Anexo Il) prevé aplicar parte dos
recursos de um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID em
pagamentos elegiveis relativos ao contrato decorrente desta licitacdo, que esta inserida no
Projeto definido nos Dados do Edital. O BID somente efetuard pagamentos quando
aprovado por ele a correspondente solicitacdo do Mutuario, de acordo com os termos e
condicBes do Contrato de Empréstimo. A menos que o BID venha a concordar de forma
especificamente diferente, ninguém além do Mutuario podera reivindicar qualquer direito
derivado do Contrato de Empréstimo ou ter direito aos recursos do Empréstimo.

2.2 O Contrato de Empréstimo veda saques da conta do empréstimo com a finalidade de
realizar pagamentos a pessoas ou entidades, bem como para a importacdo de equipamentos
e materiais, caso seja do conhecimento do BID que tal importacéo esteja sujeita a restricdo
imposta por decisdo do Conselho de Seguranca da Organizacdo das Nagdes Unidas, nos
termos do Capitulo VII da Carta das Nac¢Ges Unidas.

3. CONCORRENTES ELEGIVEIS

3.1 Um Concorrente e todas as partes que constituem o Concorrente podem ter a
nacionalidade de qualquer pais membro do Banco. Os Concorrentes de outros paises ndo
poderdo participar de contratos a serem financiados no todo ou em parte por empréstimos do
Banco. A Secdo Il deste documento estabelece os paises membros do Banco, assim como 0s
critérios para determinar a nacionalidade dos Concorrentes e 0 pais de origem dos bens e
servicos. Os Concorrentes com nacionalidade de um pais membro do Banco e 0s bens a serem
fornecidos de acordo com o contrato ndo serdo elegiveis se:

(@) em decorréncia de lei ou regulamento oficial, o Brasil proibe relacbes comerciais
com esse pais; ou

(b) em decorréncia do cumprimento de uma decisdo do Conselho de Seguranga das
Nacbes Unidas tomada nos termos do Capitulo VII da Carta das Nagdes Unidas, o
Brasil proibe a importacdo de qualquer bem desse pais ou 0 pagamento a pessoas ou
entidades desse pais.

3.2 Um Concorrente ndo deve ter conflito de interesses. Quando for descoberto que algum
Concorrente tem conflito de interesses, este serd desqualificado. Pode-se considerar que
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um Concorrente tem conflito de interesses com uma ou mais partes neste processo de
licitacdo, se:

(a) estiver ou tenha estado associado direta ou indiretamente a uma empresa ou
qualquer de suas afiliadas contratada pelo Contratante para prestacdo de servigos de
consultoria para a preparagdo do projeto, especificaches técnicas e outros
documentos a serem usados para a aquisicdo de bens nos termos destes Documentos
de Licitagdo; ou

(b) enviar mais de uma proposta nesse processo de licitacdo, exceto para propostas
alternativas permitidas de acordo com a Clausula 17 das IAC. Contudo, isso nédo
limita a participacdo de subempreiteiros em mais de uma proposta.

3.3 Qualquer empresa, pessoa fisica, empresa matriz ou subsidiaria, ou organizagédo
constituida ou integrada por qualquer das pessoas designadas como partes contratantes pelo
Banco, declarada inelegivel em conformidade com os Procedimentos de Sangbes ou que
outras InstituicBes Financeiras Internacionais (IFI) declare inelegivel e sujeita as
disposicdes dos acordos assinados pelo Banco relativos ao reconhecimento muatuo de
sancOes e/ou estd sob a declaracdo de inelegibilidade durante o periodo de tempo
estabelecido pelo Banco de acordo com a Clausula 36 das IAC, na data de adjudicacdo do
contrato, sera desqualificada.

3.4 Entidades governamentais no Brasil serdo elegiveis somente se puderem demonstrar
que: (i) séo legal e financeiramente autdbnomas, (ii) operam de acordo com as leis do
comeércio e (iii) ndo sdo entidades dependentes do Mutuério.

3.5 Os Concorrentes deverdo fornecer prova de sua elegibilidade continua de maneira
satisfatoria ao Contratante, sempre que este razoavelmente o solicitar.

3.6 No caso de pré-qualificacdo dos potenciais Concorrentes, somente propostas com
Concorrentes pré-qualificados serdo consideradas para participacdo na licitagéo.

4. QUALIFICACAO E HABILITACAO DOS CONCORRENTES

4.1 Todos os Concorrentes devem apresentar proposta seguindo os modelos do Anexo 1V,
Formularios Padrdo e Informacdo da Qualificacdo dos Concorrentes, uma descricao
preliminar do método utilizado e do cronograma do trabalho propostos, inclusive desenhos,
projetos e esquemas, Se necessario.

4.2 A documentacdo relativa a elegibilidade do Concorrente devera comprovar, por ocasido
da apresentacdo de sua Proposta, que 0 mesmo cumpre com 0s requisitos fixados na
Clausula 3 das IAC.

4.3 Observado o disposto nos Dados do Edital, a comprovacao relativa a qualificacdo e a
habilitacdo do Concorrente para executar o Contrato, devera apresentar, como parte de sua
proposta e de forma satisfatoria para o Contratante, a documentacao solicitada a seguir.
As provas de regularidade deverdo ser apresentadas no original ou em cépias e valerdo nos
prazos que lhes sdo proprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-do validas por 60 (sessenta)
dias, contados de sua expedicao.
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(a) Habilitacdo Juridica:

(i) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

(if) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou de sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, e ato do registro de autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir; e

(iii) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio.

(b) Qualificacdo Econdmico-Financeira:

(i) certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo
distribuidor da comarca onde se localiza o principal estabelecimento da
sociedade;

(ii) balanco patrimonial e demonstracfes contabeis do Gltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios;

(iii) relatorio de auditores ou de contadores devidamente registrados no
Conselho de Contabilidade, descrevendo a situacdo econdmica e financeira da
Empresa relativamente ao ultimo balanco; e

(iv) atestados de 02 (duas) instituicbes financeiras emitidos dentro dos 60
(sessenta) dias anteriores a data da abertura das propostas, indicando boa
situacdo financeira da Empresa (ou sua idoneidade financeira).

(c) Regularidade Fiscal e Trabalhista:
(i) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

(if) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

(iii) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
do domicilio ou da sede do Concorrente, ou outra equivalente na forma da lei.
A prova de quitacdo com a Fazenda Federal devera ser acompanhada da Certiddo
quanto a Divida Ativa da Unido, com validade em vigor;

(iv) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei; e

(v) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto Lei no 5.452, de 1° de
maio de 1943.
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(d) Trabalho de Menores:

(i) declaracdo do Concorrente, conforme o Decreto Federal n°® 4.358/2002, de que
ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvado na condicao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

(e) Qualificacao Técnica:

(i) Modelo B do Anexo IV, preenchido e acompanhado de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando 0s Sservigos
executados pelo Concorrente;

(i) Modelo C do Anexo IV, preenchido e acompanhado da comprovacdo das
respectivas informacdes, demonstrando a experiéncia e qualificacdo do responsavel
técnico; e

(iii) Modelo D do Anexo IV, demonstrando a disponibilidade de méaquinas e
equipamentos necessarios a execucdo das Obras.

4.4 A proposta submetida por consércio de duas ou mais empresas devera atender aos
seguintes requisitos:

(@) toda a documentacdo referida na Clausula 4 das IAC devera ser apresentada
individualmente por todos os membros do consorcio;

(b) inclusdo do compromisso de constituicdo de consércio assinado por todos 0s
membros, a ser devidamente lavrado e registrado caso a proposta venha a ser
vencedora, no qual:

(i) todos os membros do consorcio se declarem solidariamente responsaveis pela
execucdo do objeto contratual; e

(if) um dos membros seja designado lider, com poderes especificos para receber
as instrucbes relativas a execucdo do contrato, bem como 0s pagamentos
devidos, em nome dos demais membros.

4.5 Para se qualificar para a assinatura do Contrato, os Concorrentes deverdo atender aos
seguintes critérios minimos:

(a) situacdo regular quanto aos aspectos juridicos, financeiros, fiscais e trabalhistas,
indicados na Subclausula 4.3 (a) a (d) das IAC;

(b) ter realizado, em pelo menos um dos dltimos 5 (cinco) anos, um volume médio
anual de Obras de, pelo menos, 0 montante especificado nos Dados do Edital;

(c) experiéncia como contratado/executor principal na construcdo de, pelo menos, 2
(duas) obras de natureza e complexidade equivalente as Obras objeto desta licitacdo
nos Ultimos 10 (dez) anos [para atender a essa exigéncia, as obras citadas deverdo
estar com 70% (setenta por cento) ja concluidas no minimo];

(d) indice de liquidez igual ou superior ao minimo exigido nos Dados do Edital;

(e) patriménio liquido igual ou superior ao minimo exigido nos Dados do Edital;
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(f) ter executado servicos com caracteristicas, quantidades, prazos e valores de
contratos compativeis com o objeto da licitagdo, conforme definido nos Dados do
Edital;

(g) possuir responsavel técnico, indicado para execucdo dos Sservigos, cuja
experiéncia e qualificacdo sejam compativeis com os requisitos de similaridade
definidos nos Dados do Edital, relativamente as parcelas de maior relevancia e valor
significativo das Obras; e

(h) disponibilidade (compra, aluguel, leasing etc.) das méaquinas e equipamentos
necessarios a execucdo das Obras, conforme exigéncias minimas relacionadas nos
Dados do Edital.

4.6 No caso de consorcios, a habilitacdo sera determinada para o conjunto dos membros do
consorcio, sendo necessario, ainda, que nenhum dos membros, individualmente, deixe de
comprovar:

(a) a situacdo regular, de acordo com o disposto na alinea (a) da Subclausula 4.5 das
IAC;

(b) o atendimento do indice estabelecido de acordo com a alinea (d) da Subclausula
45das IAC; e

(c) o cumprimento de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos critérios
minimos estabelecidos nas alineas (b) e (c) da Subclausula 4.5 das IAC, caso nédo
especificado de outra forma nos Dados do Edital.

5. UMA PROPOSTA POR CONCORRENTE

5.1 Cada Concorrente podera apresentar uma Unica proposta, quer individualmente ou
como membro de um consércio.

5.2 E vedada a subcontratacdo das Obras, no todo ou em parte, de empresas que tenham
participado a qualquer titulo, da proposta apresentada por outro Concorrente.

6. CUSTO DA PROPOSTA

6.1 O Concorrente arcard com todos 0s custos relativos a elaboracéo e apresentacao de sua
proposta, ndo recaindo sobre o Contratante, quaisquer dnus de carater indenizatdrio,
independentemente do resultado do procedimento licitatorio.

7. PREPARACAO DA PROPOSTA

7.1 Visita ao Local das Obras: Ao Concorrente é recomendado realizar visita prévia e
inspecionar o Local das Obras e cercanias, de modo a obter, para sua propria utilizacdo e
por sua exclusiva responsabilidade, toda a informacao necessaria a elaboragdo da proposta.
Todos os custos associados a visita e & inspecdo serdo de inteira responsabilidade do
Concorrente.
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7.2 Estudos e Dados Disponiveis: estdo a disposi¢do dos Concorrentes os estudos e dados
indicados nos Dados do Edital.

B - EDITAL

8. CONTEUDO DO EDITAL

8.1 Este Edital ¢ composto pela documentacdo abaixo listada e/ou quaisquer outros
adendos que estejam em conformidade com o disposto na Clausula 10 das IAC:

Secéo | - Instrucgdes aos Concorrentes (IAC);
Secdo Il - Condicdes Gerais do Contrato (CGC);

Secdo Ill - Elegibilidade para o Financiamento de Bens, Obras e Servicos em
Projetos Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID;

Anexo | - Aviso de Licitacéo;

Anexo Il - Dados do Edital;

Anexo |1l - Dados do Contrato;

Anexo IV - Formularios Padrdo e Informacdo da Qualificagdo dos Concorrentes;
Anexo V - Modelos de Garantias;

Anexo VI - Especificacbes Tecnicas;

Anexo VII - Desenhos;

Anexo VIII - Modelos de Planilha de Quantidades, de Cronograma de Atividades
(Fisico-Financeiro), de Composicéo do Preco Unitario e de BDI; e

Anexo IX — Orgcamento Base.

8.2 O Concorrente devera examinar todas as instrucbes, formularios, termos e
especificacbes contidos no Edital. A falha no fornecimento de informacdes exigidas sera de
responsabilidade do Concorrente e a proposta que ndo atender substancialmente as
condic@es previstas no Edital seré rejeitada.

9. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

9.1 O Concorrente podera solicitar esclarecimentos a respeito do Edital ao Contratante,
desde que por escrito (carta, telegrama ou correio eletrénico [e-mail]) no prazo e no
endereco indicados nos Dados do Edital. O Contratante responderd, também por escrito,
no prazo indicado nos Dados do Edital. Cdpias da resposta do Contratante (incluindo
uma explicagéo sobre as perguntas, sem identificar a fonte), serdo fornecidas a todos 0s
interessados que retiraram ou venham a retirar o Edital.

9.2. O Contratante podera convocar uma reunido preliminar & apresentacdo de Propostas,
a fim de esclarecer quaisquer questdes a respeito do que possa ser levantado nesse estagio
da licitacdo. Nesse caso, 0 Contratante notificara os interessados do local, data e hora da
reunido a qual os respectivos representantes poderdo comparecer.
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9.3. A Ata da reunido, incluindo copias das questdes formuladas e as respostas dadas, sera
fornecida imediatamente a todos os presentes a reunido e eventuais ausentes que retiraram
ou que venham a retirar o Edital. Eventuais modificacGes de qualquer das partes deste
Edital, que venham a ser necessarias em virtude da reunido, serdo efetuadas pelo
Contratante por intermédio de adendo, nos termos da Clausula 10 das IAC.

10. ADENDOS AO EDITAL

10.1 A qualquer tempo antes da data limite para a apresentagdo das propostas, o
Contratante podera, por qualquer motivo, por sua propria iniciativa ou em resposta a
alguma indagacgéo de Concorrente, modificar o Edital por meio de um adendo.

10.2 Copias dos adendos serdo enviadas a todos os Concorrentes que tenham adquirido ou
venham a adquirir o Edital. Os Concorrentes deverdo acusar prontamente 0 Seu
recebimento, por escrito (telegrama, carta ou correio eletrénico [e-mail]).

10.3 A fim de dar tempo suficiente aos Concorrentes para que considerem o adendo na
preparacdo de suas propostas, 0 Contratante podera, a seu critério, prorrogar o prazo para
apresentacao das propostas.

C - PREPARACAO DAS PROPOSTAS

11. IDIOMA DA PROPOSTA

11.1 A proposta, correspondéncias e impressos deverdo ser escritos em portugués,
inclusive o contrato a ser firmado, podendo os documentos complementares e a literatura
impressa fornecidos pelos Concorrentes, estar em outro idioma, porém, deverdo estar
acompanhados de traducdo para o portugués e a mesma prevalecera sobre os originais,
principalmente no que se refere a interpretacdo da proposta.

12. DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA

12.1 Os documentos, parte da Proposta, deverdo estar organizados em 1 (um) envelope,
conforme descrito a seguir. O Concorrente poderd incluir no envelope da proposta
quaisquer informacBGes ou materiais complementares que julgue necessarios ao perfeito
entendimento da Proposta. A primeira pagina da proposta devera conter um indice listando
os documentos nela incluidos.

12.2 A Proposta submetida pelo Concorrente devera conter:

(@) documentos de Habilitagdo e Qualificacdo, de acordo com o estabelecido na
Clausula 4 das 1AC;

(b) Carta de Apresentacdo de Proposta, conforme Modelo A, constante do Anexo IV,
devidamente preenchida e assinada;
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(c) Planilhas de Quantidades (Modelo 1) e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-
Financeiro) (Modelo 2), Quadro de Composicdo de Precos Unitarios (Modelo 3) e
Quadro Demonstrativo da Composic¢édo do BDI (Modelo 4), conforme indicado nos
Dados do Edital, devidamente assinados e preparados em conformidade com o0s
modelos adequados constantes do Anexo VIII do Edital,

(d) garantia de proposta conforme Modelo A do Anexo V do Edital e nos termos da
Clausula 16 das IAC; e

(e) Plano de Trabalho, composto por:

(i) organograma da equipe administradora da obra nos niveis administrativo,
técnico e operacional juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus
curriculos;

(ii) programacéo de trabalho que mostre os arranjos, ordem, cronograma fisico e
programacdo para todas as atividades nas obras com descricdo dos métodos de
construcdo e de preservacdo ambiental a serem utilizados pela empresa,
complementando as especificacdes técnicas;

(iii) relacdo dos materiais incluidos nas composicGes de custos, citando fornecedor,
fabricante ou procedéncia dos mesmos;

(iv) proposta esquematica do canteiro de obras, escritorio, depositos, patios etc. e
sua provavel localizacao;

(v) relacdo dos equipamentos a disposicéo para a execu¢do da obra e sua condicao
de vinculacdo com a empresa (proprio, arrendado, alugado ou a ser adquirido); e

(vi) qualquer outro aspecto da proposta que o Concorrente entenda como relevante
para 0 seu perfeito entendimento, com comentarios ou justificativas sobre as
informacdes suplementares, se necessario.

(f) Declaracdo de Responsabilidade Ambiental, constante do Modelo G, Anexo IV.

13. PRECOS DA PROPOSTA

13.1 A menos que especificado em contrério nos Dados do Edital, a Proposta cobrira a
execucdo da totalidade das Obras.

13.2 O Concorrente devera preencher a Planilha de Quantidades e/ou o Cronograma de
Atividades (Fisico-Financeiro), conforme indicado nos Dados do Edital. Itens para os
quais nenhuma taxa ou preco tenha sido cotado pelo Concorrente serdo considerados, pelo
Contratante, cobertos por outras taxas e prec¢os cotados.

13.3 O prego ofertado devera cobrir todas as despesas relacionadas a execucdo do Contrato,
inclusive tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciaria, fiscal ou para-
fiscal, tendo por base a legislacdo vigente 30 (trinta) dias antes da data prevista para a
apresentacdo de propostas.

13.4 Reajustamento
(@) Alternativa A: os pregos apresentados pelo Concorrente serdo fixos e
irreajustaveis.
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(b) Alternativa B: os precos cotados pelo Concorrente estardo sujeitos a reajuste
anual durante a execucao do contrato, de acordo com as disposi¢des da Subclausula
47.1 das CondicGes Gerais do Contrato.

14. MOEDAS DA PROPOSTA

14.1 Os pregos deverdo ser cotados exclusivamente em Reais.

15. PERIODO DE VALIDADE DA PROPOSTA

15.1 As propostas deverdo permanecer validas pelo periodo estabelecido nos Dados do
Edital. Sera rejeitada a proposta que fixe periodo de validade menor do que o exigido.

15.2 Em casos excepcionais o Contratante podera, antes de expirado o prazo original de
validade da Proposta, solicitar aos Concorrentes uma prorrogacao especifica no prazo de
validade, que devera ser a minima necessaria para concluir a avaliacdo das propostas, obter
as aprovacOes necessarias e adjudicar o objeto do contrato. Neste caso, a solicitacao e as
respostas serdo feitas por escrito (carta, telegrama ou correio eletrénico [e-mail]). O
Concorrente podera recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sem que resulte
na execucdo de sua Garantia de Proposta. E vedado ao Concorrente que concordar com a
prorrogacao, modificar a proposta, devendo providenciar a prorrogacdo da correspondente
Garantia.

15.3 Nos contratos com prec¢o fixo, caso o Contratante solicite mais de uma extensdo do
periodo de validade da Proposta e 0 Concorrente concordar, o preco inicial do Contrato
sera atualizado pelo indice especificado nos Dados do Edital. O fator de correcdo devera
ser aplicado sobre o periodo entre o Ultimo dia do prazo original de validade da Proposta e
a data da Notificacdo de Adjudicacdo ao Concorrente vencedor.

15.4 A Avaliacdo da Proposta serd baseada no preco proposto, desconsiderando-se a
corre¢do prevista na Subclausula 15.3 das IAC.

16. GARANTIA DE PROPOSTA

16.1 O Concorrente deverd fornecer como parte integrante de sua proposta e, em
conformidade com a Clausula 12 das IAC, uma Garantia de Proposta no valor fixado nos
Dados do Edital.

16.2 A Garantia de Proposta é exigida para manter o Contratante protegido contra os atos
ou omissdes do Concorrente arrolados na Subclausula 16.7 das IAC, que ddo ensejo a
execucdo da garantia. A _garantia devera ter prazo de validade de, no_minimo, 30
(trinta) dias além do prazo de validade da proposta e igualmente prorrogada no mesmo
periodo da validade das propostas, caso venha ocorrer uma prorrogacdo do prazo de
execucdo.

16.3 A Garantia de Proposta devera estar apresentada em Reais (R$) e podera ser fornecida
em uma das seguintes formas ou da forma estipulada nos Dados do Edital:
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(@) garantia bancaria emitida por uma instituicdo bancaria aceitdvel pelo
Contratante;

(b) fianca bancéria ou carta de crédito irrevogavel emitida por banco localizado no
Brasil de acordo com o modelo constante do Edital ou em outro modelo, desde que
aceitavel pelo Contratante;

(c) cheque administrativo; ou

(d) seguro garantia emitido por uma seguradora, aceitavel pelo Contratante.

16.4 Toda proposta gue ndo esteja acompanhada de Garantia de Proposta satisfatéria sera
considerada inadequada aos termos do Edital, consoante a Clausula 26 das IAC e,
consequentemente, sera rejeitada pelo Contratante.

16.5 Os Concorrentes que ndo obtiveram éxito em suas propostas terdo suas Garantias de
Proposta restituidas até 30 (trinta) dias ap6s o periodo de validade das propostas, em
conformidade com a Clausula 15 das IAC.

16.6 A Garantia de Proposta do Concorrente vencedor sera liberada quando assinado o
Contrato, conforme definido na Clausula 34 das IAC, mediante apresentacdo da Garantia
de Execucdo, conforme a Clausula 35 das IAC.

16.7 A Garantia de Proposta podera ser executada:

(@) caso o Concorrente revogue sua proposta durante o periodo de sua validade
definido na Carta de Apresentacdo da Proposta; e
(b) se o Concorrente vencedor deixar de:

(i) assinar o Contrato, de acordo com a Clausula 34 das IAC; ou

(ii) apresentar a Garantia de Execucg&o, de acordo com a Clausula 35 das IAC.
(c) caso o concorrente ndo aceite a correcdo do Preco da Proposta, conforme a
Clausula 27 das IAC.

16.8 A Garantia de Proposta de um consorcio devera definir como sendo “Concorrentes”
todos os membros de um consorcio e lista-los da seguinte maneira: um consorcio

29 ¢ 2 (13 2

consistindo de , e

17.  APRESENTACAO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS PELOS
CONCORRENTES

17.1 N&o sdo permitidas propostas alternativas. Os Concorrentes devem apresentar
propostas que atendam aos requisitos do Edital, inclusive os Projetos Béasicos conforme
indicado nos desenhos e especificagdes técnicas.

18. FORMA E ASSINATURA DA PROPOSTA

18.1 O Concorrente devera apresentar a proposta em 2 (duas) vias, assinalando claramente
"ORIGINAL" e "COPIA", conforme apropriado. Em caso de discrepancia, prevalecera o
que estiver estabelecido no "ORIGINAL".

14



Secao | — InstrucOes aos Concorrentes (IAC)

18.2 O original e a copia da proposta deverdo ser impressos com tinta indelével e assinados
pelo Concorrente ou por pessoa(s) legalmente autorizada(s) a contrair obrigacdes em seu
nome. Todas as paginas da proposta, exceto impressos ndo rasurados que acompanhem a
proposta, deverdo ser sequencialmente numeradas.

18.3 Serdo rejeitadas as propostas que contenham entrelinhas, emendas ou rasuras.

18.4 O Concorrente deve fornecer as informacdes em conformidade com o solicitado no
Anexo IV — Formuléarios Padréo e Informacdo da Qualificacdo dos Concorrentes, que trata
das comissdes e gratificacdes, se houver, a serem pagas aos agentes relacionados a esta
Proposta e a execucao do contrato.

D - APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

19. ENDERECAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS

19.1 O Concorrente deverad fechar o original e cada copia da proposta em envelopes
separados, devidamente identificados individualmente como “ORIGINAL” e “COPIA”.
Os envelopes deverdo, entdo, ser colocados e fechados em outro envelope externo.

19.2 Os envelopes internos e o externo deverao:

(@) estar fechados, enderecados e identificados conforme indicado nos Dados do

Edital; e
(b) conter o nome do contrato, titulo e nimero indicados no Aviso de Licitacdo e o
enunciado: “NAO ABRIR ANTES DO DIA AS HORAS”, a ser

preenchido em conformidade com o Anexo Il — Dados do Edital.

19.3 Os envelopes internos deverdo, também, indicar 0 nome e endereco do Concorrente
para possibilitar sua devolucdo sem adulterar seu fechamento, no caso de aplicacdo da
Subcléusula 21.1 das IAC.

19.4 O Contratante ndo assumird responsabilidade alguma pelo extravio ou abertura

prematura da Proposta caso o envelope ndo esteja fechado e identificado conforme
instruido acima.

20. PRAZO PARA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

20.1 As propostas deverdo ser entregues no enderego, prazo e horario estabelecidos nos
Dados do Edital.

20.2 Serdo consideradas e abertas apenas as propostas recebidas pelo Contratante no
endereco, prazo e horario estabelecidos nos Dados do Edital.

15



Secao | — InstrucOes aos Concorrentes (IAC)

20.3 O Contratante poder4, a seu critério, prorrogar o prazo de apresentacdo das Propostas
mediante adendo, conforme a Clausula 10 das IAC, caso em que todos os direitos e
obrigacBes do Contratante e dos Concorrentes estardo sujeitos a nova data, a qual sera
informada oficialmente aos Concorrentes que adquiriram o Edital, dentro dos prazos
estabelecidos.

21. PROPOSTAS ENTREGUES COM ATRASO

21.1 Qualquer proposta entregue ao Contratante, apds o prazo fixado de apresentacdo das
Propostas, estabelecido em conformidade com a Subclausula 20.1 das IAC, sera rejeitada
pelo Contratante e devolvida fechada ao respectivo remetente.

22. MODIFICACAO E REVOGACAO DE PROPOSTAS

22.1 O Concorrente podera modificar ou revogar sua proposta apés seu encaminhamento,
desde que haja, por escrito, um aviso sobre sua modificacdo ou revogacdo e que seja
recebido pelo Contratante antes de encerrado o prazo de apresentacéo das Propostas.

22.2 O aviso da modificacdo ou revogacdo da proposta deverd ser encaminhado em
envelope fechado e sobrescrito de acordo com as disposicdes da Subclausula 19.2 das IAC.
O aviso de revogacao podera, também, ser encaminhado via correio eletrénico (e-mail)x,
desde que seguido de uma confirmacdo devidamente assinada, devendo ser recebida pelo
Contratante dentro do prazo estipulado para apresentacdo das propostas.

22.3 Nenhuma proposta podera ser modificada ou revogada ap0s o prazo de apresentacao
das propostas.

E - ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS

23. ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE

23.1 O Contratante abrira todas as propostas na presenca dos Concorrentes ou de seus
representantes que comparecerem a sessdo publica a ser realizada no local, na data e no
horério determinados nos Dados do Edital. Os Concorrentes e/ou seus representantes
legais que estiverem presentes a reunido de abertura, deverdo assinar a ata da reunido
evidenciando sua presenca.

23.2 Inicialmente, serd anunciado o eventual recebimento de envelopes marcados
"REVOGACAO DE PROPOSTA", os quais serdo abertos. N&o serdo abertos os
Envelopes das propostas adequadamente revogadas que serdo devolvidos devidamente
fechados aos seus remetentes.

23.3 Da sessdo publica serd lavrada uma Ata pelo Contratante, contendo os homes dos
Concorrentes, as modificagdes ou revogacgdes, 0S pregos propostos, descontos e a presenca
e/ou auséncia da Garantia de Proposta exigida. Outros detalhes que o Contratante
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considere apropriados poderédo ser anunciados na reunido. Nenhuma proposta devera ser
rejeitada e/ou desclassificada na reunido, com excecdo das retardatarias, que deverao
ser devolvidas aos remetentes, fechadas, em conformidade com a Clausula 21 das IAC.

23.4 As propostas (e as modificacdes encaminhadas em conformidade com a Subclausula
22.2 das IAC) que nao forem abertas e lidas em voz alta na reunido de abertura ndo deverao
ser consideradas para avaliacdo, independentemente das circunstancias.

24. O PROCESSO DEVERA SER CONFIDENCIAL

24.1 Apos a abertura das propostas, as informagdes relativas a seu exame, esclarecimento,
avaliacdo, comparacgdo e recomendacOes referentes a adjudicacdo do contrato ndo deverdo
ser reveladas aos Concorrentes ou a outras pessoas que ndo estejam oficialmente
relacionadas com o processo de julgamento até o anuncio da adjudicacao.

25. ESCLARECIMENTOS DAS PROPOSTAS E CONTATO COM O
CONTRATANTE

25.1 Para auxiliar na andlise, avaliacdo e comparacdo das propostas, 0 Contratante podera
solicitar aos Concorrentes os esclarecimentos que julgar necessarios a respeito de suas
propostas, inclusive o detalhamento dos precos unitéarios. A solicitacdo e a resposta deverao
ser feitas por escrito (carta ou correio eletrénico [e-mail]). E vedada a alteracio do preco ou
substancia da proposta, sendo, entretanto, possivel a correcdo de erros aritméticos,
conforme a Clausula 27 das IAC.

25.2 Em conformidade com a Subclausula 25.1 das IAC, ap6s a reunido de abertura das
propostas, nenhum Concorrente podera contatar o Contratante, a qualquer pretexto, até a
adjudicacdo do contrato. Se o Concorrente desejar encaminhar informacdes adicionais as
solicitadas pelo Contratante, devera fazé-lo por escrito.

25.3 Qualquer tentativa do Concorrente de influenciar o Contratante no processo de
julgamento e na avaliacdo das propostas, ou mesmo na adjudicacdo do vencedor, resultara
na rejeicdo sumaria de sua proposta.

26. ANALISE PRELIMINAR E DETERMINACAO DE ADEQUACAO

26.1 Preliminarmente a avaliacdo detalhada das Propostas o Contratante verificara:
(a) se a Proposta estd devidamente assinada e acompanhada da Garantia de Proposta
exigida;
(b) se o Plano de Trabalho atende aos requisitos do Edital; e
(c) se a Proposta, de uma maneira geral, é substancialmente adequada aos termos do
Edital.

26.2 Para os efeitos desta Clausula, uma Proposta sera considerada substancialmente
adequada ao Edital quando atender a todos os termos, condicdes e especificacdes nele
contidos, sem qualguer ressalva ou desvio material. Ressalva ou desvio material é
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aquele que afeta de modo substancial o objeto, a qualidade ou resultado das Obras ou que
limita, de modo conflitante com os termos do Edital, os direitos do Contratante ou as
obrigacBes do Concorrente, na forma do Contrato, cuja retificacdo prejudicaria a posi¢édo
competitiva de outros Concorrentes que tenham apresentado propostas substancialmente
adequadas.

26.3 Caso uma Proposta ndo esteja substancialmente adequada aos termos do Edital,
inclusive o Plano de Trabalho apresentado, serd rejeitada pelo Contratante e ndo poderd
tornar-se posteriormente adequada, mediante correcdo do desvio ou ressalva que a tornou

inadequada.

26.4 O Contratante podera relevar vicios sanaveis encontrados na proposta, desde gue tais
vicios ndo representem desvio ou ressalva substancial, nem afetem a classificacdo dos
demais Concorrentes.

27. CORRECAO DE ERROS

27.1 O Contratante examinara as propostas substancialmente adequadas, corrigindo os
erros aritméticos da seguinte forma:

(a) existindo discrepancia entre os valores em algarismos e por extenso prevalecerdo
os ultimos;

(b) existindo discrepancia entre o preco unitario e o valor total, resultado da
multiplicacdo do prec¢o unitario pela quantidade, o preco unitario prevalecera a menos
que, na opinido do Contratante, exista um erro grosseiro e 6bvio de pontuacdo
decimal no preco unitario. Neste caso o valor total cotado prevalecerd e o preco
unitério seré corrigido, e

(c) existindo discrepancia entre o valor da soma de parcelas indicado na proposta e o
valor somado das mesmas parcelas, prevalecera o valor somado.

27.2 Caso o Concorrente ndo aceite a corregdo do valor, de conformidade com o
procedimento descrito na Subclausula 27.1 das IAC, a proposta seré rejeitada.

28. AVALIACAO E COMPARACAO DAS PROPOSTAS
28.1 O Contratante avaliara e comparara somente as propostas que foram consideradas
substancialmente adequadas aos termos do Edital e em conformidade com a Clausula 26

das IAC.

28.2 Na avaliacdo das Propostas, o Contratante definird, para cada uma delas, o Preco
Avaliado da Proposta, ajustando o Preco da Proposta da seguinte forma:

(a) corrigindo erros, conforme estipulado na Clausula 27 das IAC;

(b) procedendo qualquer ajuste apropriado para qualquer outra variacao quantificavel
ou desvio néo refletido no Preco da Proposta ou no item acima mencionado; e
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(c) procedendo qualquer ajuste apropriado para refletir os descontos ou outras
modificacdes do preco ofertado de acordo com a Subclausula 23.3 das IAC.

28.3 De acordo com a Clausula 25 das IAC, o Contratante podera solicitar quaisquer
esclarecimentos necessarios. VariagGes e desvios ndo permitidos ou ndo solicitados no
Edital, vantagens baseadas em outras propostas apresentadas, ou a oferta de beneficios ndo
solicitados pelo Contratante, serdo desconsiderados na avaliacao das Propostas.

28.4 As disposicdes relativas ao reajuste de precos, aplicaveis no periodo de execucéo do
Contrato, ndo serdo levadas em consideracdo na avaliacdo das Propostas.

28.5 Se a Proposta do Concorrente estiver seriamente desequilibrada ou os precos
inexequiveis, em relacdo a estimativa prévia de custo da Obra pelo Contratante, este
podera exigir que o Concorrente apresente um detalhamento dos pregos ofertados, a fim
de demonstrar a consisténcia dos precos em rela¢do ao método e prazo propostos.

28.6 O Contratante preparara uma lista dos Concorrentes segundo a ordem crescente de
precos propostos, indicando como vencedor o Concorrente que tenha apresentado a
Proposta de menor preco avaliado.

29. POS-QUALIFICACAO DO CONCORRENTE

29.1 O Contratante determinard, a seu critério, se 0 Concorrente selecionado como o que
apresentou a proposta de menor preco avaliado e substancialmente adequada esta
qualificado para executar o Contrato de maneira satisfatoria.

29.2 Essa determinacdo sera baseada no exame da prova documental das qualificacbes do
Concorrente que este apresentar, em conformidade com a Clausula 4 das IAC.

29.3 Uma determinacdo afirmativa é condicdo para adjudicacdo ao Concorrente. Uma
determinacdo negativa resultara na desqualificacdo da proposta do Licitante, caso em que o
Contratante passara ao exame do Concorrente que apresentou a proposta de menor preco
avaliado seguinte, para determinar as respectivas qualificacGes para executar o contrato de
maneira satisfatoria.

F - ADJUDICACAO

30. CRITERIOS PARA ADJUDICACAO

30.1 O Contratante fard a adjudicacdo ao Concorrente cuja proposta tenha sido
considerada como substancialmente adequada aos termos do Edital e que tenha apresentado
0 menor preco avaliado, desde que tal Concorrente tenha sido considerado:

(a) elegivel segundo os termos da Clausula 3 das IAC; e

(b) habilitado e qualificado segundo os termos da Clausula 4 das IAC.

19



Secao | — InstrucOes aos Concorrentes (IAC)

31. DIREITO DO CONTRATANTE DE ACEITAR QUALQUER PROPOSTA E DE
REJEITAR QUALQUER UMA OU TODAS AS PROPOSTAS

31.1 O Contratante se reserva o direito de, nos termos do Edital, aceitar ou rejeitar
qualquer proposta, ou cancelar o processo de licitacdo, a qualquer tempo antes da
adjudicacao do Contrato sem que do cancelamento decorra qualquer direito a indenizagéo
aos Concorrentes.

32. NOTIFICACAO DE ADJUDICACAO

32.1 Antes do término do prazo de validade das propostas, o0 Contratante notificard o
Concorrente vencedor, por meio eletronico (e-mail) e confirmando posteriormente, por
meio de carta registrada ou em maos, mediante protocolo, de que sua proposta foi aceita
(Carta de Aceitacdo)?.

32.2 Uma vez recebida do Concorrente vencedor a Garantia de Execucgéo, de acordo com
a Cléausula 35 das IAC, o Contratante liberara e restituira as Garantias de Proposta
apresentadas pelos demais Concorrentes.

33. RECURSOS

33.1 Sera facultado interpor recurso a Comissao de Julgamento em quaisquer das etapas do
processo de licitagéo.

33.2 Para o Concorrente que apresentou proposta, as discussdes deverdo ser mantidas
somente no ambito do Contratante e do Concorrente que apresentou o recurso e sobre o
julgamento de sua proposta.

33.3 Os recursos deverao ser registrados no endereco indicado nos Dados do Edital.
G - CONTRATACAO

34. ASSINATURA DO CONTRATO

34.1 O Contratante enviard a Carta de Aceitacdo na forma do Modelo E e 0 Termo de
Contrato na forma do Modelo F, constantes do Anexo IV, devidamente preenchidos ao
Concorrente que tiver apresentado a proposta vencedora num prazo maximo de 28 (vinte
e oito) dias contados da data de Notificacdo de Adjudicacao.

34.2 O Concorrente que teve sua proposta adjudicada, devera assinar e datar o Contrato e
devolvé-lo ao Contratante dentro de 21 (vinte e um) dias, contados da data do seu
recebimento, salvo se estabelecido prazo diferente nos Dados do Edital.

10 Preco Total do Contrato e a data para a entrega da Garantia de Execucio em conformidade com
a Subclausula 52.1 das CGC fara parte da Notificacdo encaminhada ao Concorrente vencedor.
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35. GARANTIA DE EXECUCAO

35.1 O Concorrente vencedor deverd entregar ao Contratante, no prazo maximo de 21
(vinte e um) dias, ap6s o recebimento da Carta de Aceitacdo, uma Garantia de
Execucdo, de acordo com a Subclausula 52.1 das Condi¢des Gerais do Contrato (CGC),
sob a forma de Garantia Bancéria ou Seguro-Garantia apresentada em conformidade com
0s modelos integrantes do Edital e em termos satisfatérios para o Contratante.

35.2 Além da Garantia de Execucdo sera retido o equivalente a porcentagem indicada nos
Dados do Contrato para cada valor devido de cada fatura.

35.3 O ndo cumprimento do disposto nas Subclausulas 34.2 e/ou 35.1 das IAC constituird
motivo suficiente para que seja cancelada a adjudicacdo que lhe foi feita, ensejando a
execucao da Garantia de Proposta. Neste caso 0 Contratante podera adjudicar o objeto da
licitagdo ao Concorrente que se seguir na ordem de classificacéo, respeitadas as condi¢fes
de sua proposta, ou proceder a uma nova licitagéo.

36. PRATICAS PROIBIDAS

36.1 O Banco requer que todos os Mutuarios (incluindo beneficiarios de doac6es),
Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou
pessoas fisicas que apresentem ou estejam apresentando propostas ou participando de
atividades financiadas pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes,
fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos e concessionarios (incluindo seus respectivos funcionarios,
empregados e representantes, quer com atribuicGes expressas ou implicitas) observem os
mais altos padrdes éticos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de constituir
Prética Proibida sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento
durante o processo de selecdo, negociacdo ou execucdo de um contrato.

As Praticas Proibidas compreendem atos de: (i) praticas corruptas; (ii) praticas
fraudulentas; (iii) préaticas coercitivas; (iv) praticas colusivas e (v) praticas obstrutivas.

O Banco estabeleceu mecanismos para denuncia de suspeitas de Praticas Proibidas.
Qualquer dendncia devera ser apresentada ao Escritério de Integridade Institucional (EII)
do Banco para que se realize a devida investigacdo. O Banco também estabeleceu
procedimentos de sancdo para a resolucdo de casos. Além disso, o Banco celebrou acordos
com outras instituicdes financeiras internacionais visando ao reconhecimento reciproco as
san¢Oes aplicadas pelos respectivos 6rgaos de sanc¢éo.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os termos indicados a
sequir:
(1) Uma “pratica corrupta” consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as agOes de
outra parte;
(i1) Uma “pratica fraudulenta” ¢ qualquer ato ou omissdo, incluindo a tergiversacdo
de fatos ou circunstancias que deliberada ou imprudentemente engane ou tente
enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou para
evadir uma obrigacao;
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(i11)) Uma “pratica coercitiva” consiste em prejudicar ou causar dano ou ameagar,
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens
para influenciar indevidamente as a¢cdes de uma parte;

(iv) Uma “pratica colusiva” ¢ um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o
intuito de alcancar um  propdsito  improprio, incluindo  influenciar
inapropriadamente as a¢des de outra parte; e

(v) Uma “pratica obstrutiva” consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidéncia
significativa para a investigacdo ou prestar declaracdes falsas aos
investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigacdo do Grupo
do Banco sobre denuncias de uma pratica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou
colusiva; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a
divulgacdo de seu conhecimento de assuntos que sdo importantes para a
investigacdo ou a continuacgdo da investigacéo, ou

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspecdo do
Banco e dos direitos de auditoria previstos no paragrafo 36.1 (f) a seguir.

(b) se for determinado que, em conformidade com os procedimentos de san¢des do
Banco, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de bens e servigos, concessionarios,
Mutuérios (incluindo os Beneficiarios de doacdes), agentes executores ou agentes
contratantes (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e representantes,
quer sejam suas atribuicdes expressas ou implicitas), tiver cometido uma Préatica
Proibida em qualquer etapa da adjudicacdo ou execucdo de um contrato, 0 Banco
podera:

(i) Ndo financiar nenhuma proposta de adjudicacdo de contrato para a aquisi¢do de
bens ou a contratacdo de obras ou servigos;

(ii) Suspender os desembolsos da operacédo se for determinado, em qualquer etapa,
gue um empregado, agéncia ou representante do Mutuério, do Orgdo Executor ou
do Organismo Contratante cometeu uma Pratica Proibida;

(iii) Declarar uma contratacdo inelegivel para financiamento do Banco e cancelar
e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou
doacdo relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidéncias de que
0 representante do Mutuario ou Beneficiario de uma doacdo ndo tomou as medidas
corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificacdo adequada ao
Banco ap6s tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de um periodo que o
Banco considere razoavel;

(iv) Emitir adverténcia a empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta formal
censurando sua conduta;

(v) Declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica é inelegivel,
permanentemente ou por um periodo determinado, para: (i) adjudicacdo de
contratos ou participagdo em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designagéo
como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou servigos por outra
empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades
financiadas pelo Banco;
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(vi) Encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer
cumprir a lei; e/ou;

(vii) Impor outras san¢des que julgar apropriadas as circunstancias do caso,
inclusive multas que representem para o0 Banco um reembolso dos custos referentes
as investigacdes e processo. Essas san¢des podem ser impostas adicionalmente ou
em substituicdo as san¢des acima referidas.

(c) O disposto nos incisos (i) e (ii) do paragrafo 36.1(b) se aplicara também nos casos
em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a
adjudicacdo de novos contratos, na pendéncia da adogdo de uma decisdo definitiva
em um processo de sangdo ou qualquer outra resolucao.

(d) A imposicdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as
disposicdes anteriormente referidas sera de carater publico.

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante
ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos, concessionarios, Mutuarios
(incluindo os Beneficiarios de doacdes), agentes executores ou agéncias contratantes
(incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer suas
atribuicbes sejam expressas ou implicitas), podera ser sujeito a sancdes, em
conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra
instituicdo financeira internacional com respeito ao reconhecimento reciproco de
decisbes de inelegibilidade. Para fins do disposto neste paragrafo, o termo “sangdo”
refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposicdo de condi¢bes para a
participacdo em futuros contratos ou adocdo publica de medidas em resposta a uma
contravencao as regras vigentes de uma instituicdo financeira internacional aplicavel
a resolucéo de denuncias de Praticas Proibidas;

() O Banco exige aos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos e seus representantes e concessionarios que permitam que o
Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos a
apresentacdo de propostas e ao cumprimento do contrato e os submeta a uma
auditoria por auditores designados pelo Banco. Qualquer solicitante, licitante,
fornecedor de bens e seus representantes, empreiteiro, consultor, membro de pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servicos e concessionario devera prestar
plena assisténcia ao Banco em sua investigacdo. O Banco requerera ainda que 0s
contratos por ele financiados com um empréstimo ou doa¢do incluam uma disposi¢ao
que obrigue os solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
Servigos e concessionarios a: (i) manter todos os documentos e registros referentes as
atividades financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos ap6s a conclusédo
do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecer qualquer documento
necessario a investigacdo de denuncias de Préaticas Proibidas e (iii) assegurar-se de
que os empregados ou representantes dos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens
e seus representantes, empreiteiros, consultores, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos e concessionarios que tenham conhecimento das atividades
financiadas pelo Banco estejam disponiveis para responder as consultas relacionadas
com a investigacdo provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador,
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representante, auditor ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante,
licitante, fornecedor de servicos e seu representante, empreiteiro, consultor, membro
de pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos e concessionario se
negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma
crie obstaculos a investigacdo por parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera
tomar medidas apropriadas contra o solicitante, licitante, fornecedor de bens e seu
representante, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor,
prestador de servigcos ou concessionario.

(9) Quando um Mutuério adquirir bens ou servicos, obras ou servigos de consultoria
diretamente de uma agéncia especializada, todas as disposi¢cbes da Clausula 36
relativas as sancOes e Praticas Proibidas serdo aplicadas integralmente aos
requerentes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e
concessionarios  (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e
representantes, quer suas atribuicbes sejam expressas ou implicitas), ou qualquer
outra entidade que tenha firmado contratos com essa agéncia especializada para
fornecer os bens, obras e servicos, que ndo os de consultoria, em conformidade com
as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o
Mutuério a lancar mao de recursos tais como a suspensdo ou a rescisdo. As agéncias
especializadas deverdo consultar a lista de empresas ou pessoas fisicas declaradas
temporaria ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma agéncia
especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou
pessoas fisicas declaradas temporaria ou permanentemente inelegiveis pelo Banco, o
Banco ndo financiara os gastos correlatos e podera tomar as demais medidas que
considere convenientes.

36.2 Os Licitantes, ao apresentar uma proposta declaram e garantem:

(@) Que leram e entenderam as definicdes de Préticas Proibidas do Banco e as
sangdes aplicaveis a comissdo das mesmas que constam neste documento e se
obrigam a observar as normas pertinentes;

(b) Que ndo incorreram em nenhuma Pratica Proibida descrita neste documento;

() Que ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os
processos de selegdo, aquisicdo, negociacgao e execucdo do contrato;

(d) Que nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou
quaisquer de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais foram declarados
inelegiveis pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IFl) e sujeitos as
disposicOes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo
de sancdes a adjudicacdo de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados
culpados de delitos vinculados a préaticas proibidas;

(e) Que nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais tenha sido
diretor, funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que
tenha sido declarada inelegivel pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira
Internacional (IFI) e sujeito as disposi¢cdes dos acordos celebrados pelo Banco
relativos ao reconhecimento mutuo de sancdes a adjudicacdo de contratos financiados
pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo praticas
proibidas;
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(f) Que declararam todas as comissdes, honorarios de representantes ou pagamentos
para participar de atividades financiadas pelo Banco;

(9) Que reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui
fundamento para a imposicdo pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na

Clausula 36.1 (b).
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A - GERAL
1. DefinicOes

1.1 Neste Contrato, os termos a seguir listados tém seus significados assim definidos:

(a) Banco é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

(b) Bens sdo todos os materiais e 0s equipamentos que o Contratado esteja obrigado
a fornecer para execucdo das obras e servicos de conformidade com o contrato.

(c) Canteiro de Obras: local integrante das Obras destinado a execucdo de
processos mecanicos, elétricos, quimicos ou biolégicos.

(d) Contratado - sociedade ou consorcio cuja Proposta para execucdo das Obras
tenha sido aceita pelo Contratante.

(e) Contratante - parte que em nome da Administracdo Pablica contrata a execucgéo
das Obras pelo Contratado.

(f) Contrato - ajuste entre Contratante e Contratado para execucdo das Obras.
Integram o Contrato os documentos relacionados na Subclausula 2.3 das Condi¢6es
Gerais do Contrato (CGC).

(9) Cronograma Fisico-Financeiro - € o documento que apresenta a programacao
de todas as atividades de construcdo de uma determinada Obra, distribuidas em
ordem sequencial e cronologica ao longo do periodo de construcdo e mostrando o
prazo de duracdo de cada uma delas e os respectivos percentuais de execucao fisica e
financeira mensal.

(h) Data de Conclusédo das Obras - data de conclusao das Obras, conforme atestado
pelo Gerente do Contrato.

(i) Data de Inicio das Obras - data fixada nos Dados do Contrato para o inicio da
execucdo das Obras. Esta data ndo coincidira, necessariamente, com a data de posse
do Local das Obras.

(j) A Data Prevista para a Conclusao das Obras é a data em que se espera que 0
Contratado deva concluir as Obras. A referida data consta dos Dados do Contrato
podendo ser alterada, exclusivamente, a critério do Gerente do Contrato, mediante
notificacdo de prorrogacao de prazo ou de ordem de antecipacao.

(k) Defeito — qualquer parte da Obra executada em desacordo com o previsto no
Contrato.

(I) Desenhos — plantas, célculos e outras informacdes fornecidas ou aprovadas pelo
Gerente do Contrato para a execucao do Contrato.

(m) Equipamento - maquinas e veiculos do Contratado, utilizados,
temporariamente, no Local das Obras para a execugdo das Obras.

(n) Dias sdo dias corridos; Dias Uteis excluem fins de semana e feriados; e Meses,
s&o meses corridos.

(0) Engenheiro Residente do Contratado - é o representante credenciado do
Contratado, com fungdo executiva no canteiro de obras, durante todo o decorrer dos
trabalhos.
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(p) Especificacdo - Especificacdo Técnica das Obras incluida no Contrato além de
qualquer modificacdo ou acréscimo feito ou aprovado pelo Gerente do Contrato.

(g) Eventos Passiveis de Compensacéo — aqueles definidos na Clausula 44.

(r) Gerente do Contrato — pessoa designada nos Dados do Contrato (ou pessoa
competente indicada pelo Contratante para atuar em substituicdo ao Gerente do
Contrato), responsavel pela supervisdo da execucdo das Obras e pela administracdo
do Contrato (ou qualquer outra pessoa indicada pelo Contratante, e notificado ao
Contratado, para atuar como Gerente do Contrato).

(s) Local das Obras — area destinada a execucao das Obras e descrita nos Dados do
Contrato.

(t) Materiais — suprimentos, incluindo pereciveis, utilizados pelo Contratado e
incorporados as Obras.

(u) Mutuario - designa a quem o Financiamento € colocado a disposicao.
(v) Nome do Contrato — é o nome divulgado no Aviso de Licitacao.

(w) Obra(s) — conjunto dos servicos e edificacbes cuja execucdo, instalacdo ou
construcdo encontra-se descrita no Contrato, conforme definido nos Dados do
Contrato.

(x) Obras Provisorias — Obras ou servicos de carater provisorio, projetados,
executados e/ou instalados pelo Contratado, necessarios a execucao e/ou instalacéo
das Obras.

(y) Periodo de Correcdo dos Defeitos — € o periodo apds a Data de Concluséo,
estabelecido nos Dados do Contrato, durante o qual o Contratante ainda podera
notificar a existéncia de Defeitos a serem corrigidos pelo Contratado.

(2) Preco do Contrato - preco descrito na Notificacdo de Adjudicacao.
(aa) Projeto Basico: - é o projeto que permite a licitacdo das Obras.
(bb) Projeto Executivo: - € 0 projeto que permite a execuc¢do das Obras.

(cc) Preco Inicial do Contrato — Preco do Contrato indicado na Notificacdo de
Adjudicacdo do Contratante.

(dd) Regime de Execucdo — é o tipo de contrato mediante o qual serdo executadas e
pagas as Obras, que podera ser:

(i) Empreitada por Preco Global — é o contrato no qual os pagamentos sao
efetuados contra o progresso da execucdo da Obra, segundo o0s percentuais
definidos para as atividades constantes do Cronograma de Atividades (Fisico-
Financeiro), consistente com o Plano de Trabalho e compreende a construcao,
montagem e execucdo da Obra; inclui um prego global para o conjunto dos
servigos, subdividido em percentuais a serem pagos contra a conclusdo de cada
uma das diversas atividades programadas, servindo, ainda, para quantificar
VariagOes e Eventos Passiveis de Compensacao; ou

(i) Empreitada por Prego Unitario — é o contrato no qual os pagamentos séo
efetuados contra o progresso da Obra segundo medigdes das quantidades
efetivamente executadas, sendo multiplicados os quantitativos medidos pelos
precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, que é a planilha contendo a

29



Secdo Il — CondicGes Gerais do Contrato (CGC)

relacdo de todos os itens de servicos e materiais incluidos na Obra, para 0s quais o
Contratado cotou seus pregos unitarios. A Planilha de Quantidades devidamente
preenchida, corrigida e assinada pelo Contratado fara parte integrante do Contrato.

(ee) Servigos Adicionais — conjunto de servigos ndo previstos originalmente, sujeitos
a remuneracdo calculada com base na utilizacdo efetiva de pessoal, material e
equipamento do Contratado.

(ff) Subcontratado — pessoa juridica que mantenha um Contrato com o Contratado
para a execucao de parte das Obras.

(gg) Termo de Recebimento — certificado emitido pelo Gerente do Contrato
atestando a concluséo e o recebimento, total ou parcial, das Obras pelo Contratante,
em carater provisorio [Termo de Recebimento Parcial das Obras (TRPO)] ou
definitivo [Termo de Recebimento Definitivo das Obras (TRDO)].

(hh) Variacédo — instrucdo, por escrito, do Gerente do Contrato que modifique as
Obras.

2. Interpretacéo

2.1 Quando da interpretacdo das CondicGes Gerais do Contrato (CGC), as palavras usadas
no singular significam também o plural, masculino também significa feminino e vice-
versa. Os cabecalhos ndo alterardo a interpretacdo das clausulas. As palavras utilizadas na
redacédo do Contrato tém seu significado habitual, a menos que definidas de modo diverso.
O Gerente do Contrato fornecerd instrucbes para o esclarecimento de questdes que
surgirem a respeito das Condicdes Gerais do Contrato (CGC).

2.2 Caso conclusdes parciais de partes da Obra estejam previstas nas Condigdes Gerais do
Contrato, as referéncias a Data de Conclusdo e a Data Prevista para a Conclusdo aplicam-se
a qualquer parte das Obras.

2.3 Os documentos que integram o presente Contrato deverdo ser interpretados obedecendo
a seguinte ordem de prioridade:

(1) Termo de Contrato;

(2) Carta de Aceitagdo;

(3) Proposta do Contratado;

(4) Dados do Contrato;

(5) CondicGes Gerais do Contrato;

(6) Especificagdes Técnicas;

(7) Desenhos;

(8) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro); e

(9) Qualquer documento relacionado nos Dados do Contrato como parte integrante
do Contrato.
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3. Idioma e Legislacédo Aplicavel

3.1. O idioma € o Portugués e a Legislacdo Aplicavel é a brasileira.

4. Decisdes do Gerente do Contrato

4.1. Salvo disposicdo expressa em contrario, 0 Gerente do Contrato atuard como
representante do Contratante, competindo-lhe decidir a respeito de questdes relativas ao
contrato surgidas entre o Contratante e o Contratado.

5. Delegacéo

5.1. E facultada ao Gerente do Contrato, desde que notificado previamente o Contratado,
a delegacdo de quaisquer de suas atribuigcdes e responsabilidades, bem como revogar a
delegacéo.

6. Comunicacao

6.1 Todas as comunicacdes entre as partes deverdo obedecer a forma escrita. Notificacbes
somente produzirdo efeitos apos sua efetiva entrega ao destinatario.

7. Subcontratacao

7.1 O Contratado somente podera subcontratar parte das Obras com a autorizagdo prévia e
expressa do Gerente do Contrato. A subcontratacdo ndo acarreta qualquer alteragdo nas
obrigacGes contratuais do Contratado.

7.2 Nao serd admitida a subcontratacdo com empresas que tenham apresentado propostas
na licitacdo de que decorre este Contrato.

8. Outros Contratados

8.1 O Contratado devera cooperar e compartilhar o Local da Obra com outros
Contratados, autoridades publicas, 6rgdos de servigos publicos e o Contratante, nas datas
indicadas nos Cronogramas de outros Contratados, como referido nos Dados do Contrato.
Devera, também, prover-lhes instalagdes e servicos como previsto nos Cronogramas. O
Contratante pode modificar o Cronograma de outros Contratados, devendo notificar o
Contratado das modificagoes.

9. Pessoal

9.1 O Contratado devera empregar a(s) pessoa(s) cujo(s) nome(s) conste(m) do Quadro de
Pessoal Chave, conforme referido nos Dados do Contrato, que ira(ao) executar as funcoes
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estabelecidas no Quadro; ou outro pessoal aprovado pelo Gerente do Contrato. O Gerente
do Contrato deverd aprovar a substituicdo de membro(s) do Quadro de Pessoal Chave
somente se as qualificacbes, habilidades e experiéncias relevantes forem iguais ou
superiores aquelas das pessoas constantes do Quadro.

9.2 Caso o Gerente do Contrato requeira do Contratado a remog¢do de membro do grupo
de servico do Contratado, devera este assegurar a efetiva e pronta remocao do Canteiro de
Obras no prazo de 10 (dez) dias a contar do pedido, desvinculando-se das Obras previstas
neste Contrato.

9.3 O Engenheiro Residente devera permanecer em tempo integral no Local das Obras.

9.4 O Contratado devera definir um engenheiro devidamente credenciado, como
Responsavel Técnico (RT) pelos servicos contratados, devendo o Contratado indica-lo ao
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura deste Contrato.

10. Riscos do Contratante e do Contratado

10.1 O Contratante e Contratado sdo responsaveis pelos riscos previstos no Contrato
conforme Clausulas 11 e 12, respectivamente.

11. Riscos do Contratante

11.1 Da Data de Inicio das Obras até a data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo das Obras (TRDO) sdao imputaveis ao Contratante os seguintes riscos:

(a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais (excluindo as Obras, Instalacéo,
Materiais e Equipamento), originados de:

(i) uso ou ocupacdo do Local da Obra pelo Contratante, salvo se para finalidade
prevista no Contrato; ou,

(i) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel ao
Contratante ou qualquer pessoa contratada por ele, exceto o Contratado; e

(b) danos a Obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia do
Contratante, em virtude do Projeto do mesmo, ou em decorréncia de guerra ou
contaminacdo radioativa que afete diretamente o Local da Obra.

11.2 Da Data de Concluséo até que o TRDO tenha sido emitido, o risco de perdas ou danos
as Obras, Instalacfes e Materiais é de responsabilidade do Contratante, exceto perdas ou
danos decorrentes de:

(a) defeitos existentes na Data de Conclusao;

(b) evento ocorrido anteriormente a Data de Conclusdo, mas ndo especificado como
risco do Contratante; ou

(c) atividades do Contratado no Local da Obra ap6s a Data de Concluséo.
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12. Riscos do Contratado

12.1 Da Data de Inicio até a emissdo do TRDO, os riscos de dano pessoal, morte, perdas e
danos a propriedade (incluindo, sem restri¢fes, as Obras, Canteiro de Obra, Materiais e
Equipamento) ndo arrolados na Clausula 11 como do Contratante, serdo riscos do
Contratado.

13. Seguro

13.1 O Contratado fica obrigado a efetuar seguro de riscos de engenharia, desde a Data de
Inicio das obras até o final do Periodo de Correcédo de Defeitos, tendo como beneficiarios o
Contratante e o proprio Contratado, com importancia segurada idéntica ao valor do
contrato. Esse seguro deve garantir todas as perdas e danos de qualquer natureza, nos
termos do contrato, sem limitar as obrigacdes e responsabilidades do Contratado,
especialmente as previstas no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

13.1.1 No contrato de seguro de riscos de engenharia devera constar, obrigatoriamente,
além da cobertura bésica, as seguintes coberturas adicionais de:

(a) despesas extraordinérias;

(b) despesas de desentulho;

(c) equipamentos utilizados na obra;

(d) danos em consequéncia de erro na execucao dos projetos; e

(e) responsabilidade civil geral/cruzada.

13.2 O Contratado devera providenciar as apolices e certificados de seguro, apresentando-
o0s para aprovacdo do Gerente do Contrato antes da Data de Inicio das Obras.

13.3 Se o Contratado ndo cumprir o contido na subclausula anterior, podera o
Contratante tomar as providéncias no sentido de obter as apdlices e certificados,
ressarcindo-se dos prémios que tenha pago mediante deducdo nos pagamentos devidos ao
Contratado. Caso nenhum pagamento seja devido, o valor dos prémios vincendos serdo
debitados ao Contratado.

13.4 Eventuais alteracdes nos termos da apoOlice de seguros sO serdo admitidas apos
aprovacdo expressa do Gerente do Contrato.

13.5 Ambas as partes deverdo concordar com os termos das apolices de seguro.

14. Relatorio de Inspecéo ao Local da Obra

14.1 O Contratado, ao preparar seu Relatorio de Inspecdo ao Local das Obras, devera
levar em conta toda informacdo constante fornecida pelo Contratante.
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15. Davidas sobre os Dados do Contrato

15.1 O Gerente do Contrato esclarecera as davidas porventura existentes a respeito dos
Dados do Contrato.

16. Execucéo das Obras pelo Contratado

16.1 O Contratado devera executar as Obras de acordo com as Especificacfes Técnicas,
Plantas e Desenhos.

17. Obras a Serem Concluidas na Data Prevista para Conclusao

17.1 O Contratado devera dar inicio a execucdo das Obras na Data de Inicio especificada
nos Dados do Contrato, executando-as de acordo com o Cronograma submetido ao
Contratante e com as atualizagdes aprovadas pelo Gerente do Contrato, ultimando-as até a
Data Prevista para a Concluséo.

18. Aprovacao do Gerente do Contrato

18.1 O Contratado devera apresentar os Desenhos e as EspecificacBes propostos para
Obras Provisorias ao Gerente do Contrato, cabendo a este aprova-los caso se adequem as
Especificaces Tecnicas e Desenhos.

18.2 O Contratado € responsavel pelo projeto de Obras Provisorias.

18.3 A aprovacdo do Gerente do Contrato ndo altera a responsabilidade do Contratado
decorrente de seu projeto de Obras Provisorias.

18.4 O Contratado devera providenciar, quando necessario, a aprovacao junto a terceiros
para o projeto de Obras Provisorias.

18.5 Todos os Desenhos elaborados pelo Contratado, para execucdo das Obras
Provisdrias e permanentes, estdo sujeitos a aprovacao prévia do Gerente do Contrato.

19. Seguranca

19.1 O Contratado € responsavel pela seguranca de todas as atividades no Local da Obra.
19.2 Deverdo ser tomadas todas as precaucdes pelo Contratado para evitar quaisquer tipos
de acidentes na area de servico, adotando-se, para isto, medidas gerais de protecdo, de
seguranca e de higiene do trabalho de acordo com a Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT, o Ministério do Trabalho e/ou as normas e procedimentos do
Contratante.
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20. Descobrimentos ou Achados

20.1 Qualquer objeto de valor historico ou outro de valor significativo encontrado no
Canteiro de Obra é de propriedade do Contratante. O Contratado deverd notificar o
Contratante por intermédio do Gerente do Contrato, quando da ocorréncia de tais fatos,
obrigando-se a acatar as instrugdes subsequentes do Gerente do Contrato.

21. Posse do Local da Obra

21.1 O Contratante dara posse de todas as partes do Local da Obra ao Contratado. Caso
a posse de uma parte ndao se verifigue na data estipulada nos Dados do Contrato,
constituird o atraso em Evento Passivel de Compensacdo, postergando-se o inicio das
atividades conexas.

21.2 O local de instalacdo do Canteiro de Obra devera ser previamente aprovado pelo
Contratante.

22. Acesso ao Local da Obra

22.1 O Contratante devera permitir ao Gerente do Contrato e a pessoa por este autorizada,
acesso ao Local da Obra e a qualquer lugar onde a obra esteja sendo ou venha a ser
executada.

23. Instrugdes, Inspecdes e Auditorias

23.1 O Contratado devera cumprir todas as instrucdes do Gerente do Contrato, desde que
de acordo com as leis vigentes no local onde o Local da Obra esta situado.

23.2 O Contratado devera permitir ao BID e ao Contratante, caso solicitado, que
inspecione seus registros contabeis com relacdo a execu¢do do Contrato, bem como,
permitir a realizacdo de uma auditoria a ser executada por auditores designados pelo Banco
ou pelo Contratante.

24. Recursos das Decisfes do Gerente

24.1 Das decisdoes do Gerente do Contrato caberd recurso a autoridade administrativa
competente indicada nos Dados do Contrato.

24.2 O recurso podera ser interposto, desde que no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados
do recebimento da notificacdo da deciséo.

24.3 A peticdo de recurso deverd ser instruida com a descri¢do pormenorizada dos fatos, a
deciséo objeto da controveérsia e as raz0es da discordancia do Contratado.
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25. Processamento dos Recursos

25.1 A autoridade indicada nos Dados do Contrato decidira sobre o recurso, ouvido
previamente o Gerente do Contrato.

25.2 O recurso devera ser decidido no prazo de 15 (quinze) dias Uteis do seu recebimento.
Caso entenda necessario, a autoridade podera, dentro desse prazo, determinar a realizacdo
de pericia ou diligéncia.

25.3 No decorrer do processamento do recurso o Contrato continuara sendo executado,
obedecidas as decisdes do Gerente do Contrato, salvo ordem em sentido contrario emitida,
em caréater liminar, pela autoridade.

26. Solucdo de L.itigios

26.1 As Partes deverdo esforgar-se para resolver, amigavelmente, por meio de negociagoes
diretas e informais, qualquer desavenca ou disputa que surgir entre as partes sobre o
Contrato. As partes, de comum acordo, poderdo designar um profissional atribuindo-lhe a
funcgéo de Conciliador para dirimir questdes de carater predominantemente técnico.

26.2 Caso, passados 30 (trinta) dias do inicio de tais negociacbes, 0 Contratante e o
Contratado ndo chegarem a solugdo amigavel, qualquer das partes podera solicitar que o
litigio seja submetido aos seguintes mecanismos:

(@) mediacdo administrativa conduzida perante o 6rgdo competente indicado nos
Dados do Contrato; e

(b) se ndo solucionado pelo mecanismo indicado na alinea anterior, sera submetido
ao foro de eleicdo indicado nos Dados do Contrato.

B - CONTROLE DE TEMPO

27. Cronograma de Implementacéao das Obras

27.1 No prazo fixado nos Dados do Contrato, o Contratado devera submeter a aprovagao
do Gerente do Contrato, 0 Cronograma de Implementacdo das Obras (Cronograma Fisico),
demonstrando os métodos gerais, ordem e programacao para todas as atividades nas Obras.

27.2 O Cronograma devera ser atualizado conforme indicado nos Dados do Contrato,
demonstrando-se o progresso real alcancado em cada atividade e seus efeitos na
programacédo do servico remanescente, incluindo-se mudancas sugeridas na sequéncia das
atividades.

27.3 No caso do ndo cumprimento do Cronograma ou da ndo pontualidade, o Gerente do
Contrato podera reter, do pagamento seguinte, o valor fixado nos Dados do Contrato até
que a obrigacéo seja efetivamente cumprida.
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27.4 A aprovacdo do Cronograma pelo Gerente do Contrato ndo altera as obrigaces do
Contratado. O Contratado pode revisar o Cronograma submetendo-o novamente, a
qualquer momento, ao Gerente do Contrato. O Cronograma revisado devera demonstrar o
impacto das VariacOes e Eventos Passiveis de Compensacao.

28. Alteracao da Data Prevista para a Concluséo

28.1 O Gerente do Contrato devera alterar a Data Prevista para a Conclusdo caso um
Evento Passivel de Compensacdo venha a ocorrer ou se uma Ordem de Variacdo tornar
impossivel a conclusdo na Data Prevista de acordo com a programacao acordada.

28.2 O Gerente do Contrato devera decidir, dentro de 10 (dez) dias contados da data da
consulta do Contratado, devidamente acompanhada das justificativas a respeito dos
efeitos de um Evento de Compensacdo ou Variacgao, informando da possibilidade e duragéo
da prorrogagcdo da Data Prevista para a Conclusdo. Caso o Contratado ndo alerte o
Contratante a respeito do provavel atraso, ou deixe de cooperar para evita-lo, o
retardamento ser-lhe-& imputado deixando de ser considerado na fixacdo da nova Data
Prevista para a Conclus&o.

29. Antecipacao

29.1 Sendo de interesse do Contratante que a conclusdo da Obra se verifique antes da
Data Prevista, 0 Gerente do Contrato devera solicitar ao Contratado uma proposta de preco
para promover o0 necessario incremento no ritmo das obras. Caso o Contratante aceite a
referida proposta, a Data Prevista de Concluséo sera reajustada e confirmada pelas partes.

29.2 Sendo aceita a proposta do Contratado para agilizar o ritmo das obras, os decorrentes
aumentos de preco serdo incorporados ao Preco do Contrato e tratados como uma
Variacéo.

30. Atrasos Solicitados pelo Gerente do Contrato

30.1 O Gerente do Contrato poderd instruir o Contratado no sentido de retardar o inicio ou
0 prosseguimento de qualquer atividade incluida nas Obras.

31. Reunides de Gerenciamento

31.1 O Gerente do Contrato e o Contratado poderdo solicitar a realizacdo de reunides de
gerenciamento. A finalidade da reunido de gerenciamento serd a de revisar os planos
relativos ao servigo remanescente, bem como resolver problemas a respeito dos quais o
Contratado tenha alertado o Contratante, na forma da Clausula 32 das CGC.

31.2 O Gerente do Contrato deverd registrar em ata as reunides de gerenciamento
distribuindo copias ao Contratado e aos participantes da reunido. A responsabilidade das
partes na tomada de providéncias devera ser decidida pelo Gerente do Contrato no curso ou
apos a reunido, informando, por escrito, a todos os participantes da reunido.
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32. Alerta quanto a Circunstancias Adversas

32.1 O Contratado devera alertar, com antecedéncia, o Gerente do Contrato quanto a
eventos ou circunstancias futuras que possam: (i) afetar adversamente a qualidade da Obra;
(if) aumentar o Preco do Contrato; ou (iii) provocar atraso na execucdo das Obras. O
Gerente do Contrato podera solicitar ao Contratado que apresente, com brevidade, a
estimativa dos efeitos dos referidos eventos ou circunstancias futuras no Pre¢o do Contrato
e na Data Prevista para a Concluséo.

32.2 O Contratado devera cooperar com o Gerente do Contrato na elaboracdo e na
consideragdo de propostas tendo em vista evitar ou reduzir o impacto desse evento ou
circunstancia.

C - CONTROLE DE QUALIDADE

33. Identificacdo dos Defeitos

33.1 O Gerente do Contrato deverd inspecionar a execucdo do servi¢o pelo Contratado
notificando-o de qualquer Defeito detectado. Essa verificagcdo ndo afasta a responsabilidade
do Contratado. O Gerente do Contrato pode determinar ao Contratado que procure um
Defeito e que desfaca ou teste qualquer parte das Obras onde considere a possibilidade de
existéncia de Defeito.

34. Testes

34.1 Acatada a instrucdo do Gerente do Contrato e realizado um teste ndo incluido nas
EspecificacBes, ao fim do qual se verifique a existéncia de Defeito, devera o Contratado
arcar com os custos do teste e amostras. Caso ndo seja detectado Defeito, o teste sera
considerado um Evento Passivel de Compensacao.

35. Correcdo de Defeitos

35.1 O Gerente de Contrato deverd informar ao Contratado a respeito de Defeitos dos
quais tenha conhecimento, antes de terminado o Periodo de Correcdo dos Defeitos, que se
inicia na data da Conclusdo das Obras fixada nos Dados do Contrato. O Periodo de
Correcdo perdurara enquanto os Defeitos ndo forem corrigidos.

35.2 Ao receber uma Comunicacgédo de Defeito, o Contratado devera corrigir o defeito no
prazo fixado na notificacdo do Gerente do Contrato.

35.3 O Termo de Recebimento Provisorio sera lavrado pelo Contratante na Data Prevista
para a Conclusdo, mediante solicitagdo do Contratado. Nesta ocasido sera realizada uma
vistoria geral pelos representantes do Contratante e do Contratado e sera elaborada uma
listagem de todas as “ndo conformidades” existentes, iniciando-se 0 Periodo de Corregéo
dos Defeitos.
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36. Defeitos Nao Corrigidos

36.1 Deixando o Contratado de corrigir o Defeito no prazo fixado conforme subclausula
anterior caberd ao Gerente do Contrato avaliar o custo da corre¢do do Defeito e cobra-lo do
Contratado.

D - CONTROLE DE CUSTOS

37. Planilha de Quantidades

37.1 A Planilha de Quantidades devera conter itens relativos a construcgdo, instalacéo,
testes e servicos a serem executados pelo Contratado.

37.2 A Planilha de Quantidades é utilizada para o célculo do Preco do Contrato. O
Contratado é remunerado pela quantidade de servico executado, multiplicada pelos precos
unitérios da Planilha de Quantidades para cada item.

38. Alteracdes de Quantidades

38.1 Caso o quantitativo medido dos servicos varie com relacdo aqueles estimados na
Planilha de Quantidades para um determinado item em mais de 25% (vinte e cinco por
cento) e venha a provocar um impacto no Preco Inicial do Contrato superior a 1% (um por
cento), o Gerente do Contrato devera ajustar o preco inicial do contrato para acomodar a
diferenca.

38.2 O Gerente do Contrato ndo devera autorizar alteracGes de quantidades caso delas
decorra variacdo no Preco Inicial do Contrato que exceda a 15% (quinze por cento), salvo
com aprovacdo prévia do Contratante.

38.3 Caso seja requerido pelo Gerente do Contrato, deverd o Contratado fornecer o
detalhamento especifico dos custos de qualquer item constante da Proposta.

39. Variacdes

39.1 Todas as VariagOes deverdo ser incluidas em Cronogramas atualizados elaborados
pelo Contratado.

40. Pagamento das VariacOes

40.1 Em atendimento a pedido do Gerente do Contrato, o Contratado devera estimar o
custo de uma Variagdo fornecendo-lhe a respectiva cotacdo no prazo de 10 (dez) dias

contados do pedido, ou em prazo superior autorizado pelo requerente, desde que antes da
data de execugéo da Variagdo, competindo a este a avaliagdo da referida cotacéo.
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40.2 Caso indicado nos Dados do Contrato, se o servico envolvido na Variagdo
corresponder a item descrito na Planilha de Quantidades e caso, na opinido do Gerente do
Contrato, a respectiva quantificacdo exceda: (i) o limite especificado na Subclausula 38.1
das CGC, ou (ii) o tempo gasto na sua execucao nao altere o custo unitario, o preco na
Planilha de Quantidades devera ser utilizado para o célculo do valor da Variacdo. Caso o
custo unitario fixado ndo seja aplicavel aos servicos envolvidos na Varia¢do ou, caso a
natureza ou o tempo de execucdo do servico envolvido na modificacdo ndo correspondam
aos itens da Planilha de Quantidades, proceder-se-4 a cotacdo mediante apresentacdo de
NOVOS precgos unitarios para os itens relevantes do servico.

40.3 Se a cotacdo do Contratante ndo for razoavel, o Gerente do Contrato autorizara a
Variagdo e efetuara modificacdo do preco do Contrato, baseando-se em sua propria
estimativa sobre os efeitos da Variacdo nos custos do Contratado.

40.4 E dispensada a solicitacio de proposta de preco caso o Gerente do Contrato entenda
que a urgéncia de uma Variacdo € incompativel com a observancia do procedimento
(solicitacdo, apresentacdo e avaliacdo). Nesse caso, considerar-se-a a Variagdo como
Evento Passivel de Compensacao.

40.5 Néo constituirdo Variacdes passiveis de pagamento adicional as atividades e servicos
decorrentes de circunstancias adversas, a respeito das quais o Contratado devesse ter
alertado o Contratante, na forma da Clausula 32 das CGC.

41. Previsoes de Fluxo de Caixa

41.1 Na atualizacdo do Cronograma, o Contratado devera fornecer ao Gerente do
Contrato uma previsao atualizada de fluxo de caixa.

42. Medicoes

42.1 O Contratado submeterd ao Gerente do Contrato, mensalmente, as medicdes
referentes ao total dos servicos executados até a data, deduzindo os totais dos servigos
acumulados certificados até a medicdo anterior.

42.2 O Gerente do Contrato devera conferir as medi¢cGes mensais e atestar o pagamento a
ser feito ao Contratado, por meio de um de certificado especifico.

42.3 O valor devido pelo servico executado serd determinado pelo Gerente do Contrato.

42.4 O valor do servigo realizado devera referir-se apenas a itens incluidos na Planilha de
Quantidades ou no Cronograma de Atividades (Fisico Financeiro).

42.5 O valor dos servicos concluidos inclui os valores das Varia¢es e Eventos Passiveis
de Compensacao.

42.6 O Gerente do Contrato pode excluir qualquer item aprovado em certificado anterior
ou reduzir a proporcao de item previamente aprovado, em certificado, a luz de informagdes
subsequentes.
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43. Pagamentos

43.1 Dos pagamentos devidos serdo deduzidos os montantes relativos a dedugdo das
parcelas do pagamento antecipado e das retengdes. O Contratante devera pagar ao
Contratado os valores certificados pelo Gerente do Contrato, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de cada certificado.

43.2 Se o Contratante efetuar o pagamento ap0s o prazo dever atualizar o valor, desde a
data em que o pagamento deveria ter sido feito até a data do efetivo pagamento, de acordo
com indice fixado nos Dados do Contrato.

43.3 Itens da Obra para os quais nenhuma tarifa ou preco tenha sido cotado ndo seréo
pagos, se considerados cobertos por outros pregos e tarifas.

43.4 Caso o Gerente do Contrato ndo concorde com a medicdo apresentada podera altera-
la, determinando o imediato pagamento da quantia resultante.

43.5 O Contratado podera recorrer da decisdo do Gerente do Contrato, na forma da
Clausula 24 das CGC. A atualizacdo de que trata a Subclausula 43.2 das CGC incidira
sobre os valores devidos em virtude do provimento do recurso.

43.6 O pagamento final devera ser efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentacédo, pelo
Contratado, da respectiva fatura emitida ap6s a obtencdo do Termo de Recebimento
Definitivo das Obras e das planilhas de medicdo emitidas pelo Gerente do Contrato, e
aprovadas pelo Contratante.

44. Eventos Passiveis de Compensacao
44.1 Eventos Passiveis de Compensa¢ao sao:

(@) omissdo do Contratante na liberacéo de parte do Local da Obra na Data da Posse
do Local da Obra fixada nos Dados do Contrato;

(b) modificacdo, pelo Contratante, do cronograma de outros contratados de modo a
afetar os servicos do Contratado;

(c) prorrogacdo, pelo Gerente do Contrato, do prazo das Obras, ou deixar de emitir
Desenhos, Especificacdes, ou instrucdes necessarias a execucdo das Obras em tempo
habil;

(d) determinacédo do Gerente do Contrato para que seja descoberta parte das Obras ou
que se realizem testes adicionais dos quais ndo resulte a verificacdo de Defeitos;

(e) omissdo do Gerente do Contrato, sem justificativa, de autorizar subcontratacéo;

(f) as condicbes do solo forem substancialmente diversas do que se poderia
razoavelmente estimar antes da Notificacdo de Adjudicacdo, a partir de: (i)
informagdes fornecidas aos Concorrentes (incluindo-se o Relatorio de Inspecdo do
Local da Obra); (ii) informacdes disponiveis publicamente; e (iii) inspecdo visual do
Local da Obra;

(9) determinacdo pelo Gerente do Contrato de providéncias a serem tomadas pelo
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Contratado diante de: (i) situacdo imprevista causada pelo Contratante; ou (ii)
Obras e trabalhos adicionais necessarios a seguranca ou outros;

(h) omisséo de outros contratados, autoridades publicas, 6rgaos de servigcos publicos
ou o proprio Contratante, no cumprimento de prazos e outras condigdes
estabelecidas no Contrato, causando atrasos ou custos extras ao Contratado;

(i) atraso na liberacdo de pagamentos antecipados;
(j) efeitos dos riscos do Contratante sobre as obriga¢cdes do Contratado;
(k) atraso injustificado do Gerente do Contrato na emissdo do TRDO; e

(I) outros Eventos Passiveis de Compensacéo descritos nos Dados do Contrato ou
que venham a ser determinados pelo Gerente do Contrato.

44.2 Se um Evento Passivel de Compensacdo provocar custos adicionais ou impedir que a
Obra seja concluida na Data Prevista para a Conclusdo, o Preco do Contrato devera ser
acrescido e/ou prorrogada a Data Prevista para a Conclusdo. O Gerente do Contrato
decidira a respeito da necessidade e do valor do acréscimo ao Preco do Contrato e da
necessidade e modo de prorrogacdo da Data Prevista para a Concluséo.

44.3 T&o logo tenham sido prestadas pelo Contratado as informagfes demonstrando 0s
efeitos do Evento Passivel de Compensacéo sobre a previsdo de custos do Contratado, o
Gerente do Contrato devera avaliar o Preco do Contrato ajustado. Se a estimativa fornecida
pelo Contratado ndo for razoavel, o Gerente do Contrato, baseado na sua prépria
estimativa, efetuara o ajuste do Preco do Contrato.

44.4 O Contratado ndo tera direito a compensacoes, caso deixe de alertar previamente o
Gerente do Contrato ou deixar de cooperar com 0 mesmo caso 0 evento venha a prejudicar
os interesses do Contratante.

45, Impostos

45.1 O Gerente do Contrato devera ajustar os Precos do Contrato caso 0s impostos sejam
alterados durante o periodo compreendido entre 30 (trinta) dias da data de apresentacdo das
propostas e a data da Gltima fatura. O reajuste devera refletir o percentual de varia¢do do
valor dos impostos pagos pelo Contratado, assegurando-se que tal variacdo ja ndo tenha
sido incorporada no Preco do Contrato ou de seus reajustes, referidos na Clausula 47 das
CGC.

46. Moedas

46.1 Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em moeda corrente nacional.

47. Reajuste de Pregos

47.1 Os precos somente estardo sujeitos a reajustamento se assim estiver previsto nos
Dados do Contrato. Caso haja previsdo, os valores faturados, ap0s deduzido o
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adiantamento, serdo ajustados pela aplicacdo do respectivo fator de reajuste de precos aos
valores de pagamento devidos de acordo com a seguinte formula:

Pc=Ac+ Bc (lmclloc)

onde:

Pc = é o fator de reajuste para a porcéo de Preco do Contrato;

A. e B¢ = sdo coeficientes 2 especificados nos Dados do Contrato, representando as
porcdes ndo reajustaveis e reajustaveis, respectivamente, do Prego do Contrato;

Imc =€ 0 indice dos insumos considerados vigentes no final do més em faturamento; e

loc = é 0 indice em vigor 30 (trinta) dias antes da data final estabelecida para a
abertura das propostas.

47.2 Se o valor do indice for mudado apds ter sido utilizado no célculo, este devera ser
corrigido e ajustado no préximo Certificado de Pagamento. O valor desse indice deve
considerar todas as mudancgas nos custos devido aos custos das flutuagdes.

48. Retencoes

48.1 O Contratante devera reter, de cada pagamento devido ao Contratado, o percentual
fixado nos Dados do Contrato, até a Data de Concluséo da Obra.

48.2 Na Data de Conclusédo da Obra metade do valor total retido sera restituido ao
Contratado, sendo a outra metade restituida apds o encerramento do Periodo de Correcdo
dos Defeitos e da certificacdo, pelo Gerente do Contrato (por meio do TRDO) da correcdo
dos Defeitos que foram notificados ao Contratado e entdo corrigidos.

48.3 Na Data de Conclusédo da Obra, o Contratado pode substituir o valor retido por meio
de garantia bancéria aceita pelo Contratante.

49. Multas

49.1 O Contratado deverd pagar multa, no percentual fixado nos Dados do Contrato,
para cada dia de atraso relativo a Data Prevista para a Conclusdo. O valor total das multas
nio devera exceder o montante fixado nos Dados do Contrato. E facultado ao Contratante
deduzir as despesas relativas as multas, dos pagamentos devidos ao Contratado. Os
pagamentos de multa ndo isentardo o Contratado do cumprimento de suas obrigacoes.

2 A soma dos dois coeficientes Ac e B¢ deve ser igual a 1 (um). O coeficiente Ac que
representa a porcao do pagamento que ndo esta sujeita a reajuste e é geralmente um nimero
muito proximo de zero, geralmente 0,15 (zero virgula quinze).
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50. Antecipacao da Concluséo

50.1 O Contratado ndo faz jus a nenhuma bonificagdo em caso de antecipacdo na
concluséo das Obras.

51. Adiantamento

51.1 O Contratante podera efetuar adiantamentos ao Contratado nos montantes fixados
nos Dados do Contrato e nas datas nele estabelecidas, contra a entrega de Garantia
Bancaria (Incondicional), no mesmo valor do adiantamento, conforme modelo apropriado
do Anexo V — Modelo D e prestada por banco aceitavel a juizo do Contratante. A garantia
deverd vigorar até a recuperacdo do adiantamento, que se fard mediante deducgdes, nos
valores a pagar, pelo Contratante. N&o incidirdo juros sobre o adiantamento.

51.2 O Contratado utilizara os adiantamentos exclusivamente para o pagamento dos
Equipamentos, Instalacdo, Materiais e despesas com mobilizacdo para a execucdo do
Contrato, devendo comprovar sua utilizacdo por meio de apresentacdo ao Gerente do
Contrato, de coOpias das respectivas faturas ou outros documentos.

51.3 O adiantamento serd recuperado por meio de deducdo dos pagamentos devidos ao
Contratado. As deducbes serdo iguais a percentagem estabelecida nos Dados do
Contrato. Néo sera levado em consideracdo o adiantamento ou sua restituicdo quando da
avaliacdo do montante de servicos realizados, Variacdes, reajuste de precos, Eventos
Passiveis de Compensac¢do ou multas.

52. Garantia de Execucdo do Contrato

52.1 A Garantia de Execucdo do Contrato devera ser fornecida ao Contratante até a data
fixada na Notificacdo de Adjudicacdo, no valor estipulado nos Dados do Contrato de
acordo com o formulario apropriado, por banco ou seguradora aceitavel pelo Contratante.
A Garantia de Execucdo do Contrato devera ter validade até 30 (trinta) dias contados
da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das Obras (TRDO), no caso
de Garantia Bancéaria, e até 01 (um) ano da data de emissdo do TRDO, no caso de
Seguro Garantia.

53. Servigos Adicionais

53.1 Caso venham a ser necessarios e estejam indicados nos Dados do Contrato, Servicos
Adicionais de pequena monta poderdo ser executados, desde que prévia e expressamente
autorizados pelo Gerente do Contrato. Tais servigcos, quando autorizados, serdo
remunerados a razdo dos respectivos precos unitarios cotados pelo Contratado na Planilha
de Precos Unitarios apds a solicitacdo, por escrito, do Gerente do Contrato.

53.2 Todo servico a ser pago como Servico Adicional devera ser registrado pelo
Contratante em formularios aprovados pelo Gerente do Contrato, a quem compete
conferi-los e atesta-los no prazo de 2 (dois) dias de sua conclusao.
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53.3 O Contratado somente recebera por Servi¢o Adicional quando devidamente atestado.

54. Reparacao de Danos

54.1 O Contratado devera, as suas expensas, reparar perdas e danos, desde a Data de
Inicio até o término do Periodo de Correcéo dos Defeitos, verificados nas Obras e materiais
a elas incorporados, caso 0s mesmos Ihe possam ser imputaveis.

E - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

55. Término

55.1 O Contratado solicitard e obtera do Gerente do Contrato a emissdo de Termo de
Recebimento Definitivo das Obras (TRDO) quando comprovado o término da Obra.

55.2 Resolvidas todas as “ndo conformidades” descritas no Termo de Recebimento
Provisorio das Obras (TRPO), o Contratante terd o prazo de 10 (dez) dias ap6s a
comunicacgédo do Contratado para a emisséo do TRDO.

56. Posse

56.1 O Contratante devera tomar posse do Local da Obra nos 10 (dez) dias contados da
data de emissdo do TRDO pelo Gerente do Contrato.

57. Contabilizacao Final

57.1 Antes de expirado o Periodo de Correcdo dos Defeitos, o Contratado devera
apresentar ao Gerente do Contrato um balanco detalhado do valor de seu crédito. O
Gerente do Contrato emitird um TRDO confirmando os valores devidos ao Contratado, no
prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento do referido balanco, caso o mesmo esteja
correto e completo. Caso contrario, o Gerente do Contrato devera fornecer, no prazo fixado
acima, uma planilha que estabeleca as corre¢des e adi¢cdes necessarias. Se o balanco final
reapresentado permanecer insatisfatorio, o Gerente do Contrato devera decidir qual o valor
a ser pago ao Contratado, informando-o por escrito.

58. Manuais de Operacdo e Manutencao e Desenhos de Como Construido (As Built)

58.1 Se forem necessarios 0s Desenhos de Como Construido (As Built) e/ou Manuais de
Operacdo e Manutengdo forem solicitados, devera o Contratado fornecé-los nas datas
estabelecidas nos Dados do Contrato.

58.2 Ndo cumprido o disposto na subclausula anterior ou na hipotese de os referidos

documentos ndo receberem a aprovagdo do Gerente do Contrato, cabe a este deduzir o
valor fixado nos Dados do Contrato, dos pagamentos a serem efetuados ao Contratado.
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59. Rescisao

59.1 O Contrato pode ser rescindido uma vez constatado o descumprimento fundamental
de obrigacédo decorrente do Contrato.

59.2 Para as finalidades desta Clausula é considerado o ndo cumprimento fundamental:

(@) a interrupcao da Obra pelo Contratado por 30 (trinta) dias sem que a paralisacdo
tenha sido prevista no Cronograma e autorizada pelo Gerente do Contrato;

(b) 0 ndo cumprimento pelo Contratado, no prazo de 30 (trinta) dias, de instru¢éo no
sentido de interromper as Obras;

(c) declaracéo da faléncia ou pedido de recuperacao judicial do Contratado;

(d) o ndo pagamento, pelo Contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
data de emissao do Certificado para Pagamento.

(e) omissdo do Contratado na correcdo de Defeitos, quando do recebimento da
segunda notificacdo, uma vez que as correcdes ja efetuadas em decorréncia de uma
primeira notificacdo tenham sido consideradas insatisfatorias;

(f) o montante das multas aplicadas pelo Contratante por atraso na execu¢do das
Obras exceda a 10% (dez por cento) do valor do Contrato; e

(9) inobservancia pelo Contratado, de normas técnicas, de seguranca, da legislacédo
trabalhista ou previdenciaria.

59.3 O Contratante pode, também, a seu juizo, rescindir este Contrato, no todo ou em
parte, caso o Contratado tenha se envolvido em praticas de corrupcdo ou fraudulentas na
concorréncia ou na execucao do Contrato. Para os fins desta clausula:

(a) “pratica corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar a acdo de
servidor publico no processo de licitacdo ou na execucdo de contrato;

(b) “pratica fraudulenta” significa a falsificagdo ou omissdo dos fatos a fim de
influenciar o processo de licitacdo ou de execucdo de contrato;

(c) “pratica colusiva” significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais Concorrentes, com ou sem o conhecimento do Mutuério ou de seus Prepostos,
visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

(d) “pratica coercitiva” significa causar dano ou ameagar causar dano, direta, ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participacdo em
um processo licitatério ou afetar a execugdo do contrato;

(e) “pratica obstrutiva” significa:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaracfes
falsas a auditores, com o objetivo de impedir materialmente uma inspe¢do do
Banco de alegacOes de pratica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou
ameacar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de
mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes a investigacdo ou ao Sseu
prosseguimento, ou
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(bb) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio dos direitos do
Banco de promover inspecdo ou auditoria.

59.4 Quando qualquer uma das partes notificar ao Gerente do Contrato, inadimpléncia
diversa das relacionadas na Subclausula 59.2 das CGC, cabera ao Gerente do Contrato
decidir se o ato ou fato notificado se constitui motivo de rescisao.

59.5 Néo obstante o disposto nas Subclausulas 59.1 a 59.4 das CGC, o Contratante pode
rescindir o Contrato por conveniéncia administrativa. Na hipdtese do Contrato ser
rescindido, o Contratado devera paralisar as Obras imediatamente, tornando o Local da
Obra seguro e liberando-o tdo logo seja possivel.

60. Pagamento Quando da Rescisdo Contratual

60.1 Caso o Contrato seja rescindido em virtude do ndo cumprimento fundamental do
Contratado, o Gerente do Contrato devera fazer um balango considerando o montante de
servigos executados e de materiais encomendados, deduzidos os adiantamentos recebidos
até a data de efetivacdo do balanco, subtraido, ainda, o percentual indicado nos Dados do
Contrato para aplicacdo em caso de servi¢os ndo concluidos. Nao haverd incidéncia de
multas complementares. Caso o total devido ao Contratante exceda eventuais creditos
ainda devidos ao Contratado, devera ser lavrado, de imediato, o competente instrumento
de confisséo de divida, devidamente assinado por 2 (duas) testemunhas.

60.2 Caso o Contrato seja rescindido por conveniéncia do Contratante ou pelo ndo
cumprimento fundamental atribuido ao Contratante, o Gerente do Contrato devera efetuar
um balanco referente ao valor do servico executado, materiais encomendados,
desmobilizacdo do pessoal e equipamentos do Contratado empregados exclusivamente
nas Obras, subtraidos os adiantamentos até entdo recebidos.

61. Propriedade

61.1 Na hipotese do Contrato ser rescindido por negligéncia do Contratado, todos 0s
Materiais do Local das Obras, Canteiro de Obras, Equipamento, Obras Provisorias e
Finalizadas serdo consideradas de propriedade do Contratante.

62. Interrupc¢do da Execucéo

62.1 Na hipdtese da execugdo do Contrato precisar ser interrompida por motivo de guerra
e/ou outros eventos que independem da vontade do Contratante ou do Contratado, o
Gerente do Contrato devera emitir uma Notificacdo autorizando essa interrupgdo. O
Contratado devera cercar o Local da Obra e suspender a execucdo da Obra assim que
receber a Notificagdo. O Contratado devera receber, a titulo de ressarcimento por
quaisquer servicos que tenha executado antes do recebimento da Notificacdo e, também,
pelos servigcos executados posteriormente, desde que estes tenham sido comprometidos
anteriormente a data da Notificagéo.
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63. Suspensdo do Empréstimo do Banco

63.1 No caso do BID suspender o Empréstimo cujos recursos se destinariam ao
financiamento, total ou parcial, dos pagamentos decorrentes do Contrato:

(@) o Contratante informar4 o Contratado da referida suspensdo no prazo de 10
(dez) dias a partir do recebimento da competente comunicacao do BID;

(b) caso o Contratado néo tenha recebido as quantias que Ihe sdo devidas no prazo
de 30 (trinta) dias previsto na Subclausula 43.1 das CGC, ser-lhe-a facultado
rescindir o Contrato, emitindo, para tanto, uma Notificagdo com antecedéncia de 14
(quatorze) dias.

64. Responsabilidades Ambientais do Contratante
64.1 S&o responsabilidades do Contratante durante a execucéo das Obras:

(a) Contratacdo de Especialista em Meio Ambiente;
(b) Trabalho Conjunto entre as areas de Engenharia e de Meio Ambiente;

(i) Os critérios e as diretrizes ambientais das obras devem ser discutidos entre a
Fiscalizacdo e a Supervisdo (as areas de engenharia e construcdo) e adotados de
comum acordo; e

(ii) Durante a execucdo das obras deverd haver um acompanhamento e
permanente intercAmbio entre os especialistas das areas de meio ambiente e de
engenharia do Contratante para garantir que, efetivamente, a agressao ao meio
ambiente causada pelas obras seja a menor possivel;

(c) Apontamento no diario de obras das irregularidades ambientais ocorridas;

(d) Atividades de controle ambiental durante as obras, conforme as especificagdes
técnicas;

(e) Nas medicGes e pagamentos:

(i) verificacdo do atendimento aos programas e planos de mitigacdo de impactos
e controle ambiental da Obra do Projeto [tais como o Plano de Gestdo Ambiental
(PGA), Plano de Recuperacédo de Area Degradada (PRAD) e outros]; e

(i1) participacéo de especialistas em meio ambiente; e
(f) Recebimento das Obras.

65. Praticas Proibidas

65.1 O Banco requer que todos os Mutuérios (incluindo beneficiarios de doag6es),
Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou
pessoas fisicas licitantes que apresentem ou estejam apresentando propostas ou
participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes,
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
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subconsultores, prestadores de servigos e concessionarios (incluindo seus respectivos
funcionarios, empregados e representantes, quer com atribuigdes expressas ou implicitas)
observem os mais altos padrbes éticos e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de
constituir Pratica Proibida sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar
conhecimento durante o processo de selecdo, negociacdo ou execucdo de um contrato. As
Praticas Proibidas compreendem: (i) praticas corruptas; (ii) praticas fraudulentas; (iii)
praticas coercitivas; (iv) praticas colusivas; e (V) praticas obstrutivas. O Banco estabeleceu
mecanismos para denlncia de suspeitas de Praticas Proibidas. Qualquer denuncia devera
ser apresentada ao Escritorio de Integridade Institucional (EIl) do Banco para que se realize
a devida investigacdo. O Banco também estabeleceu procedimentos de sancdo para a
resolucdo de casos. Além disso, o Banco celebrou acordos com outras instituicbes
financeiras internacionais visando ao reconhecimento reciproco as san¢des aplicadas pelos
respectivos orgaos de sancéo.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os termos indicados a
sequir:

(1) Uma “prética corrupta” consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta
ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as
acOes de outra parte;

(i) Uma “prética fraudulenta” ¢ qualquer ato ou omissdo, incluindo a
tergiversacdo de fatos ou de circunstancias que deliberada ou imprudentemente
engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra
natureza ou para evadir uma obrigacéo;

(ii1) Uma “prética coercitiva” consiste em prejudicar ou causar dano ou ameagar,
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus
bens para influenciar indevidamente as acdes de uma parte;

(iv) Uma “pratica colusiva” é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com
0 intuito de alcancar um propdsito improprio, incluindo influenciar
inapropriadamente as acdes de outra parte; e

(v) Uma “pratica obstrutiva” consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidéncia
significativa para a investigacdo ou prestar declaracbes falsas aos
investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigacdo do
Grupo do Banco sobre denuncias de uma pratica corrupta, fraudulenta,
coercitiva ou colusiva; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte
para impedir a divulgacdo de seu conhecimento de assuntos que Sao
importantes para a investigacdo ou a continuacdo da investigacéo, ou

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspecdo do
Banco e dos direitos de auditoria previstos na Subclausula 65.2 a seguir.

(b) Se for determinado que, em conformidade com os procedimentos de sangdo do
Banco, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos, concessionarios, Mutuarios
(incluindo os Beneficiarios de doagdes), agentes executores ou agéncias contratantes
(incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer sejam
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suas atribuicGes expressas ou implicitas), tiver cometido uma Pratica Proibida em
qualquer etapa da adjudicacédo ou execucdo de um contrato, 0 Banco podera:

(i) N&o financiar nenhuma proposta de adjudicacé@o de contrato para a aquisi¢éo
de bens, servicos ou a contratacdo de obras financiadas pelo Banco;

(if) Suspender os desembolsos da operacdo se for determinado, em qualquer
etapa, que um empregado, agéncia ou representante do Mutuario, do Agente
Executor ou da Agéncia Contratante cometeu uma Pratica Proibida;

(iii) Declarar uma contratacdo inelegivel para financiamento do Banco e cancelar
e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo
ou doacdo relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidéncias
de que o representante do Mutuario ou Beneficiario de uma doagdo ndo tomou as
medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificacéo
adequada ao Banco ap0s tomar conhecimento da Préatica Proibida) dentro de um
periodo que o Banco considere razoavel,

(iv) Emitir adverténcia a empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta
formal censurando sua conduta;

(v) Declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica € inelegivel,
permanentemente ou por um periodo determinado, para: (i) adjudicacdo de
contratos ou participacdo em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designacédo
como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou servigos por outra
empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar
atividades financiadas pelo Banco.

(vi) Encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer
cumprir a lei; e/ou;

(vii) Impor outras sancGes que julgar apropriadas as circunstancias do caso,
inclusive multas que representem para o0 Banco um reembolso dos custos
referentes as investigacOes e processo. Essas sangbes podem ser impostas
adicionalmente ou em substituicdo as sanc¢des acima referidas.

(c) O disposto nos incisos (i) e (ii) da Subclausula 65.1 (b) se aplicard também nos
casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a
adjudicacdo de novos contratos, na pendéncia da ado¢do de uma decisdo definitiva
em um processo de sangdo ou qualquer outra resolucao.

(d) A imposicdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as
disposicdes anteriormente referidas sera de carater publico.

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante
ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos, concessionarios, Mutuarios
(incluindo os Beneficiarios de doagfes), agentes executores ou agéncias contratantes
(incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer suas
atribuicGes sejam expressas ou implicitas), poderd ser sujeito a sanc¢des, em
conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra
instituicdo financeira internacional com respeito ao reconhecimento reciproco de
decisdes de inelegibilidade. Para fins do disposto neste paragrafo, o termo “san¢do”
refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposicdo de condicGes para a
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participacdo em futuros contratos ou adocdo publica de medidas em resposta a uma
contravencao as regras vigentes de uma instituicdo financeira internacional aplicavel
a resolucéo de denuncias de Praticas Proibidas.

(f) O Banco exigira que, quando um Mutuario adquira bens e contrate obras ou
servigos distintos dos de consultoria diretamente de uma agéncia especializada, todas
as disposicbes da Clausula 65 das CGC, relativas as sancdes e Préaticas Proibidas
serdo aplicadas integralmente aos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos e concessionarios (incluindo seus respectivos funcionarios,
empregados e representantes, quer suas atribuicdes sejam expressas ou implicitas),
ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agéncia
especializada para fornecer os bens, obras e servicos, que ndo os de consultoria, em
conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o
direito de obrigar o Mutuario a lancar mao de recursos tais como a suspensdo ou a
rescisdo. As agéncias especializadas deverdo consultar a lista de empresas ou pessoas
fisicas declaradas temporaria ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso
alguma agéncia especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com
uma empresa ou uma pessoa fisica declarada temporaria ou permanentemente
inelegivel pelo Banco, o Banco ndo financiara os gastos correlatos e podera tomar as
demais medidas que considere convenientes.

(g) O Banco estabeleceu procedimentos administrativos para casos de denuncias de
Praticas Proibidas dentro do processo de aquisicdo ou execucdo de um contrato
financiado pelo Banco, que estd disponivel no site www.iadb.org, atualizado
regularmente. Para tais propositos, qualquer denuncia devera ser apresentada ao
Banco para a realizacdo da correspondente investigacdo. As dendncias deverdo ser
apresentadas ao Escritério de Integridade Institucional (EIl) do Banco de maneira
confidencial ou andnima; e

(h) Os pagamentos estardo expressamente condicionados a que a participacdo dos
licitantes no processo de aquisi¢do tenha sido efetuada de acordo com as politicas do
Banco aplicaveis em matéria de Praticas Proibidas descritas nesta Clausula 65 das
CGC.

65.2 O Banco requer que conste dos contratos financiados com empréstimo ou doa¢do do
Banco uma disposi¢do exigindo que os solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos e concessionarios permitam que o Banco revise quaisquer contas,
registros e outros documentos relativos a apresentacdo de propostas e ao cumprimento do
contrato e 0s submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. De acordo
com esta politica, qualquer solicitante, licitante, fornecedor de bens e seus representantes,
empreiteiro, consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de
servicos e concessionario devera prestar plena assisténcia ao Banco em sua investigagdo. O
Banco requererd ainda que os contratos por ele financiados com um empréstimo ou doacéo
incluam uma disposi¢do que obrigue os solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos e concessionarios a: (i) manter todos os documentos e registros
referentes as atividades financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos apés a
conclusdo do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecer qualquer
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documento necessario a investigacdo de denuncias de Préaticas Proibidas e assegurar-se de
que os empregados ou representantes dos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e
seus representantes, empreiteiros, consultores, subempreiteiros, subconsultores, prestadores
de servicos e concessionarios que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo
Banco estejam disponiveis para responder as consultas relacionadas com a investigacdo
provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, representante, — auditor ou
consultor devidamente designado. Caso o solicitante, licitante, fornecedor de servicos e seu
representante, empreiteiro, consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subconsultor,
prestador de servigos e concessionario se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo
Banco, ou de qualquer outra forma crie obstaculos a investigacdo por parte do Banco, o
Banco, a seu critério, podera tomar medidas apropriadas contra o solicitante, licitante,
fornecedor de bens e seu representante, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro,
subconsultor, prestador de servi¢os ou concessionario.

65.3 O(s) Contratado(s) declara(m) e garante(m):

(@) Que leram e entenderam as Préticas Proibidas do Banco e se obrigam a observar
as normas pertinentes;

(b) Que ndo incorreram em nenhuma infracdo as Praticas Proibidas descritas neste
documento;

(c) Que ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os
processos de aquisicao e negociacao ou cumprimento do contrato;

(d) Que nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou
quaisquer de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais foram declarados
inelegiveis pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IFI) e sujeitos as
disposicdes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento matuo
de sanc@es a adjudicacdo de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados
culpados de delitos vinculados a praticas proibidas;

() Que nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais tenha sido
diretor, funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que
tenha sido declarada inelegivel pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira
Internacional (IFI) e sujeita as disposi¢cbes dos acordos celebrados pelo Banco
relativos ao reconhecimento mutuo de sanc¢des a adjudicacdo de contratos financiados
pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo praticas
proibidas;

(f) Que declararam todas as comissdes, honorarios de representantes ou
pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco;

(9) Que reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui
fundamento para a imposicdo pelo Banco de quaisquer medidas descritas na
Subclausula 65.1 (b).
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SECAO 11l - ELEGIBILIDADE PARA O FORNECIMENTO DE BENS,
OBRAS E SERVICOS EM PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Observacdo: A expressdo “Banco” utilizada nestes documentos inclui o BID, o Fumin e qualquer
outro fundo por ele administrado.

Dependendo da fonte de financiamento, o usuario deve selecionar uma das trés seguintes opcdes
para o item 1). O financiamento pode vir do BID ou do Fundo Multilateral de Investimentos
(Fumin); ou ocasionalmente, os contratos podem ser financiados por fundos especiais que
restringem os critérios de Elegibilidade a um grupo de paises membros. Quando a Gltima opcéao for
selecionada, deve-se mencionar os critérios de Elegibilidade.

1) Lista de Paises Membros quando o Banco Interamericano esta financiando:
(a) Paises Mutuarios:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Coldmbia, Costa Rica, El
Salvador, Equador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panam4, Paraguai, Peru, RepUblica Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e
Venezuela.

(b) Paises Ndo-Mutuarios

(i) Alemanha, Austria, Bélgica, Canada, Croacia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estados
Unidos, Finlandia, Franca, Israel, Italia, Japdo, Noruega, Paises Baixos, Portugal, Reino
Unido, Republica da Coréia, Republica Popular da China, Suécia e Suica.

2) Lista de Paises Membros quando o Fundo Multilateral de Investimentos esta financiando:

(a) Lista de Paises:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Canada, Colémbia, Costa Rica,
Chile, Republica Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras,
Italia, Jamaica, Japdo, México, Paises Baixos, Nicardgua, Panama, Paraguai, Peru, Portugal,
Republica da Coréia, Republica Popular da China, Espanha, Suriname, Trinidad e Tobago,
Estados Unidos, Uruguai e Venezuela.
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3) Lista de Paises quando um Fundo administrado pelo Banco esté financiando
(Incluir a lista de paises)

2) Critérios de Nacionalidade e Origem dos Bens e Servigos

Essas disposi¢cdes politicas tornam necessario o estabelecimento de critérios para determinar: (a) a
nacionalidade das empresas e individuos elegiveis para apresentar propostas ou participar de um
contrato financiado pelo Banco; e (b) o pais de origem dos bens e servicos. Para tanto, serdo
utilizados os seguintes critérios:

A) Nacionalidade

(@) Uma pessoa fisica tem a nacionalidade de um pais membro do Banco se satisfaz um dos
seguintes requisitos:

(i) € cidada de um pais membro; ou

(ii) estabeleceu seu domicilio em um pais membro como residente de boa fé e esta
legalmente autorizada para trabalhar nesse pais.

(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um pais membro se satisfaz os dois seguintes
requisitos:

(i) esta legalmente constituida ou incorporada conforme as leis de um pais membro do
Banco; e

(if) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa é de propriedade de pessoas
fisicas ou firmas de paises membros do Banco.

Todos os membros de uma PCA e todos os Subcontratados devem cumprir 0s requisitos acima
estabelecidos.

B) Origem dos Bens

Os bens se originam em um pais membro do Banco se foram extraidos, cultivados, colhidos ou
produzidos em um pais membro do Banco. Considera-se um bem produzido quando, mediante
manufatura, processamento ou montagem, o resultado é um item comercialmente reconhecido cujas
caracteristicas basicas, sua funcdo ou propdsito de uso sdo substancialmente diferentes de suas
partes ou componentes.

No caso de um bem que consiste de varios componentes individuais que devem ser interconectados
(pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa ser utilizado, e sem importar a
complexidade da interconexdo, 0 Banco considera que este bem é elegivel para financiamento se a
montagem dos componentes for feita em um pais membro, independente da origem dos
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componentes. Quando o bem é uma combinacgdo de varios bens individuais que normalmente sdo
empacotados e vendidos comercialmente como uma s6 unidade, o bem é considerado proveniente
do pais onde este foi empacotado e embarcado com destino ao comprador. Para fins de
determinagdo da origem dos bens identificados como “feito na Unido Europeia”, estes serdo
elegiveis sem necessidade de identificar o correspondente pais especifico da Unido Europeia.

A origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa produtora,
montadora, distribuidora ou vendedora dos bens ndo determina a origem dos mesmos.

C) Origem dos Servicos

O pais de origem dos servicos € 0 mesmo da pessoa fisica ou empresa que presta 0S Servicos
conforme os critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Estes critérios sdo aplicados aos

servicos conexos ao fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, instalacdo, montagem,
etc.), aos servicos de construcdo e aos servicos de consultoria.
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ANEXO | - AVISO DE LICITACAO

Data: [de publicacéo do aviso]
Contrato de Empréstimo n° 2.520/0C-BR
Edital n° LPN UGP/PMP 002/2018

1. O Municipio de Paranaguad recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (doravante denominado "Banco"), em diversas moedas, no montante de
US$ 13.882.965,00 (treze milhGes, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e
cinco ddlares), para o financiamento do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e
Urbano do Municipio de Paranagua, e pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos
decorrentes do contrato para a contratacdo de empresa de engenharia especializada para a
execucdo de servicos de pavimentagdo (recape e reforco) em C.A.U.Q. e outros servicos
em 5.659,90 metros de vias municipais A licitacdo esta aberta a todos os Concorrentes
oriundos de paises elegiveis do Banco.

2. O Municipio de Paranagua, através da Comissdo Especial de Licitacdo da Unidade de
Gerenciamento de Programas (CEL/UGP), doravante denominado Contratante, convida
os interessados a se habilitarem e apresentarem propostas para a execucao indireta,
mediante o regime de Empreitada por Preco Unitario em Lote Unico, de recuperacdo e/ou
reforco de pavimentacdo em Concreto de Asfalto Usinado a Quente — CAUQ e outros
servicos em 5.659,90 metros de vias publicas municipais situadas nos bairros Vila Séo
Vicente, Eldorado, Correia Velho, Vila Horizonte, Vila Itiberé, Palmital, Alvorada e Vila
dos Comerciarios. Os servicos compreendem o reforco da camada asféltica existente com
fresagem de 3,0 cm de recuperacdo e mais uma capa de rolamento em CAUQ também de
3,0 cm, de acordo com ensaios de cargas e inspecdo nas camadas e avaliacdo estrutural do
pavimento existente e dimensionamento de reforco abaixo, bem como servigos
preliminares, canteiro de obra, passeio em concreto armado varrido e reguado com malha
de aco, rampas de acesso, meio-fio com sarjeta, sinalizacdo viaria de transito, servicos
complementares, inclusive com substituicdo das luminérias existentes por iluminacdo em
led, ensaios tecnologicos e servicos especiais (drenagem), conforme especificacbes e
demais elementos técnicos constantes nos projetos técnicos de engenharia, plantas, pecas
técnicas, memoriais descritivos e demais documentos técnicos e Anexos que Sao parte
integrante deste Edital.

3. O Edital e documentos adicionais, em midia eletrénica (CD), poderdo ser adquiridos na
Comissao Especial de Licitacdo da Unidade de Gerenciamento de Programas (CEL/UGP),
sita a Rua Ada Macaggi n° 146, Bairro Campo Grande, CEP 83.203-720, Paranagud,
Parana, fones (41) 3420-6109 e/ou (41) 3420-6108, ou atraves de download pelo sitio
eletrobnico: www.paranagua.pr.gov.br (link direto do Programa Integrado de
Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio de Paranagua — BID — Unidade de
Gerenciamento de Programas, “no canto inferior direito da tela” ou link Portal da
Transparéncia — Acesso a Informacéo - Licitagdes UGP / BID — Editais de Licitacdo —
2018 — Edital LPN N° UGP/PMP 002/2018 — Recuperacdo de Pavimentagdo e Outros
Servigos em 5.659,90 metros de Vias Municipais. Copias em papel (impressas) poderdo
ser adquiridas no mesmo enderego, por meio de solicitagdo por escrito e o pagamento de
R$ 200,00 (duzentos reais) por Edital, para ressarcimento dos custos, sem direito a
restituicdo. Os interessados poderdo obter maiores informac6es no mesmo endereco.
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4. As propostas deverdo ser entregues na Comissdo Especial de Licitacdo da Unidade de
Gerenciamento de Programas (CEL/UGP), sita a Rua Ada Macaggi n° 146, Bairro Campo
Grande, CEP 83.203-720, Paranagud, Parana, até as 15:00 horas (hora local) do dia
27/07/2018, acompanhadas de Garantia de Proposta no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e
sete_mil Reais) e serdo abertas imediatamente apds, na presenca dos interessados que
desejarem assistir a cerimonia de abertura.

5. O Concorrente podera apresentar proposta individualmente ou como participante de um
Joint-Venture e/ou Consorcio.

6. O Concorrente devera realizar, se desejar, as suas proprias expensas, através de um seu
Responsavel Técnico, visita prévia para inspecionar o local objeto do desenvolvimento dos
servigcos, o que poderd ser feito, no maximo, até 5 (cinco) dias anteriores a data de
recebimento e abertura das Propostas, de modo a obter, para sua propria utilizacdo e por
sua exclusiva responsabilidade, toda a informac&o necessaria a elaboracdo da proposta.

Na eventualidade de preferir ndo realizar a referida visita prévia para inspecionar o local

onde serdo executadas as obras e servi¢cos, a Concorrente ndo podera alegar, sob qualquer
contexto e a que titulo for, prejuizo na elaboracdo da sua proposta.

S7



Anexo Il — Dados do Edital

ANEXO Il - DADOS DO EDITAL

As disposicbes a seguir modificam ou complementam as clausulas correspondentes da
Secdo | — Instrucdes aos Concorrentes (IAC):

Clausula das
IAC

Complemento ou Modificacéo

NOTAS
GERAIS

() Em se tratando de empresas estrangeiras, as mesmas deverdo apresentar
documentos equivalentes do seu pais de origem, devidamente acompanhados da
sua traducdo para o idioma portugués falado no Brasil, a qual prevalecerd para
qualquer interpretacdo ou divergéncia. Na impossibilidade da apresentacéo de um,
ou mais de um dos documentos equivalentes, a empresa estrangeira apresentara
justificativa escrita dessa circunstancia.

(b) N&o seré desclassificada automaticamente a proposta de um Licitante que ndo
tenha apresentado informagdo completa, quer por omissdo involuntaria, quer por
que o requisito nédo esteja claramente estabelecido no Edital. Sempre que se trate
de erros e omissGes de natureza sanavel, geralmente tratando de questdes
relacionadas a constatacdo de dados, informacdes de tipo histérico ou questdes que
ndo afetem o principio de que as propostas devem ajustar-se substancialmente aos
documentos de licitacdo, a Comissao de Julgamento permitira que o Licitante, num
prazo indicado no pedido de esclarecimento, fornega a informagdo omitida ou
corrija o erro sanavel. Em nenhuma hipbtese se permitird que o Licitante corrija
erros ou omissdes que alterem a substancia de sua proposta ou 0S pregos
apresentados.

1.1.

ESCOPO DA LICITACAO

Contratante: Municipio de Paranagua (CNPJ 76.017.458/0001-15) / Secretaria
Municipal de Obras Publicas (através da Comissdo Especial de Licitacdo da
Unidade de Gerenciamento de Programas — CEL/UGP).

Descricdo das Obras: servicos de recuperacao e/ou reforco de pavimentacdo em
Concreto de Asfalto Usinado a Quente — CAUQ e outros servigos em 5.659,90
metros de vias publicas municipais situadas nos bairros Vila Sdo Vicente,
Eldorado, Correia Velho, Vila Horizonte, Vila Itiberé, Palmital, Alvorada e Vila
dos Comerciarios, compreendendo o reforco da camada asfaltica existente com
fresagem de 3,0 cm de recuperacdo e mais uma capa de rolamento em CAUQ
também de 3,0 cm, de acordo com ensaios de cargas e inspe¢do nas camadas e
avaliacdo estrutural do pavimento existente e dimensionamento de reforgco abaixo,
bem como servicos preliminares, canteiro de obra, passeio em concreto armado
varrido e reguado com malha de ago, rampas de acesso, meio-fio com sarjeta,
sinalizacdo viaria de transito, servicos complementares, inclusive com substitui¢do
das luminérias existentes por iluminacdo em led, ensaios tecnoldgicos e servigos
especiais (drenagem), conforme especificagdes e demais elementos técnicos
constantes nos projetos técnicos de engenharia, plantas, pecas técnicas, memoriais
descritivos e demais documentos técnicos e Anexos que sao parte integrante deste
Edital.
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1.2. PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS E DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de execucdo das obras é de 90 (noventa) dias, sendo 85 (oitenta e
cinco) dias para realizacdo/execucdo das obras e 0s 5 (cinco) dias restantes para
atendimento as ndo conformidades contidas no TRPO (Termo de Recebimento
Parcial das Obras), elaboragdo dos desenhos de “como construido” (as built),
Relatério de Conformidade Ambiental (RCA) e Manuais de Operagdo e
Manuteng&o, no que couber.
O prazo de execucdo das obras é contado a partir da emissao da Ordem de Servicgo
(OS) expedida pela Contratante.
O prazo de Vigéncia do Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da sua assinatura.
OBSERVACAQ: Na eventualidade do prazo de execucdo das obras ser
prorrogado e ultrapassar o prazo de Prestacdo de Contas do Programa Integrado de
Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio de Paranagua, o pagamento das
medicdes que ultrapassarem essa data, deverdo ser empenhados e pagos com
recursos proprios do Municipio (fonte 1000), permanecendo as medicdes
anteriores a data, com seu pagamento através de empenho e recursos da fonte BID
(empréstimo).
2.1. FONTE DE RECURSOS
Contrato de Empréstimo n° 2520/0C-BR.
Mutuério ou Beneficiario: Municipio de Paranagua
Prefeitura Municipal de Paranagua
CNPJ/MF N° 76.017.458/0001-15
Rua Julia da Costa N° 322
Centro — CEP 83.203-060
Paranagua-PR
O “Banco” significa “Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)”, e
empréstimo refere-se a “empréstimo BID”.
Projeto: Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio
de Paranagua (BR-L1226) — Contrato de Empréstimo BID N° 2520/0C-BR.
3.6 CONCORRENTES ELEGIVEIS
O presente processo licitatorio [_] foi ou <] ndo foi precedido de pré-qualificacio.
4.3 (a) (b) (c) QUALIFICACAO E HABILITACAO DOS CONCORRENTES

Ao Concorrente cadastrado no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores podera, a critério do Contratante, ser dispensada a apresentacdo
dos documentos exigidos no item 4.3, alineas (a), (b) e (c) das IAC, referentes a
Situagdo Juridica, Situacdo Financeira e Situagdo Fiscal, desde que o Contratante
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tenha acesso on line ao SICAF. Nesta hipotese, o Concorrente devera fornecer o
numero de seu CNPJ e informar que é cadastrado no SICAF.

45 (b)

VOLUME MEDIO ANUAL DE OBRAS

(b) Volume médio anual de Obras em, pelo menos, um dos Gltimos 5 (cinco) anos:
R$ 4.500.000,00 (quatro milhdes e quinhentos mil Reais).

45 (d)

INDICE DE LIQUIDEZ

indice de liquidez igual ou superior a 1,0 (um), que sera calculado por meio da
seguinte férmula:

Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo
IL=

Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo

4.5 (e)

PATRIMONIO LIQUIDO E VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

Patrimdnio liquido igual ou superior a R$ 446.155,72 (quatrocentos e quarenta e
seis mil, cento e cinquenta e cinco Reais e setenta e dois Centavos).

O Valor estimado da contratagdo é de R$ 4.461.557,17 (quatro milhdes,
guatrocentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete Reais e
dezessete Centavos).

45 (f)

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA DAS OBRAS

As parcelas de maior relevancia das Obras tém as seguintes caracteristicas:

Item Caracteristicas Unid. Quant.
NO

3.6 | Passeio em concreto reguado e varrido, espessura M3 244,77
5,00 cm — Fck=20mpa, assentado sobre lastro de
brita 1.

5.1 | Pintura de Ligacdo com Emulsdo Asfaltica - RR- M2 99.874,76
1C.

5.2 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente ¢/ CAP | Ton. 7.490,66

50/70, Capa de Rolamento, Usinagem, Aplicacdo
e Transporte DER-Pr ES-P 021/05 e DNER-ES
317/97 e suas referéncias.

5.3 | Fresagem de Pavimentacéo Asfaltica M2 49.937,38
(Profundidade 4,0 cm).

6.7 | Sinalizagéo Horizontal Com Tinta M2 4.570,92
Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com
Microesferas De Vidro.
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7.3 | Retirada do Bragco e Luminaria existente e ud
colocacdo de braco BR-2 com comprimento de
3,00 m e Luminérias com lampadas led 120 W
em postes da iluminacédo publica de acordo com
especificacdo técnica fornecida pelo
Departamento de lluminacdo Publica — Item 7.3
do Memorial Descritivo.

149,00

- Motoniveladora com escarificador (poténcia minima de 150 hp);
- Escavadeira hidraulica (90 hp);

- Carregador frontal sob pneus (poténcia minima: 150 hp);

- Caminhao basculante (capacidade: 10 m3);

- Caminhao de carroceria (6 m3);

- Rolo vibratério liso auto propelido (15 t);

- Trator de pneus agricola (poténcia minima: 90 hp);

- Vassoura mecénica rotativa rebocavel;

- Vibro acabadora para mistura betuminosa (100 hp);

- Rolo liso tipo “Tandem” de 6 a 8 ton;

- Caminhao irrigador, com bomba e barra distribuidora (6.000 I);
- Caminhao distribuidor de asfalto, com barra espargidora (6.000 I);
- Fresadora;

- Grade de disco (40 discos);

- Maquina de serrar juntas, com disco diamantado;

- Desempenadeira metalica, com area Gtil de no minimo 0,90 mz;
- Compactador manual vibratério;

- Betoneira (320 1);

- Vibradores de imersao;

- Conjunto de ferramentas manuais;

4.5 (g) RESPONSAVEL TECNICO
A experiéncia e qualificacdo do Responsavel Técnico devem ser compativeis com
as caracteristicas das Obras, conforme indicado na alinea (f) acima.

4.5 (h) RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

- Laboratorio completo de solo, asfalto e concreto, inclusive sonda rotativa e

viga Benkelmann;
- Conjunto de equipamentos topogréaficos.
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7.2

ESTUDOS E DADOS DISPONIVEIS

Projetos de drenagem, projetos de pavimentacdo, projetos de sinalizacéo,
memoriais descritivos, orcamento base e cronograma fisico-financeiro base.

Executora: Unidade de Gerenciamento de Programas — UGP

Prefeitura Municipal de Paranagua
Nome dos autores: Engenheiros Ildeivan da Silva Junior e Ruy José Ribeiro (do
quadro de efetivos da Prefeitura Municipal de Paranagua — Departamento de
Engenharia da UGP.

Local para consulta e demais informacoes:

Comissdo Especial de Licitacdo da Unidade de Gerenciamento do Programa
(CEL/UGP) - Rua Ada Macaggi n° 146, Bairro Campo Grande, CEP 83.203-720,
Paranagua, Parand, fone (41) 3420-6109, fax (41) 3420-6108, e-mail
ugp@paranagua.pr.gov.br (das 08h00 as 11h00 e das 13h00 as 18h00) ou através
do sitio eletronico: www.paranagua.pr.gov.br (link direto do Programa
Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio de Paranagua —
BID — Unidade de Gerenciamento de Programas, “no canto inferior direito da
tela” ou link Portal da Transparéncia — Acesso a Informacao - Licitacbes UGP /
BID — Editais de Licitagdo — 2018 — Edital LPN N° UGP/PMP 002/2018 —
Recuperacdo de Pavimentacdo e Outros Servicos em 5.659,90 metros de Vias
Municipais.

9.1.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

Prazo para o recebimento de solicitacdes de esclarecimentos: até 10 (dez) dias
antes do encerramento do prazo para apresentagdo de propostas.

Os esclarecimentos serdo disponibilizados aos Concorrentes por meio do site do
Projeto: www.paranagua.pr.gov.br (link direto do Programa Integrado de
Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio de Paranagua — BID — Unidade
de Gerenciamento de Programas, “no canto inferior direito da tela” ou link
Portal da Transparéncia — Acesso a Informacédo - Licitacdes UGP / BID —
Editais de Licitacdo — 2018 — Edital LPN N° UGP/PMP 002/2018 — Recuperacao
de Pavimentacdo e Outros Servi¢os em 5.659,90 metros de Vias Municipais.

Prazo para responder as solicitacfes de esclarecimento: até 5 (cinco) dias antes do
encerramento do prazo para apresentacao de propostas.

10.2

ADENDOS AO EDITAL

Os adendos seréo disponibilizados aos Concorrentes por meio do site do Projeto:
www.paranagua.pr.gov.br  (link direto do Programa Integrado de
Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio de Paranagua — BID — Unidade
de Gerenciamento de Programas, “no canto inferior direito da tela” ou link
Portal da Transparéncia — Acesso a Informagdo - Licitagbes UGP / BID —
Editais de Licitacao — 2018 — Edital LPN N° UGP/PMP 002/2018 — Recuperacao
de Pavimentacdo e Outros Servicos em 5.659,90 metros de Vias Municipais.
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12.2(c) e 13.2 DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA
DX] Planilhas de Quantidades e/ou [X] Cronograma de Atividades (Fisico-
Financeiro)
13.1 PRECOS DA PROPOSTA
X Contrato para a totalidade das Obras.
[ ] Os Concorrentes poderdo apresentar propostas para um ou mais dos seguintes
lotes: N&o se aplica.
134 REAJUSTAMENTO
X a) Alternativa A: os precos apresentados pelo Concorrente serdo fixos e
irreajustaveis.
[ ] b) Alternativa B: os precos cotados pelo Concorrente estardo sujeitos a
reajuste anual durante a execuc¢do do contrato, de acordo com as disposi¢oes
da Subclausula 47.1 das Condic¢des Gerais do Contrato.
15.1 PERIODO DE VALIDADE DA PROPOSTA
As Propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias contados da data final
estabelecida para apresentacdo das propostas.
16.1 GARANTIA DA PROPOSTA
Valor da Garantia de Proposta: R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil Reais).
16.3 Os modelos exigidos sdo:
(@) garantia bancaria emitida por uma instituicdo bancaria aceitavel pelo
Contratante;
(b) fianca bancéria ou carta de crédito irrevogavel emitida por banco localizado no
Brasil de acordo com o modelo constante do Edital ou em outro modelo, desde
que aceitavel pelo Contratante;
(c) cheque administrativo; ou
(d) seguro garantia emitido por uma seguradora, aceitavel pelo Contratante.
19.2e20.1 ENDERECAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS

A Prefeitura Municipal de Paranagua

Unidade de Gerenciamento de Programas - UGP

AJ/C Comissdo Especial de Licitagdo - CEL

Rua Ada Macaggi, 146 — Bairro Campo Grande - CEP 83.203-720
Paranagué - Parana.

Projeto: Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Municipio
de Paranagua — Componente Infraestrutura Urbana - Pavimentagéo
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Proposta para: Pavimentacdo e Outros Servi¢cos em 5.659,90 metros de vias
municipais.

Edital n° LPN UGP/PMP N° 002/2018
“NAO ABRIR ANTES DE 27 DE JULHO DE 2018 ATE AS 15:00 HORAS”.

23.1 ABERTURAE AVALIAC;AO DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE
Comissdo Especial de Licitagdo da Unidade de Gerenciamento de Programas —
CEL/UGP
Rua Ada Macaggi, 146 — Bairro Campo Grande - CEP 83.203-720 - Paranagua -
Parana.
Em 27 de JULHO de 2018, imediatamente apos o prazo final de apresentacdo
(15:00 horas).

33.3 RECURSOS
Os recursos deverado ser registrados no seguinte endereco:
Prefeitura Municipal de Paranagua
Comissdo Especial de Licitagdo da Unidade de Gerenciamento de Programas —
CEL/UGP
Rua Ada Macaggi, 146 — Bairro Campo Grande - CEP 83.203-720 - Paranagua -
Parana.

34.2e35.1 ASSINATURA DO CONTRATO

Prazo para devolu¢do do Contrato devidamente assinado e acompanhado da
Garantia de Execucdo: até 10 (dez) dias, contados de seu recebimento.
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ANEXO |11 - DADOS DO CONTRATO

As disposicdes a seguir complementam ou modificam as Clausulas correspondentes da Secéo
Il — Condic¢des Gerais de Contrato (CGC):

Clausula
das CGC

Complemento ou Modificacéo

1.

DEFINICOES

1.1(d)

O Contratado é: [a ser preenchido ap6s a adjudicacéo]
Nome:

Endereco:
Nome do Representante Autorizado:

1.1(e) O Contratante é:

Nome: Municipio de Paranagua (CNPJ/MF n° 76.017.458/0001-15)
Secretaria Municipal de Obras Publicas
(através da Unidade de Gerenciamento de Programas — UGP)

Endereco: Rua Ada Macaggi, 146 — Bairro Campo Grande - CEP 83.203-720 - Paranagua -
Parand.
Fones: (55 41) 3420-6109 — (55 41) 3420-6108
Nome do Representante Autorizado: MARCELO ELIAS ROQUE (Prefeito)

1.1 (i) A Data de Inicio das Obras é a data de emissdo da Ordem de Servigos (OS) pela
Contratante.

1.1() A Data Prevista para a Conclusdo das Obras é de 90 (noventa) dias, contados a partir da
data de emissdo da Ordem de Servicos (OS) pelo Contratante.
Desse prazo de 90 (noventa) dias, 85 (oitenta e cinco) dias sdo para a
execucao/realizacdo das obras e os 5 (cinco) dias restantes para atendimento as nao
conformidades contidas no TRPO (Termo de Recebimento Parcial das Obras),
elaboracao dos desenhos de “como construido” (as built), Relatorio de Conformidade
Ambiental (RCA) e Manuais de Operacéo e Manutencao, no que couber.
O prazo de Vigéncia do Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da sua
assinatura.

1.1(n O Gerente do Contrato sera indicado pelo Contratante quando da emissdo da ORDEM

DE SERVICOS.

Nome: (a ser indicado na Ordem de Servigos),
Endereco:

Nome do Representante Autorizado:
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1.1(s) O Local das Obras estd localizado no Municipio de Paranagua e esta definido nos
Memoriais e Projetos Executivos das Vias Municipais.

1.1 (w) |As Obras consistem em servicos de recuperacdo e/ou reforco de pavimentacdo em
Concreto de Asfalto Usinado a Quente — CAUQ e outros servicos em 5.659,90 metros
de vias publicas municipais situadas nos bairros Vila Sdo Vicente, Eldorado, Correia
Velho, Vila Horizonte, Vila Itiberé, Palmital, Alvorada e Vila dos Comerciarios,
compreendendo o refor¢co da camada asféltica existente com fresagem de 3,0 cm de
recuperacdo e mais uma capa de rolamento em CAUQ também de 3,0 cm, de acordo
com ensaios de cargas e inspecdo nas camadas e avaliacdo estrutural do pavimento
existente e dimensionamento de reforgo abaixo, bem como servigos preliminares,
canteiro de obra, passeio em concreto armado varrido e reguado com malha de aco,
rampas de acesso, meio-fio com sarjeta, sinalizacdo viaria de transito, servicos
complementares, inclusive com substituicdo das luminarias existentes por iluminacéo
em led, ensaios tecnoldgicos e servicos especiais (drenagem), conforme especificacbes
e demais elementos técnicos constantes nos projetos técnicos de engenharia, plantas,
pecas técnicas, memoriais descritivos e demais documentos técnicos e Anexos que sao
parte integrante deste Edital.

1.1(y) O Periodo de Correcdo dos Defeitos €: 5 (cinco) dias, contados a partir da emissdao do
Termo de Recebimeento Parcial das Obras — TRPO.

1.1 (dd) |O regime de execucdo € o de Empreitada por Preco Unitéario.

2.3 INTERPRETACAO
Os seguintes documentos também integram o Contrato:

(1) Termo de Contrato;
(2) Carta de Aceitacao;
(3) Proposta do Contratado;
(4) Dados do Contrato;
(5) CondicGes Gerais do Contrato;
(6) Memoriais Descritivos;
(7) Especificacdes Técnicas;
(8) Desenhos (Projetos Executivos);
(9) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro);
(10) Declaracdo de Responsabilidade Ambiental;
(11) Garantia de Execucdo; e
(12) Apodlice(s) de Seguro.
[8.1] OUTROS CONTRATADOS

Outros Contratados sdo: NAO APLICAVEL.

66




Anexo Il — Dados do Contrato

9.1

PESSOAL

O Quadro do Pessoal indicado para a execucdo das Obras [indicar o pessoal da
Empreiteira]

13

SEGURO

No contrato de seguro de riscos de engenharia devera constar, obrigatoriamente, além da
cobertura basica (obras civis de construcdo, instalacdo e montagem - 100% do valor do
contrato), as seguintes coberturas adicionais de:

(a) despesas extraordinarias: 5% (cinco por cento) do valor do contrato;
(b) despesas de desentulho: 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

(c) equipamentos utilizados na obra: 100% (cem por cento) do valor do equipamento
novo;

(d) danos em consequéncia de erro na execucao dos projetos: 100% (cem por cento)
do valor do contrato;

(e) responsabilidade civil geral/cruzada: 100% (cem por cento) do valor do contrato.

16.1.1

EXECUCAO DAS OBRAS PELO CONTRATADO

A Empreiteira contratada devera executar as Obras de acordo com as Medidas de Controle
Ambiental.

Serdo atribuicdes e obrigacbes ambientais especificas da Empreiteira contratada para a
execucdo das obras:

(a) respeitar e implantar as medidas preventivas, mitigadoras e compensatérias, bem como
as de protecdo ambiental e ainda, as acdes voltadas para 0 monitoramento da qualidade
ambiental, consideradas nos Programas Ambientais do Plano de Gestdo Ambiental (PGA),
parte integrante do projeto de engenharia, e no Relatério Ambiental Prévio;

(b) cumprir fielmente as diretrizes normativas estabelecidas pela Politica Nacional de Meio
Ambiente e Politica de Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas do BID (OP-703)
e 0 que institui a legislacdo ambiental em vigor nas esferas federal, estadual e municipal,
inclusive as regras contidas na Resolucdo SEMA 046/2015, da Secretaria Estadual de
Meio Ambiente, principalmente o contido no art. 9°, conforme S.1.D. 14.910.917-0.

(c) executar os servicos e/ou dispositivos previstos no PGA, em especial aqueles em
relacdo aos Canteiros de Obras, em toda a area de influéncia direta das obras;

(d) implementar as acdes contidas no Plano de Recuperagio de Area Degradada (PRAD),
no que se refere a eliminacdo dos passivos ambientais, a recomposi¢do e implantacdo de
faixas de vegetacdo, a melhoria da condi¢do cénica da area de entorno da obra e, a
implantacdo de &reas verdes quando couber;

(e) realizar o treinamento dos trabalhadores da obra para garantir a seguranga da populagéo
atingida e a manutencédo da qualidade ambiental na area diretamente afetada pela obra;
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(F) solicitar, junto aos 6rgaos competentes, os licenciamentos ambientais das areas de apoio
a serem utilizadas na execucdo das obras, incluindo caixas de empréstimo, bota fora,
canteiro de obras, pedreiras, usinas, etc., sendo que deverdo ser obtidos impreterivelmente
antes da instalacdo/implantacdo das atividades;

(9) executar a reabilitacdo ambiental das areas de apoio utilizadas, cumprindo as medidas
previstas no ambito do licenciamento das mesmas. Ressalta-se que a ndo aplicabilidade
desta disposicdo implicara na ndo emisséo da Certidao de Conformidade Ambiental (CCA)
do empreendimento e/ou do Termo de Recebimento Definitivo das Obras (TRDO) e
consequente retencdo da garantia de execucao;

(h) requerer autorizacdo para corte das espécies arboreas, a serem suprimidas pela
execucdo das obras;

(i) elaborar o Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC), com
enfoque na identificacdo de locais adequados para a disposi¢do final, bem como na
reducdo, reutilizacdo e reciclagem dos residuos, conforme regulamentacéo vigente; e

(j) contratar um técnico devidamente habilitado, especialista em meio ambiente, para o
acompanhamento da execucdo da obra, 0 qual devera atender aos critérios e as exigéncias
ambientais advindas da fiscalizacdo ambiental da obra e da equipe ambiental do Executor.

Licencas, AnotacOes, Registros etc.
Cabe a Empreiteira contratada os procedimentos necessarios para a obtencao:

(a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica— ART no CREA,;

(b) Matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS — CEIl e ao final das obras a
regularizacdo da documentacdo das mesmas junto ao INSS;

(c) Auxiliar na obtencdo das Licencas de Instalacdo (LI) e Operacgédo (LO);

(d) Auxiliar na obtencédo das Licencas Ambientais.

21.1 POSSE DO LOCAL DA OBRA
A Data de Posse do Local de Obra é a data de emissdo da Ordem de Servigos (OS) pelo
Contratante.

24.1  e|RECURSOS DAS DECISOES DO GERENTE

25.1

A autoridade a qual serdo dirigidos 0s recursos é:

A Prefeitura Municipal de Paranagua

Aos cuidados da Comissdo Especial de Licitagdo da
UGP - Unidade de Gerenciamento de Programas
Rua Ada Macaggi n° 146 — Bairro Campo Grande
CEP 83.203-720 - Paranagua — Parana

Fones: (55 41) - 3420-6109 - (55 41) - 3420-6108
e-mail: ugp@paranagua.pr.gov.br
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27.1

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACAO DAS OBRAS

O Contratado devera submeter um Cronograma revisado para as Obras no prazo de 10
(dez) dias da entrega da Notificacdo de Adjudicacao.

27.2

O Cronograma devera ser atualizado mensalmente, tomando por base a data de emissédo da
Ordem de Servicos (OS) pelo Contratante.

27.3

O valor a ser retido por atraso na apresentacdo da atualizacdo do Cronograma é de 0,01%
(zero um décimo por cento) sobre o saldo atualizado do Contrato, por dia de atraso.

37.1 e
37.2

PLANILHA DE QUANTIDADES

A Planilha de Quantidades devera conter itens relativos a construcdo, instalacdo, testes e
servigos a serem executados pelo Contratado.

A Planilha de Quantidades € utilizada para o calculo do Preco do Contrato. O Contratado
é remunerado pela quantidade de servico executado, multiplicada pelos precos unitarios da
Planilha de Quantidades para cada item.

38.1, 38.2
e 38.3

ALTERACAO DE QUANTIDADES

Caso o quantitativo medido dos servigos varie com relacdo aqueles estimados na Planilha
de Quantidades para um determinado item em mais de 25% (vinte e cinco por cento) e
venha a provocar um impacto no Preco Inicial do Contrato superior a 1% (um por cento), 0
Gerente do Contrato devera ajustar o preco inicial do contrato para acomodar a diferenca.

O Gerente do Contrato ndo devera autorizar alteracdes de quantidades caso delas decorra
variacdo no Preco Inicial do Contrato que exceda a 15% (quinze por cento), salvo com
aprovacdo prévia do Contratante.

Caso seja requerido pelo Gerente do Contrato, deverd o Contratado fornecer o
detalhamento especifico dos custos de qualquer item constante da Proposta.

40.2

PAGAMENTO DAS VARIACOES

Caso indicado nos Dados do Contrato, se o servi¢o envolvido na Varia¢do corresponder a
item descrito na Planilha de Quantidades e caso, na opinido do Gerente do Contrato, a
respectiva quantificacéo exceda: (i) o limite especificado na Subclausula 38.1 das CGC, ou
(if) o tempo gasto na sua execucdo ndo altere o custo unitario, o preco na Planilha de
Quantidades devera ser utilizado para o célculo do valor da Variacdo. Caso o custo unitario
fixado ndo seja aplicavel aos servigos envolvidos na Variagdo ou, caso a natureza ou 0
tempo de execucdo do servigo envolvido na modificacdo ndo correspondam aos itens da
Planilha de Quantidades, proceder-se-a4 a cotacdo mediante apresentacdo de novos pregos
unitérios para os itens relevantes do servico.

43.1

PAGAMENTOS

43.1.1 O pagamento da primeira parcela do valor do Contrato ficar4 condicionado a
apresentacao dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pelo Contratado:
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(a) registro da obra no CREA,;
(b) o Certificado de Matricula referente a obra junto ao INSS (CEI) da obra;
(c) pagamento da ART do Responsavel Técnico; e

(d) pagamento do prémio (ou das parcelas vencidas do prémio) devido pela contratacéo
dos seguros.

43.1.2 Na eventualidade do prazo de execucdo das obras ser prorrogado e ultrapassar 0
prazo de Prestacdo de Contas do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano
do Municipio de Paranagua, o pagamento das medicdes que ultrapassarem essa data,
deverdo ser empenhados e pagos com recursos proprios do Municipio (fonte 1000),
permanecendo as medi¢des anteriores a data, com seu pagamento atraves de empenho e
recursos da fonte BID (empréstimo).

43.1.3 O pagamento da Ultima parcela somente sera realizado ap6s a entrega, ao
Contratante, do:

() Relatério de Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo 6rgdo ambiental
competente por meio de uma Certiddo de Conformidade Ambiental (CCA);

(b) Certiddo negativa da matricula Cadastro Especifico do INSS (CEI) da obra;
(c) Baixa da obra no CREA.

43.2 ATRASO NO PAGAMENTO
O indice é o IPCA — indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, do IBGE — Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica ou, na sua auséncia, o indice criado eventualmente para
substitui-lo ou outro indice de inflacéo oficial, a critério do Contratante.

47 REAJUSTAMENTO DE PRECOS
O Contrato somente estara sujeito a reajustes de pregos a partir do 13° (décimo terceiro)
més, contado da assinatura do contrato, se houver prorrogacdo de prazo de execuc¢do das
obras por interesse da Contratante, incidindo somente sobre o saldo ou parcelas a executar
das obras, sendo aplicadas as seguintes informacdes referentes aos coeficientes.

47.1 Os coeficientes para reajuste de precos sao:

0,15 porcentagem ndo reajustavel (coeficiente A).
0,85 porcentagem reajustavel (coeficiente B).

O Indice Imc = é o indice dos insumos considerados vigentes no final do més em
faturamento.

O Indice loc = é o indice em vigor 30 (trinta) dias antes da data de abertura das propostas.
Os indices Imc e loc serdo calculados com base na Tabela de insumos do Sistema Nacional

de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil divulgada pela Caixa Econémica
Federal e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, aplicada ao Estado do
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Parana (SINAPI-PR), ou, quando n&o for possivel a sua aplicaco, sera utilizado o Indice
de Custo Nacional da Construcao Civil e Obras Publicas — Edificacfes, Referéncia Coluna
35 da Revista Conjuntura Econémica da Fundacdo Getdlio Vargas. Na impossibilidade de
utilizacdo de qualquer dos indices mencionados anteriormente, sera utilizado o IPCA —
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, do IBGE — Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica, ou, na sua auséncia, por outro indice oficial de inflacdo que venha a
substitui-lo.

48.1

RETENCAO

A porcentagem a ser retida de cada pagamento é de 3% (trés por cento).

49.1

MULTA

A multa para o atraso na execucao das Obras € de 0,05 % (zero cinco décimos por cento)
do valor total do conjunto das obras em atraso, por dia de atraso, até 0 montante maximo
de 5% (cinco por cento) do Preco do Contrato.

51.1

ADIANTAMENTO

NAO APLICAVEL.

52.1

GARANTIA DE EXECUCAO

A Garantia de Execucdo do Contrato tem os valores minimos seguintes, equivalentes a
porcentagem do Preco do Contrato:

(a) Garantia Bancaria: 10% (dez por cento) do valor do contrato.

(b) Seguro Garantia (tipo performance bond): 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

53

SERVICOS ADICIONAIS

DX] Aplicavel ou [_] Néo aplicavel.

58.1

MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO E DESENHOS DE COMO
CONSTRUIDO (AS BUILT)

A data de entrega dos Desenhos de Como Construido (As Built), quando for o caso, é de:
até 30 (trinta) dias apds a data prevista para a concluséo da obra.

58.2

O valor a ser retido pela falha na elaboracdo e apresentacdo dos Desenhos de Como-
Construido (As Built): 1% (um por cento) do valor do contrato.

60.1

PAGAMENTO QUANDO DA RESCISAO CONTRATUAL

O Valor dos Servigos ndo concluidos a ser deduzido na forma da Clausula 60 das CGC é
de: 10% (dez por cento) sobre o saldo ndo executado do Contrato.
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ANEXQOS

(1) Carta de Aceitacéo;

(2) Proposta do Contratado;

(3) Memoriais Descritivos;

(4) Especificacdes Técnicas;

(5) Desenhos (Projetos Executivos);

(6) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro);
(7) Declaracdo de Responsabilidade Ambiental;

(8) Garantia de Execucéo; e

(9) Apolices de Seguro.
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ANEXO IV - FORMULABIOS PADRAO E INFORMACAO DA
QUALIFICACAO DOS CONCORRENTES

CONTEUDO
MODELO A: CARTA DE APRESENTACAOQO DA PROPOSTA ......o.ovvovverceeerenrnnne 74
MODELO B: RELACAO DE CONTRATOS EXECUTADOS........ccooovveeseierireinens 77
MODELO C: RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO............. 78
MODELO D: RELACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS.......cocoovviveienn. 79
MODELO E: CARTADE ACEITACAO ....co.ovieieeeseeeeee et ssesneen e 80
MODELO F: MINUTA DO TERMO DE CONTRATO......c.ovieiiieieeeeeeees e 81
MODELO G: DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ............. 85
MODELO H: DECLARACAO SOBRE TRABALHO DE MENOR ........c.ccceevvinnnn. 88
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MODELO A: CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

[O Licitante preenchera este formulario de acordo com as instrucdes indicadas. N&o serdo
permitidas alteracdes a este formulario nem aceitas substituicées.]

Ao Municipio de Paranagua / Prefeitura Municipal de Paranagua
Aos cuidados da Comissdo Especial de Licitagdo da Unidade de Gerenciamento do
Programa — CEL/UGP

Endere¢co: Rua Ada Macaggi n° 146 — Bairro Campo Grande - CEP 83.203-720 -
Paranagué - Parané - Fones: (55 41) 3420-6109 - (55 41) 3420-6108

Ref.: Proposta para execucdo de obras de recuperacdo de pavimentagdo e outros servigos
em 5.659,90 metros de vias municipais, conforme descri¢cdo e quantidades constantes no
Edital, Memoriais Descritivos, Especificacbes Técnicas, Projetos Executivos, planilha
orcamentaria base e demais documentos que compdem a licitacéo.

LPN UGP/PMP N° 002/2018

Prezados Senhores,

1. Tendo examinado o Edital, as Condi¢Oes de Contrato, Especificacbes, Memoriais
Descritivos, Desenhos, Plantas, Planilhas de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades
(Fisico-Financeiro) e demais documentos que comp8em o Edital da LPN UGP/PMP N°
002/2018 para a execucdo da Obra em epigrafe, conforme descrito na Clausula 1 da Secéo |
e 1.1 do Anexo Il, nos, abaixo assinados, propomos executar e concluir a referida Obra de
acordo com o Edital, as Condi¢des de Contrato, Especificacdes, Memoriais Descritivos,
Desenhos, Plantas, Planilhas de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-
Financeiro) e demais documentos que integram o processo licitatério, pelo valor de
: [por extenso].

2. Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar as Obras em 1 (um) dia,
contado do recebimento da Ordem de Servigos do Contratante, bem como a entregar as
Obras a que se refere o Contrato dentro de, no maximo, 90 (noventa) dias, contados a
partir da Data de Inicio das Obras, neles inclusos os 5 (cinco) dias para a corre¢do de
eventuais ndo conformidades apontadas no Termo de Recebimento Parcial das Obras
(TRPO), elaboragdo dos desenhos de “como construido” (as built), Relatorio de
Conformidade Ambiental (RCA) e Manuais de Operacdo e Manutencao, no que couber.

3. Caso nossa Proposta seja aceita, nos comprometemos a oferecer a Garantia de Execucéo,
a ser aprovada por V. S*, obrigando-nos, conjunta e solidariamente, pela quantia
correspondente a [montante da garantia — igual ao valor da Proposta], da mencionada
soma de acordo com as Condic¢des Gerais do Contrato.
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4. Os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicagédo séo:

(.....) Aplicavel ou (......) N&o aplicavel [indicar alternativa]
Caso Aplicavel:

(a) Descontos. Se nossa proposta for aceita, 0s seguintes descontos serao
aplicaveis: [detalhar cada desconto oferecido e o item(ns)/lote(s) especifico(s) na
Planilha de Quantidades e Precos, ao qual se aplica o desconto].

(b) Metodologia de Aplicacdo dos Descontos. Os descontos serdo aplicados de
acordo com a seguinte metodologia: [Detalhar a metodologia que sera aplicada
aos descontos];

5. Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de [inserir 0 prazo em ndmero e por
extenso] dias, contados da data de abertura das Propostas, estabelecida na Clausula 20 das
Instrucdes aos Concorrentes (IAC).

6. A presente proposta, bem como a expressa aceitacdo de V. S*, constituem compromisso
entre as partes até a assinatura do Contrato.

7. Comiss@es ou gratificacdes, caso existam, pagas ou a serem pagas por nos aos agentes
relacionados a esta Proposta e a execu¢do do Contrato, caso a adjudicacdo nos seja feita,
sdo relacionadas a seguir:

Nome e Endereco do Agente Montante e Moeda Proposito da Comissdo ou da

Gratificacao (*)

(*) se nenhuma declare “nenhuma”.

8. NoOs, os abaixo assinados, incluindo todos os Subcontratados ou fornecedores
necessarios para executar qualquer parte do contrato, temos nacionalidade de Paises
Elegiveis [indicar a nacionalidade do Concorrente, inclusive a de todos os membros que
compreendem o Licitante, se o Concorrente for uma PCA];

9. N&o temos conflito de interesses em conformidade com a Subclausula 3.2 das IAL;

10. Nossa empresa, suas afiliadas ou subsidiarias, incluindo todos os Subcontratados ou
fornecedores para executar qualquer parte do contrato, ndo foram declarados inelegiveis
pelo Banco, no ambito das leis do Brasil ou regulamentos oficiais, em conformidade com a
Subclausula 3.3 das IAL;

11. Nao temos nenhuma sancdo do Banco ou de alguma outra Instituicdo Financeira
Internacional (IF1).

12. Usaremos 0s nossos melhores esforcos para assistir ao Banco nas suas investigacoes.
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13. Comprometemo-nos que dentro do processo de aquisicdo (e no caso de resultar
adjudicatarios, na execucdo) do contrato, a observar as leis sobre praticas proibidas
aplicaveis no Brasil.

Datado em de de
Assinatura............ccoceeueenne. na qualidade de ............ , devidamente autorizado a assinar a
proposta.
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MODELO B: RELACAO DE CONTRATOS EXECUTADOS

Concorrente: [indicar]

002/2018

Concorréncia — LPN Ne°:

UGP/PMP

Lote N°: Unico

P&gina: [indicar] de [indicar]

Registro no CREA N°: [indicar]

ITEM | CONTRATANTE DATA DO N° DE DESCRlCAO VALOR DO
N° CONTRATO | REGISTRO DA OBRA CONTRATO
NO CREA
D) 2 3) (4) (5) (6)
Data: /Assinatura:

Nome e Cargo:

Notas: O Concorrente podera apresentar, caso necessario, outros documentos e relaciona-
los. O Concorrente deve:

(1) Numerar os servicos executados em obras com caracteristicas similares a(s) que
se constitui (em) objeto(s) desta licitacdo. Anexar 0os documentos comprobatdrios
nesta relacao.

(2) Indicar nomes e enderecos para contato;

(3) Dia/més/ano (inicio e conclusao da obra);
(4) CREA ou Orgédo Similar;
(5) Descrever o tipo/porte da obra executada; e

(6) Indicar a moeda.
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MODELO C: RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Concorrente: [indicar] Nome do Responsavel Técnico: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: UGP/PMP | Lote N°: Unico Pagina: [indicar] de [indicar]
002/2018

Registro no CREA N°: [indicar]

NO
ITEM DESCRICAO DA OBRA REGISTRO EMPRESA
Ne NO CREA EXECUTORA
(1) (2) (3) (4)

Notas:
(1) Numerar os servigos executados em obras com caracteristicas similares a(s) que
se constitui (em) objeto(s) desta licitacdo. Anexar os documentos comprobatorios
nesta relagao.

(2) Descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra supervisionada.
(3) CREA ou Orgéo Similar.

(4) Informar o nome da empresa que executou 0s servicos / obras sob sua
responsabilidade técnica.

Termo de Compromisso do(s) Responsavel(is) Técnico(s):

Concordo assumir como Responsavel(is) Técnico(s) da(s) Obra(s), da Concorréncia e
Lote(s) acima identificado(s).

Local e Data: [indicar]

Assinatura(s) do(s) Responsavel(is) Técnico(s): [assinatura (s)]
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MODELO D: RELACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: UGP/PMP | Lote N°: Unico Pagina: [indicar] de [indicar]
002/2018
MODELO/ LEASING (L);
ITEM ANO DE PROPRIO (P)
Ne EQUIPAMENTO FABRICACAO ALUGUEL (A)
@) 2 ©) (4)
Data: | Assinatura:

Nome e Cargo:
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MODELO E: CARTA DE ACEITACAO

[papel timbrado do Contratante]

[data]
A: [nome e endereco do Concorrente vencedor]
Prezados Senhores,
Vimos pela presente notifica-los de que sua Proposta datada de _ / [/ , para a

execucédo das Obras de recuperacdo de pavimentacdo e outros servicos em 5.659,90 metros
de vias publicas municipais, conforme descricdo e quantidades constantes no Edital,
Memoriais Descritivos, Especificagbes Técnicas, Projetos Executivos, planilha
orcamentaria base e demais documentos que compdem a Licitacdo Publica Nacional — LPN
N° UGP/PMP 002/2018, pelo preco de [montante em nimeros e por extenso], calculado
segundo a Clausula 28 das InstrucBes aos Concorrentes foi por nos aceita.

Informamos que: deverdo ser apresentados nas datas abaixo especificadas 0s seguintes
documentos:

(@) Seguro (Clausula 13 das CGC): 1 (um) dia antes da data prevista para o inicio das
obras; e

(b) Garantia de Execucdo (Clausula 52 das CGC): 1 (um) dia antes da data prevista
para o inicio das obras.

Solicitamos a VV. S* que iniciem as referidas Obras, ap6s a emissdo da Ordem de Servico,
de acordo com os documentos contratuais aqui anexados.

Atenciosamente,

(assinatura e titulo do signatario)

Anexar o Contrato: Termo do Contrato, CondicGes Gerais do Contrato (CGC), Dados do
Contrato (CEC) e Apéndices.
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MODELO F: MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Ref.: Licitacdo Pablica Nacional (LPN) N° UGP/PMP 002/2018

CONTRATO N° _ [inserir numero do|DATA: _[inserir data do Contrato]
Contrato]

Processo N° 19094/2018 LPN N° UGP/PMP 002/2018 de
27/07/2018 - Lote Unico

Fundamento Legal: Contrato de Empréstimo N° 2520/0C-BR celebrado entre o Municipio
de Paranaguéa e o BID; Politicas para Aquisicao de Bens e Contratacdo de Obras Financiados
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (Documento GN 2349-7); Lei Federal N°
8666, de 21/06/93, e alteracdes subsequentes; demais legislacdes pertinentes a matéria.

Objeto: O objeto do Contrato é a execucdo de servicos de recuperacdo e/ou reforgo de
pavimentacdo em Concreto de Asfalto Usinado a Quente — CAUQ e outros servigos em
5.659,90 metros de vias publicas municipais situadas nos bairros Vila Sdo Vicente, Eldorado,
Correia Velho, Vila Horizonte, Vila Itiberé, Palmital, Alvorada e Vila dos Comerciarios,
compreendendo o reforco da camada asfaltica existente com fresagem de 3,0 cm de
recuperacdo e mais uma capa de rolamento em CAUQ também de 3,0 cm, de acordo com
ensaios de cargas e inspecdo nas camadas e avaliacdo estrutural do pavimento existente e
dimensionamento de refor¢o abaixo, bem como servicos preliminares, canteiro de obra,
passeio em concreto armado varrido e reguado com malha de aco, rampas de acesso, meio-fio
com sarjeta, sinalizacdo viaria de transito, servicos complementares, inclusive com
substituicdo das luminarias existentes por iluminacdo em led, ensaios tecnoldgicos e servicos
especiais (drenagem), conforme especificacdes e demais elementos técnicos constantes nos
projetos técnicos de engenharia, plantas, pecas técnicas, memoriais descritivos e demais
documentos técnicos e Anexos que sdo parte integrante do Edital e da Licitacdo Publica
Nacional — LPN N° UGP/PMP 002/2018.

PRAZOS:
De Vigéncia do Contrato: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da sua assinatura.

De Conclusdo das Obras: A Data Prevista para a Conclusdo das Obras é de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servicos (OS) pelo Contratante.

Desse prazo de 90 (noventa) dias, 85 (oitenta e cinco) dias sdo para a execucao/realizacédo
das obras e 0s 5 (cinco) dias restantes para atendimento as ndo conformidades contidas no
TRPO (Termo de Recebimento Parcial das Obras), elaboracdo dos desenhos de “como
construido” (as built), Relatorio de Conformidade Ambiental (RCA) e Manuais de
Operacéo e Manutencéo, no que couber.

Valor do Contrato:

R$ __ () _ [inserir valor total do Contrato em Reais, em algarismos e por extenso].
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Dotacdo: A despesa decorrente deste Contrato correra a conta da seguinte dotacéo
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras Pablicas do Municipio de Paranagua:

Dotacdo Orcamentaria 12.4.2103.0015.0451.0014.3449051 (Ref. 525) — Vinculo 1620

Na eventualidade do prazo de execucdo das obras ser prorrogado e ultrapassar o prazo de
Prestacdo de Contas do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do
Municipio de Paranagud, o pagamento das medic6es que ultrapassarem essa data, deverdo ser
empenhados e pagos com recursos proprios do Municipio (fonte 1000), permanecendo as
medicdes anteriores a data, com seu pagamento através de empenho e recursos da fonte BID
(empréstimo). Na hipdtese de pagamento atraves de recursos proprios do Municipio (fonte
1000), a dotacdo orcamentaria sera a seguinte:

Dotacédo Orcamentaria 12.4.2103.0015.0451.0014.3449051 (Ref. 521) — Vinculo 1000

Aos __ dias do més de de , [qualificar Contratante] doravante
denominado "Contratante”, de um lado, e [qualificar Concorrente vencedor], doravante
denominado "Contratado”, de outro lado.

CONSIDERANDO que o Contratante deseja que a Obra seja executada; e
CONSIDERANDO que, nos termos da Carta de Aceitagdo datada de [Data], o
Contratante aceita a Proposta do Contratado;

RESOLVEM celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes Clausulas:

1. Do Objeto:

Este Contrato tem por objeto a execucdo de servicos de recuperacdo e/ou reforco de
pavimentacdo em Concreto de Asfalto Usinado a Quente — CAUQ e outros servigos em
5.659,90 metros de vias publicas municipais situadas nos bairros Vila Sdo Vicente,
Eldorado, Correia Velho, Vila Horizonte, Vila Itiberé, Palmital, Alvorada e Vila dos
Comerciarios, compreendendo o refor¢o da camada asféaltica existente com fresagem de 3,0
cm de recuperacdo e mais uma capa de rolamento em CAUQ também de 3,0 cm, de acordo
com ensaios de cargas e inspecdo nas camadas e avaliacdo estrutural do pavimento
existente e dimensionamento de refor¢o abaixo, bem como servigos preliminares, canteiro
de obra, passeio em concreto armado varrido e reguado com malha de ago, rampas de
acesso, meio-fio com sarjeta, sinalizacdo viaria de transito, servicos complementares,
inclusive com substituicdo das luminarias existentes por iluminacdo em led, ensaios
tecnoldgicos e servicos especiais (drenagem), conforme especificacdes e demais elementos
técnicos constantes nos projetos técnicos de engenharia, plantas, pecas técnicas, memoriais
descritivos e demais documentos técnicos e Anexos que sdo parte integrante do Edital e da
Licitagdo Publica Nacional — LPN N° UGP/PMP 002/2018.

2. Do Preco do Contrato e dos Recursos:

2.1. Pela execucdo das Obras pelo Contratado, o Contratante se dispde a fazer
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pagamentos que ndo excedam o preco de [inserir o Preco do Contrato], de acordo com as
clausulas constantes das CondicGes Gerais e dos Dados do Contrato.

2.2. A despesa decorrente deste Contrato correra a conta da seguinte dotacdo orgcamentaria
da Secretaria Municipal de Obras Publicas do Municipio de Paranagua:

Dotacdo Orcamentaria 12.4.2103.0015.0451.0014.3449051 (Ref. 525) — Vinculo 1620

2.3. Na eventualidade do prazo de execucdo das obras ser prorrogado e ultrapassar o prazo
de Prestacdo de Contas do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do
Municipio de Paranagua, o pagamento das medic¢des que ultrapassarem essa data, deverdo
ser empenhados e pagos com recursos proprios do Municipio (fonte 1000), permanecendo
as medicOes anteriores a data, com seu pagamento através de empenho e recursos da fonte
BID (empréstimo). Na hip6tese de pagamento através de recursos préprios do Municipio
(fonte 1000), a dotacdo orgamentéria seré a seguinte:

Dotacgéo Orcamentéaria 12.4.2103.0015.0451.0014.3449051 (Ref. 521) — Vinculo 1000

3. Da Fiscalizagéo:

3.1. Considerando que os projetos executivos foram elaborados pelos engenheiros da UGP,
a execucdo das obras e servicos objeto deste Contrato, sem prejuizo da Unica e exclusiva
responsabilidade da Contratada, devera ser acompanhada e fiscalizada, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, por 2 (dois) engenheiros do quadro de efetivos da Prefeitura
Municipal de Paranagud, lotados na Secretaria Municipal de Obras Publicas ou em outro
6rgdo administrativo municipal, a saber:

(@) pela [indicar a Secretaria ou 6rgdo Municipal], o engenheiro [indicar nome e
matricula funcional);

(b) pela [indicar a Secretaria ou 6rgdo Municipal], o engenheiro [indicar nome e
matricula funcional).

3.2. Caberé aos responsaveis pela fiscalizacdo da execucdo das obras e servicos, além de
outras a¢fes ou medidas que lhe sejam atribuidas por forca de lei:

(@) anotar em registro préprio falhas detectadas, ocorréncias ou quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada, comunicando ao
Gerente do Contrato;

(b) solicitar a Contratada e seus prepostos todas as providéncias que julgar
necessarias ao bom andamento das obras e servigos;

(c) assegurar-se de que o numero de empregados alocados pela Contratada é
suficiente a boa execucgéo das obras e servigos;

(d) recusar os materiais ou 0s servicos que julgar de méa qualidade ou que estiverem em
desacordo com as especificagcOes exigidas, comunicando ao Gerente do Contrato;

(e) exigir a substituicdo de funcionarios da Contratada por motivos técnicos ou por
ma conduta;
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(F) exigir copia de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, sempre que
entender necessaria;

(g) exigir da Contratada e seus prepostos o atendimento as normas e praticas
complementares contidas em Caddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas (federais,
estaduais ou municipais), inclusive normas de concessionarias de servicos publicos,
bem como as InstrucBes e Resolugdes dos Orgaos do sistema CONFEA/CREA, e,
ainda, normas técnicas da ABNT e do INMETRO.

4. Do Foro:

4.1. As partes elegem o foro de Paranagud, Estado do Parana, para dirimir questdes
oriundas da execucdo deste Contrato, renunciando a qualquer outro.

5. Dos Documentos do Contrato:

5.1 Fazem parte integrante deste Termo de Contrato o0s seguintes documentos:
(1) Termo de Contrato;
(2) Carta de Aceitacao;
(3) Proposta do Contratado;
(4) Dados do Contrato;
(5) CondicGes Gerais do Contrato;
(6) Memoriais Descritivos;
(7) Especificacdes Técnicas;
(8) Desenhos (Projetos Executivos);
(9) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro);
(10) Declaragdo de Responsabilidade Ambiental;
(11) Garantia de Execucao; e
(12) Apdlice de Seguro de Riscos de Engenharia.

E, por se acharem justos e acordados, firmam o presente em 3 (trés) vias de igual teor
perante as testemunhas ao final identificadas.

pelo Contratado pelo Contratante

Testemunhas:
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MODELO G: DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Concorrente:

Concorréncia — LPN N°: UGP/PMP 002/2018

A [nome do Concorrente] declara para os devidos fins, que conhece a legislacdo ambiental
brasileira, a niveis federal, estadual e municipal, especificamente as do Estado do Parané e
as do Municipio de Paranagua, notadamente as relacionadas as atividades objeto desta
Licitacdo; dos Documentos de Projeto; do Projeto de Engenharia; do Relatério Ambiental
Prévio (RAP) e do Plano de Gestdo Ambiental (PAG) incluindo as diretrizes ambientais
gerais; Licengas Ambientais do Programa; Exigéncias Contratuais do BID; Normas,
Diretrizes e Manuais da Secretaria Municipal de Obras Publicas e da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, Corpo Normativo Ambiental para Empreendimentos Rodoviarios,
Manual Rodoviario de Conservacdo, Monitoramento e Controle Ambiental, Manual para
Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Dominio e Lindeiras das Rodovias Federais,
Instrucdo de Protecdo Ambiental das Faixas de Dominio e Lindeiras das Rodovias
Federais, IS - 05 e 246 e demais Normas Vigentes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, quando aplicéveis, e que:

@ ratifica que tomou ciéncia da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispbe sobre as
sancOes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente - Lei de Crimes Ambientais, onde no Artigo 2° menciona que “o preposto, dentre
outros, de pessoa juridica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir
a sua préatica, quando podia agir para evita-la, sobre esse incidira as penas cabiveis”;

(b) tomou total conhecimento dos estudos e projetos com as respectivas restricoes
ambientais, das proposicGes relativas a protecdo do meio ambiente e a minimizacdo dos
impactos ambientais advindos das obras previstas nesta licitacdo, cujas acOes serdo
criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento ambiental;

(© responsabiliza-se pela contratacdo de pessoal qualificado para o atendimento as
questdes ambientais contidas nas normas e leis pertinentes, bem como pela elaboragdo dos
relatérios e documentagdes relativas aos licenciamentos ambientais das atividades de
apoio, sem custos adicionais para o Contratante;

(d) assume o compromisso de por a disposicao das obras, durante o seu andamento, um
profissional de nivel superior apto em ciéncias ambientais, como responsavel por todos 0s
servicos ambientais da Concorrente, para responder junto aos responsaveis pela area
ambiental da fiscalizacdo e supervisdo da obra e para obter as licengcas necessarias ao
andamento dos servicos;

(e) assume a responsabilidade de elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil (PGRCC);

)] responsabiliza-se pelo efetivo atendimento as Licencas Ambientais (LP e LI) das
obras, assumindo as condi¢Oes estabelecidas, sem custos adicionais para o Contratante;
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(9) assume toda a responsabilidade pela execucao das obras provisorias e permanentes
de protecdo ambiental, constantes ou ndo do plano de trabalho, acompanhadas por
Consultora contratada pelo Contratante, quando for o caso, ou por funcionaria municipal da
area ambiental, e autorizadas pela Fiscalizacdo do Contratante;

(h) assume toda a execucdo e custos inerentes a gestdo, conservacdo, manutencgdo e
monitoramento ambiental das instalagdes, canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos
de servico, bem como de todos os equipamentos utilizados na obra que utilizam 0leos,
graxas e combustiveis;

(i) assume a responsabilidade de eliminar os passivos ambientais existentes ao longo
da obra, de acordo com o indicado pelas autoridades ambientais competentes;

() assume a responsabilidade de estabelecer procedimentos emergenciais visando a
diminuicdo do tempo de resposta em caso de eventuais acidentes, assegurando a
integridade da populacdo e do meio ambiente;

(k) assume a responsabilidade pela execucdo e énus da limpeza de entulhos, focos de
proliferacdo endémicas, higiene e pela qualidade socioambiental das obras;

() assume, sem repasse para o Contratante, toda a responsabilidade por danos e 6nus,
inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados as obras licitadas,
motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos;

(m)  assume o compromisso de permitir a fiscalizacdo ambiental, conforme previsto no
Paragrafo 3° do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

(n) assume o compromisso de cumprir fielmente as diretrizes normativas estabelecidas
pela Politica Nacional de Meio Ambiente e Politica de Meio Ambiente e Cumprimento de
Salvaguardas do BID (OP-703) e o que institui a legislacdo ambiental em vigor nas esferas
federal, estadual e municipal, inclusive as regras contidas na Resolucdo SEMA 046/2015,
da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, principalmente o contido no art. 9°, conforme
S.1.D. 14.910.917-0;

(0) concluidas as obras, responsabiliza-se pela entrega, ao Contratante, do Relatério de
Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo 6rgdo ambiental competente,
inserindo a reabilitacdo das areas de apoio, bem como a execucdo das condicionantes
ambientais para a obtencdo da Licenca Ambiental de Operacdo - LO das obras, no que
couber ao desenvolvimento dos servicos do objeto do contrato, de cuja aprovacgdo
dependera ndo so a realizacdo da Gltima medicdo, como também a liberacdo da garantia de
execucgéo contratual;

(p) assume o0 compromisso de manutengdo de arquivo proprio para reunir toda a
documentacdo ambiental das obras, inclusive as licengas e autorizagdes, assim como 0
acervo dos respectivos registros fotograficos antes e depois da execugdo das obras ou
procedimento de carater ambiental, de forma a garantir subsidios a eventuais demandas e
garantir material informativo para a confeccdo do Relatorio de Controle Ambiental (RCA);
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(g) tomou conhecimento que os pagamentos dos servicos realizados serdo efetuados
mediante a apresentacdo de notas fiscais, apds a determinacdo dos valores dos servigos
executados, apurados em Medi¢cdes mensais, e que para 0 encaminhamento de uma
Medicdo a Agéncia Contratante, esta devera estar acompanhada pelo Certificado de
Conformidade Ambiental, assinado pelo Supervisor Ambiental, atestando que todos os
servigos referentes a protecdo ambiental, acordados para a realizacdo no periodo referente
aquela Medicéo, foram executados a contento;

(r) tomou conhecimento que 0 pagamento da Ultima medigdo somente sera realizado apds a
entrega, ao Contratante, do Relatorio de Controle Ambiental devidamente aprovado pelo
Orgdo ambiental competente.

de de . [inserir local e data]

___[assinatura do representante do Concorrente]
___[razéo social/nome do Concorrente]
____[nome e titulo do signatéario]
Identidade N° [inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO H: DECLARACAO SOBRE TRABALHO DE MENOR

DECLARACAO DE OBSERVANCIA DAS VE~DA(;(~)ES ESTABELECIDAS NO
ARTIGO 7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUICAO FEDERAL

[Local e data]
Ao [Indicar o Contratante]
Ref: LPN n° UGP/PMP 002/2018

Eu (NOs) [inserir nome completo], representante(s) legal(is) da empresa [nome do
Concorrente], interessado(s) em participar da licitacdo em referéncia, declaro(amos), sob as
penas da lei, que, nos termos do inciso V do Artigo 73 da Lei Estadual (Estado do Parand)
n° 15.608, de 16/08/2007 e do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21/06/93,
a [Inserir nome do Concorrente] encontra-se em situacdo regular perante o Ministério do
Trabalho no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituicdo Federal de 1988, ndo possuindo em seu quadro de pessoal empregado(s)
menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos de idade.

[Nome e assinatura do Representante legal]
(com carimbo da Empresa)

[Nome e assinatura do Representante legal]
(com carimbo da Empresa)
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ANEXO V - MODELOS DE GARANTIAS

CONTEUDO

MODELO A: GARANTIA BANCARIA DE PROPOSTA.......cooeiieeereie e
MODELO B: GARANTIA BANCARIADE EXECUCAO.........ccooiieeeerereeereeeeeea.
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MODELO A: GARANTIA BANCARIA DE PROPOSTA

[O banco comercial deve completar este documento de Garantia Bancaria, ou providenciar
outro modelo ou seguro aceitavel pelo Contratante].

CONSIDERANDO que [nome do Concorrente] (doravante denominado "O
Concorrente™) apresentou sua proposta datada de [data] para a execugdo das Obras [nome
do Contrato especificando a obra, os materiais e servicos a serem fornecidos e prestados,
conforme item 1 da Secéo I] (doravante denominada “Licitacdo");

SAIBAM TODOS; pelo presente que o [nome do Banco] com Sede em (doravante
denominado "Banco™) estd obrigado junto ao [nome do Contratante] (doravante
denominado "Contratante™) pelo valor de [incluir valor] por cujo pagamento o Banco,
SEeus sucessores e prepostos comprometem-se perante o Contratante.

Aos dias de de

Esta Garantia podera ser executada pelo Contratante se o Concorrente:

(a) retirar sua proposta durante o prazo de validade; ou
(b) ndo aceitar a correcdo do Preco da Proposta, nos termos da IAC 27.1; ou

(c) tendo sido notificado da aceitacdo de sua proposta pelo Contratante durante o
prazo de validade da proposta:

(i) omitir-se na formalizacdo ou recusar-se a assinar o Contrato de acordo com as
Instrucdes aos Concorrentes; ou

(if) omitir-se ou recusar-se ao fornecimento da Garantia de Execucdo de acordo
com as Instrucbes aos Concorrentes.

Comprometemo-nos a pagar ao Contratante o valor acima, no recebimento de sua
primeira solicitacdo por escrito, desobrigando o Contratante de apresentar justificativas
para a solicitacdo, contanto que na solicitacdo o Contratante especifique qual(is)
condicdo(es) acima indicadas se verificou e que o valor reivindicado Ihe é devido em face
de tal ocorréncia.

Esta Garantia tera validade de, no minimo, 30 (trinta) dias apds o término da validade das
propostas, mencionado nos Dados do Edital, Subclausula 15.1. Poderdo VV.S* solicitar
prorrogacao desta Garantia, por meio de Notificacdo enviada ao Concorrente, com a devida
anuéncia do Banco. Toda demanda referente a esta Garantia deve ser feita ao Banco dentro
do prazo mencionado.
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Data:

Assinatura do Banco:

Testemunhas:

Carimbo:

Assinatura/Nome/Endereco:
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MODELO B: GARANTIA BANCARIA DE EXECUGCAO

(INCONDICIONAL)

Ao: [nome e endereco do Contratante]

Aos ___ dias do més de de , [Nome e qualificagdo do
Contratado], doravante denominado "Contratado”, comprometeu-se, conforme Contrato
Ne. , datado de de de , @ executar as obras de [nome do Contrato e

breve descri¢cdo das Obras], doravante denominado ""Contrato’’;

CONSIDERANDO que foi estipulado por VV.S* no referido Contrato que o Contratado
Ihes oferecer4 uma Garantia Bancéria de Execucdo por parte de banco idéneo, pelo valor ali
especificado, como fianga do cumprimento de suas obrigac6es naquele Contrato;

CONSIDERANDO que concordamos em oferecer ao Contratado tal Garantia Bancaria de
Execucao;

Pelo presente afirmamos que somos Fiador e responsaveis perante V.Sas., em nome do
Contratado, até o total de [valor da garantia por extenso], comprometendo-nos a pagar a
V.Sas., por ocasido de sua primeira solicitagdo por escrito, qualquer valor nos limites de
[valor da garantia], sem que haja necessidade de apresentar justificativa ou comprovagéo
das raz@es do seu pedido de pagamento da soma especificada em tal solicitacéo.

Pelo presente dispensamos V.Sas. da necessidade de solicitarem, previamente, o
pagamento da referida divida ao Contratado, antes de nos apresentarem sua solicitac&o.

Concordamos, outrossim, que nenhuma mudanga ou acréscimo, ou outra alteracdo dos
termos do Contrato ou das Obras a serem realizadas em decorréncia do mesmo, ou de
qualquer um dos documentos do Contrato, que possa ser feita entre V.Sas.e o Contratado,
nos liberara de qualquer forma de responsabilidade decorrente desta fianca, e pelo presente
dispensamos a notificagdo de mudancas, adigdes ou modificacoes.

Esta garantia é valida pelo prazo de 30 (trinta) dias da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo das Obras (TRDO).

Assinaturas do Fiador:
Nome do Banco:
Endereco:
Data:
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Anexo VI - Especifica¢fes Técnicas
ANEXO VI - ESPECIFICAC}()ES TECNICAS

Serdo fornecidas em CD e/ou disponibilizadas eletronicamente no seguinte enderego:

www.paranagua.pr.gov.br (link direto do Programa Integrado de Desenvolvimento
Social e Urbano do Municipio de Paranagud — BID — Unidade de Gerenciamento de
Programas, “no canto inferior direito da tela” ou link Portal da Transparéncia — Acesso
a Informacéo - Licitacdes UGP / BID — Editais de Licitacdo — 2018 — Edital LPN N°
UGP/PMP 002/2018 — Recuperacao de Pavimentacédo e Outros Servicos em 5.659,90
metros de Vias Municipais.
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Anexo VIl — Desenhos

ANEXO VII - DESENHOS

Serdo fornecidos em CD e/ou disponibilizadas eletronicamente no seguinte enderego:

www.paranagua.pr.gov.br (link direto do Programa Integrado de Desenvolvimento
Social e Urbano do Municipio de Paranagud — BID — Unidade de Gerenciamento de
Programas, “no canto inferior direito da tela” ou link Portal da Transparéncia — Acesso
a Informacéo - Licitagdes UGP / BID — Editais de Licitagdo — 2018 — Edital LPN N°
UGP/PMP 002/2018 — Recuperacédo de Pavimentacdo e Outros Servi¢os em 5.659,90
metros de Vias Municipais.
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Anexo VIII — Modelos de Planilha de Quantidades, de Cronograma de Atividades (Fisico-
Financeiro), de Composicédo dos Precos Unitarios e do BDI

ANEXO VIII - MODELOS DE PLANILHA DE QUANTIDADES, DE
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FISICO-FINANCEIRO), DE
COMPOSICAO DO PRECO UNITARIO E DE BDI

CONTEUDO
MODELO 1: PLANILHA DE QUANTIDADES ....co.ooiiereeiieieseereeeeseesssnessiesiessesnens 96
MODELO 2: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FISICO-FINANCEIRO) ........ 103
MODELO 3: QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ............. 104
MODELO 4: QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DOBDI .......... 106
ORCAMENTO BASE E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO BASE ........... 107
ORGCAMENTO BASE........oiiiieeeeeeeee ettt 107
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO BASE........ccceeeevereerersessesssessessessenees 111
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MODELO 1: PLANILHA DE QUANTIDADES (podera ser disponibilizada em Planilha Excel junto ao Departamento de Engenharia da UGP)

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: UGP/PMP 002/2018 | Lote N°: Unico |Pégina: [indicar] de [indicar]

Concorrente:
Concorréncia — LPN N® UGP/PMP 002/2018 |LDtE N°: Unico |F'agina de
PLANILHA DE SERVICOS: Obra de Recuperagao da Capa de Rolamento em CAUQ, Sinalizagao Viaria e Drenagem em Vias Urbanas
Municipais
MUNICIPIO: Paranagua BAIRRO: Eldorado, Correia Velho, Vila Horizonte e Vila ltiberé BASE: | /218
PROGRAMA : Programa Integrado de Desenvolvimento Secial e Urbano — Municipio de Paranagua BDI= XX, XX%

OBJETO: Obra de Recuperacdo do Revestimento da Capa de Rolamento em CAUQ, Sinalizag&o Viaria e Drenagem de Vias Urbanas —
Extensdo 5.659,90 m

QUANT PRECO (R$
ITEM RE;ﬁ:E;’fia DESCRICAO DOS SERVICOS UNID ) unitario | parcial subtotal
(b) [c=a.h)
1. SERVICOS PRELIMINARES 0,00
1.1 74208/001 Placa de obra em chapa galvanizada ou banner (2,0x4,0)m| m2 22,00
2. CANTEIRO DE OBRA 0,00

Sanitario com vaso sanitario e chuveiro para pessoal da
obra, coletivo de 2 mddulos de 4m2, paredes em chapa de
21 §3212 madeira compensada plastificada 10mm, telha ondulada ma 8,00
de 6,0 mm de fibrocimento, inclusive instalagdo e
aparelhos, reaproveitado 2 x (Instalagtes e Aparelhos)

Execucdo de alojamento/Escritaric/Almoxarifado em m2 20.00

22 93207 : _
canteiro de obra em chapa de madeira compensada
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PASSEIO E RAMPAS DE ACESS0O EM CONCRETO REGUADO E VARRIDO (5,0 CM — FCK= 20 MPa) Il.[ll|
31 97628 Demaolicdo de Calgada em Concreto m3 27,37

Limpeza manual do Terreno {com raspagens superficial da
3.2 73948/016 camada vegetal ou entulho) para execugdo das rampas m2 489547
tipo 1 e tipo 2 e passeios (até h= 20 cm)

33 73961 Regularizacdo e compactacio de subleito ate 20 cm de m2 4 895 47
Espessura
Base para passeio e rampa de acesso c/Brita Graduada

34 55306 (Bica Corrida) inclusive Espalhamento e Compactagdo — m3 489,55
h= 10,0 cm
Lastro para passeio e rampa de acesso com Britan. 1 -

35 seezz inclus. Espalhamento & Compactagdo (h=5,0cm) m3 483,55
FPasseio em concreto reguado e varrido, espessura 5,00

36 FaETaRagEe cm — Fck=20mpa, assentado sobre lastro de bnta 1 m3 244,11

37 95533 Forma madeira P/Fundacgdo Reaprov 5 Vezes - Corte m2 244 77
/Montagem /Escoramento

c Tela Aco Soldada Mervurada Ca-60, 2-138, (2,20 Kg/M2),

38 91se3 Di&m. Do Fio=4 2mm, Espac. da Malha = 10 X 10 Cm kg | 10.770.03

Sinalizagdo Horizontal CiTinta Retrorreflexiva a base de
2947
39 Resina Acrilica C/Microesferas de vidro m2 267.20
310 95307 Transporte Local Com Caminhdo Basculante § M3, m3 1 416.93

Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5.0 Km
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Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5.0 Km

41 §30300-DER-Pr  |Retirada de Meio fio em geral c/empilhamento m 570,60
4.2 73948/016 Limpeza manual do Terreno (C/Raspagem Superficial) m2 659,34
473 72051 Regularizagdo & compactagdo de subleito ate 20 cm de m2 659,34
espessura
Base para assentamento de meio fio c/Brita Graduada
44 963549 (Bica Corrida) inclusive Mivelamento e Compactacédo h= 10| m3 98,90
cm
Meio-Fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 30,5
45 94275 (prop) Cm Base X 11 Cm (C= 0,031m3/m) Altura, rejuntado com m 803,20
argamassa
Meio-Fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 30,5
46 94275 Cm Base X 25 Cm Altura, (C=0,051 m3/m), rejuntado com | m 1.394.60
argamassa
47 95300 Transporte Local Com Caminhdo Basculante 6 M3, m3 40,74

Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5.0 Km

51 72942 Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica - RR-1C m2 99.874.76
Concreto Betuminoso Usinado a Quente of CAP 50/70,
o | 367-1108-1518- Capa de Rolamento, Usinagem, Aplicacdo e Transporte ton 7 490 66
| 4721-72863-85302 |DER-Pr ES-P 021/05 e DNER-ES 317/97 & suas B
referéncias
£ 3 95002 E:isagem de Pavimentacdo Asfaltica (Profundidade 4,0 m? 49.937.38
54 95302 Transporte Local Com Caminhdo Basculante 6.0 m3, m3 1.498.12
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&20000-DER Pr;

Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
Afogo d=2 5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em

95302

aterro e da calgada do passeio, inclusive transporte
transporte

6.1 821300-DERPr  |concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Octogonal - 25 cm ud 99,00
Lado - A= 0,302 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
6o | G20000-DERFr, Afogo d=2 5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em ud 114.00
’ B21300-DERPr  |concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Circular - 50 cm ’
Lado - A= 0,196 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
6.3 | B20000-DERFr, Afogo d=2 5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em ud 172 00
’ 821300-DERPr  |concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Quadrada - 50 cm ’
Lado - A= 0,250 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
g4 | G20000-DERPr, Afogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em ud 20.00
’ 821300-DERPr  |concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Retangular (60 cm x ’
80 cm) - A= 0,450 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
6.5 | E20000-DERPr, Afogo d=2 5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em ud 2300
’ 821300-DERPr  |concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Retangular 2x (20 ’
cm x 60 cm) - A= 0,240 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
gg | B20000-DERPr Afogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em ud 1100
’ 821300-DERPr  |concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Retangular (30 cm x ’
50 cm)-A= 0,150 m2
Sinalizagdo Horizontal Com Tinta Retromrefletiva a Base de
5.7 TE8eT Resina Acrilica com Microesferas De Vidro m2 4.570.92
47828 71043016 © Remocio da ;algada. retirada de placa de Sinali_zer;ﬁn
6.8 |5273 g4se4 794z |COM reaproveitamento de todas as partes, reposicdo do ud 85 00
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71 9537 Limpeza Geral da Area afetada m2 18.111.68

Retirada do Brago e Luminaria existente e colocagio de
braco BR-2 com comprimento de 1,80 m e Luminarias
com lAmpadas led 90 W em postes da iluminagdo puablica
de acordo com especificagdo técnica formecida pelo
Departamento de lluminagdo Publica — ltem 7.2 do
Memorial Descritiva

Informado pelo Depto
7.2 |de luminagdo Publica
do Municipio

ud 45,00

Retirada do Brago e Lumindria existente e colocagio de
brago BR-2 com comprimento de 3.00 m e Lumindrias
com ldmpadas led 120 W em postes da iluminagio
publica de acordo com especificagdo técnica fornecida
pelo Departamento de lluminagdo Plblica — ltem 7.3 do
Memorial Descritiva

Ensaio de Controle de Grau de Compactacdo da Mistura

Informado pelo Depto
7.3 |de luminacéo Publica
do Municipio

ud 145,00

8.1 74022053 Asfaltica ud 62,00

392 24009807 Ensam_ de controle de Taxa de Aplicacdo de Ligante ud 62.00
Betuminoso

33 DACRIS Extracdo de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com ud 62.00

sondagem Rotativa

100



Anexo VIII — Modelos de Planilha de Quantidades, de Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro), de Composicao dos Precos Unitérios e do

BDI
9. SERVICOS ESPECIAIS — DRENAGEM ll.lll|
91 90033 Escavacdo mecanizada em solo de 1° categoria m® 559,16
g2 " Reaterrn Mecamzagn de vala com solo de 17 categoria m 598 89
incluso compactacdo
. Transporte Local Com Caminhdo Basculante 6 M3, s
33 9ea0z Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5.0 Km m 238,58
94 82210 Tubo de concreto @ 400mm armadura dupla CAZ2 m 293,60
95 | Composicdo 2 |Grelha de concreto para caixa de drenagem und 51,00
96 | Composigcdo 1 |Caixa de drenagem a reformar und 25,00
87 §7522 Demoligdo caixas de drenagem existentes m® V.88
9.8 DNMT250486051  |Boca de lobo simples alvenaria em blocos de concreto und 35,00
9.9 84110 Lastro de brita com preparo de fundo de vala m® 17.62
Contrato
emergencial |Limpeza de Caixas e rede de drenagem (Vide Memorial -
F101 032017 PMP  |Descritivo) m 326,89
Faranagua
311 72961 Regularizacdo e compactacdo do subleito m? 631.24
g 12 55706 Sub-Base para pavimentacdo c/Brita Graduada 44 me
’ inclusive Compactacdo 107,31
g13 3710 Base para pavimentacdo c/Bica Corrida inclusive me
compactacao 101,00
g 14 55401 Imprimagdo de base de pavimentagdo com Emulsao me
) Asfaltica - CM 30 631,24
Concreto Betuminoso Usinado a Quente cf CAP 50/70,
g 15 | ZE7-1106-1518- Capa de Rolamento, Usinagem, Aplicacdo e Transporte ton 47 34

4721-T2563-95302

DER-Pr ES-P 021/05 e DMER-ES 317/97 e suas
referéncias
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Nota 1: A lluminagéo publica nos itens: 7.2 e 7.3 estao especificados no Memorial Descritivo Item 7. foram acompanhados e
supervisionados pelo Departamento de lluminagao Publica do Municipio de Paranagua.

Nota 2: O Projeto de Pavimentagao (Recuperagao da Capa de Rolamento em CAUQ em Vias Urbanas, Sinalizagao Viaria, Drenagem,
Memoriais Descritivos e o Cronograma Fisico-Financeiro fazem parte integrante dessa Licitagao.

ENGENHEIRO RESPONSAVEL: XOO00 X000 200000
CPF: 3000000000
CREA: RO -

EMPRE SA: SO Oioiid
PROPRIETARIO: J000 J000 SO0
CHP POCANO00-X
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MODELO 2: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FISICO-FINANCEIRO)

Concorrente:

Concorréncia - LPN N° UGP/PMP 002/2018

Data Base

Pagina__de__

PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO DO MUNICIPIO DE PARANAGUA

MUNICIPIO / LOCAL : Paranagua

BAIRRO: Eldorado, Correia Velho, Vila Horizonte, Vila Itiberé, Palmital, Alvorada e Vila dos Comerciarios

Ordem de Servigo:

Vencimento do Contrato:

00_00_2018

00_00_2018

Extensdo 5.659,90 m

OBJETO: Obra de Recuperagido do Revestimento da Capa de Rolamento em CAUQ, Sinalizagdo e Drenagem de Vias Urbanas -

PRAZO DE EXECUGAO DA

OBRA:

PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO :

90 dias

CRONOGRAMA SUGERIDO DA OBRA - OBRA DE RECUPERAGAO DO REVESTIMENTO DA CAPA DE ROLAMENTO EM CAUQ, SINALIZAGAO VIARIA E DRENAGEM EM VIAS URBANAS Extensdo: 5.659,90 m

MEDIGOES FALTAM DIAS 90
- DISCRIMINAGAO 00/00/2018 00/00/2018 00/00/2018 TOTAL
ECBED DOS SERVICOS T T T
c 1 MEDIGAO 2 MEDIGAO 3 MEDIGAO SERVIGO ACUMULADO

RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
L SERNEOS ARELINANES % #DIVIO! #DIVIO! #DIVIO! #DIVID! #DIVIO!
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
z CANTEIRO DE OBRAS % #DIVIO! #DIVIO! #DIVIO! #DIVID! #DIVIO!
3 PASSEIO E RAMPAS DE ACESS0 EM CONCRETO | RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
) REGUADO E VARRIDO (5,0 CM — FCK= 20 MPa) % #DIV/O! #DIV/O! #DIVIO! #DIVID! #DIVIO)
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
4 MEIO FIO COM SARJETA % FDIVIO! ZDIVIO! ZDIVIO! #DIVIO! ZDIVI0!
5 RECUPERAGCAO DO REVESTIMENTO DA CAPA DE R$ 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
- ROLAMENTO EM CAUQ % #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIVID! #DIVIO!
- RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. SINALIZAGAO VIARIA DE TRANSITO = R ADIVIO! #DIVI0! #DIVIO! #DIV/O!
RS 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00
7 SERVIGOS COMPLEMENTARES = R ADIVIO! #DIVI0! #DIVIO! #DIV/O!
. RS 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00
8 ENSAIOS TECNOLOGICOS % #DIV/IO0! #DIVIO! #DIV/O! #DIVI0! #DIV/0!
RS 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00
S SERVICOS ESPECIAIS - DRENAGEM % #DIV/IO0! #DIVIO! #DIV/O! #DIVI0! #DIV/0!
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]

UL % #DIV/0! #DIVIO! #DIVIO! #DIV/0!

RS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACUMULADO . : : !
% #DIV/0! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0!
|Va|nr Total: |Va|nr Por Extenso:

EMPRESA: X0
PROPRIETARIO: XXX XXX XXXXXXXXX
CNPJ: X XOOMOXK-XX

ENGENHEIRO RESPONSAVEL: X300C JO0GXXK J000MKX

CPF: JOO00CKK-XX
CREA: XXXO00-X
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MODELO 3: QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N° UGP/PMP 002/2018 | Lote N°: Unico | Pagina: [indicar] de [indicar]

continua...

Item de Obras/Servicos:
Cddigo:  [inserir codigo do item] . Descricdo:  [inserir denominacdo do item] .

Utilizagdo Custo Custo
Equipamento Modelo | Quant. ¢ Operacional Horario
Prod. Improd. |Prod. Improd.
Total (A) =
Mao de Obra Suplementar Padrdo | Quant. | Salarios Le_|s_ Cus}q
Sociais Horario
Total (B) =

Custo Horario Total (A +B) =

C) Producéo da Equipe =

D) Custo Unitério da Execucdo: D=(A+B)+C=

Custo

Materiais Unidade [Custo |Consumo
Total

Total (E) =
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(CONTINUACAO) - QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N° UGP/PMP 002/2018 | Lote N°: Unico | Pagina: [indicar] de [indicar]

...concluséo

Item de Obras/Servicos:
Cddigo:  [inserir codigo do item] . Descri¢do:  [inserir denominacdo do item]

Custo
Transporte (1) DMT | Custo Consumo ol
Total(F) =
Custo Direto Total =D+ E+F =
B.D.l.=

Custo Unitario Total =

(1) E obrigatéria a apresentacio das distancias de transporte de todos os materiais a serem utilizados
nas Obras.
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MODELO 4: QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI

[O Concorrente devera apresentar, para cada Lote para o qual apresenta Proposta, 0 Quadro
Demonstrativo de Composicdo do BDI (Bonificagdo sobre Despesas Indiretas), de acordo
com este formulério, utilizando um formulério para cada Lote, podendo ser utilizado
modelo alternativo, a conveniéncia do Concorrente.]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N° UGP/PMP 002/2018 | Lote N°: Unico | Pagina: [indicar] de [indicar]

% CONSIDERADO SOBRE O CUSTO UNITARIO

DISCRIMINACAO DOS ITENS EM
(EXEMPLOS) CIFRAS PERCENTUAL POR EXTENSO
(%)

Administracdo Central Empresa

Seguros e Garantia

Imprevistos e Riscos Eventuais

Custos Financeiros

Lucro

PIS

COFINS

ISSQN (Paranagud) 4,00%

Total do BDI
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ORCAMENTO BASE E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO BASE

ORCAMENTO BASE

Concorrente:

Concorréncia — LPN N® UGP/PMP 002/2018

|Lote N° Unico

|F'agina de

PLANILHA DE SERVICOS: Obra de Recuperagao da Capa de Rolamento em CAUQ, Sinalizagao Viaria e Drenagem em Vias Urbana

MUNICIPIOQ: Paranagua

BAIRRO: Elderade, Correia Velho, Vila Horizonte e Vila ltiberé

BASE: 14/04/2018

PROGRAMA : Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano — Municipio de Paranagua

BDI= 24,60%

Extensdo 565990 m

OBJETO: Obra de Recuperacdo do Revestimento da Capa de Rolamento em CAUQ, Sinalizag&o Viaria e Drenagem de Vias Urbana —

QUANT PRECO (R$
Referencia 5 P P
ITEM SINAPI DESCRICAO DOS SERVICOS UNID (a) unitario p_ar{:lal subtotal
(b) [c=a.b)
11 T4209/001 Placa de obra em chapa galvanizada ou banner (2,0x4,0)m| m2 32,00 413,06 13.217,92
Sanitdrio com vaso sanitdrio e chuveiro para pessoal da
obra, coletivo de 2 mddulos de 4m2, paredes em chapa de
21 93212 madeira compensada plastificada 10mm, telha ondulada m2 8.00 781,43 6.251.44
de 6,0 mm de fibrocimento, inclusive instalacdo e
aparelhos, reaproveitade 2 x (Instalagdes e Aparelhos)
29 93207 Exect_.lgéo de alojamentoIEscritérioa’ﬁlmoxarifﬁdo em m? 30.00 783.83 23.614.90
canteiro de obra em chapa de madeira compensada
31 97628 Demolicdo de Calgada em Concreto m3 27,37 23041 7.948.52
Limpeza manual do Terreno (com raspagens superficial da
32 T304E/016 camada vegetal ou entulho) para execugdo das rampas m2 4.89547 5,61 27.463,59
tipo 1 e tipo 2 e passeios (até h= 20 cm)
13 72961 Regularizacdo e compactacdo de subleito ate 20 cm de m2 4.595 47 1.56 7.636.93
espessura
Base para passeio e rampa de acesso c/Brita Graduada
34 96396 (Bica Corrida) inclusive Espalhamento e Compactagdo — m3 439,55 88,00 43.080,40
h=10.0 cm
35 o !_astro para passeio e rampa de acesso c_om Britan. 1- m3 439,55 97 56 47.760.50
inclus. Espalhamento e Compactagdo (h=5,0cm)
Passeio em concreto reguado e varrido, espessura 5,00
36 928739464 cm - Fck=20mpa, assentado sobre lastro de brita 1 m3 2441 577.53 141.362.02
37 96533 Forma madeira P/Fundacdo Reaprov 5 Vezes - Corte m2 24477 50,93 19.509.24
Montagem /Escoramento
Tela Aco Soldada Nervurada Ca-60, (3-138, (2,20 Kg/M2),
38 %% IDiam Do Fio=4,2mm, Espag daMaha=10x10Cm | k@ | 1077003 977 1082239
19 73947 Singlizagéq_Horizun_tal C/Tinta Retrqrreﬁexiva a base de m? 26720 32 67 5.729.42
Resina Acrilica C/Microesferas de vidro
Transporte Local Com Caminhdo Basculante 6 M3,
310 sea02 Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5.0 Km m3 1.416,93 847 12.001.40
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Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5.0 Km

41 530300-DER-Pr  |Retirada de Meio fio em geral c/empilhamento m 570,60 1,04 6.299 42
4.2 73948/016 Limpeza manual do Terreno (C/Raspagem Superficial) m2 659,34 5.61 3.698.90
43 73861 Regularizacdo e compactacde de subleito ate 20 cm de m2 659,34 1.56 1.028.57
espessura
Base para assentamento de meio fio c/Brita Graduada
4.4 96396 (Bica Caorrida) inclusive Nivelamento @ Compactacdo h= 10| m3 98.90 68,00 8.703,20
cm
Meio-Fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 30,5
45 94275 (prop) Cm Base X 11 Cm (C= 0,031m3/m) Altura, rejuntado com m 803.20 2518 20.224 58
argamassa
Meio-Fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 30,5
46 94275 Cm Base X 25 Cm Altura, (C=0,051 m3/m), rejuntado com | m 1.394, 60 41,42 57.764 33
argamassa
47 95302 Transporte Local Com Caminhdo Basculante 6 M3, m3 40.74 847 45.07

93302

~|aterro e da calgada do passeio, inclusive transporte

transporte

51 72542 Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica - RR-1C m2 99.874,76 1,63 162.795.86
Concreto Betuminoso Usinado a Quente cf CAP 50/70,
367-1108-1518-  |Capa de Rolamento, Usinagem, Aplicacdo e Transporte
52 | a721.72083.05302 DER-Pr ES-P 021/05 e DNER-ES 317/97 e suas ton 7.490.86 312.56)  2.341.260.69
referéncias
53 96002 Err:u;sagem de Pavimentacdo Asfaltica (Profundidade 4,0 m2 49.937.36 3.91 195 255.16
Transporte Local Com Caminhdo Basculante 6,0 m3
95302 : :
54 Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5.0 Km m3 1.438,12 8.47 12.689,08
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
B820000-DER Pr;  |Afogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em
61 821300-DERPr |concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Octogonal - 25 cm ud 99.001 681,42 67.460,58
Lado - A= 0,302 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
B820000-DER Pr;  |Afogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em
62 | s2ta000eRpr concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Circular - 50 cm ud 114,001 639,04 72.850,56
Lado - A= 0,196 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
B20000-DER Pr;  |Afogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em
63 821300-DERPr  |concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Quadrada - 50 cm ud 172.00) 660,63 113.626,36
Lado - A= 0,250 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
B20000-DER Pr;  |Afogo d=2 5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em
64 | s2t2000ERPr concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Retangular (60 cm x ud 2000] 75258 15.051,60
80 cm) - A= 0,480 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
B820000-DER Pr;  |Afogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em
65 821300-DERPr Iconcreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Retangular 2x (20 ud 23,00 656,63 15.102,49
cm x 60 cm) - A= 0,240 m2
Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica galv.
B820000-DER Pr;  |Afogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m fixada em
66 821300-DER Pr |concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Retangular (30 cm x ud n.00) 62065 6.827.15
50 cm) - A= 0,150 m2
67 73047 Sina_lizagéq_HorizuntaI_Com Tinta Retrn_rreﬂetiva a Base de m2 457092 32,67 149.331.96
Resina Acrilica com Microesferas De Vidro
47628 739430016 9 Remocdo da calgada, retirada de placa de Sinalizacéo
6.8 |s873 sagss 7oamp |SOM reaproveitamento de todas as partes, reposicdo do ud 85.00 26.83 2.280.55
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do Municipio

plblica de acordo com especificacdo técnica fornecida
pelo Departamento de lluminagdo Pdblica — ltem 7.3 do
Memarial Descritiva

Ensaio de Controle de Grau de Compactacdo da Mistura

71 9537 Limpeza Geral da Area afetada m2 18.111,68 3,34 60.493.01
Retirada do Braco & Luminaria existente & colocacdo de
informado peio Depto brago BR-2 com comprimento de 1,80 m e Luminaras

7.2 |de luminagao Publica |SO™ 1ampadas led 50 W em postes da iluminagso pablical - 4 4500) 222038  99.917.10
do Municipio de acordo com especificacdo técnica fornecida pelo
Departamento de lluminagdo Pdblica - ltem 7.2 do

Memarial Descritivo

Retirada do Braco e Lumindria existente e colocacdo de
Informado pelo Dext brago BR-2 com comprimento de 3,00 m e Luminarias
nformado pelo Depto = . . .

7.3 |de luminagéo Pubiica com |dmpadas led 120 W em postes da iluminagdo ud 149.00| 2.734.86 407.494.14

sondagem Rotativa

8.1 T4022/053 . ud 62,00 87,37 5.416,94
Asfaltica

82 74029027 Ensaio_ de controle de Taxa de AplicagSo de Ligante ud 62.00 67.96 4.213.52
Betuminoso

83 DAER/RS Extragdo de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com ud 62.00 61.34 3.503.08

4721-72563-95302

DER-Pr ES-P 021/05 e DNER-ES 317/97 e suas
refaréncias

91 90093 Escavacdo mecanizada em solo de 1° categoria mé 55916 537 3.002,69

g2 93351 Reaterro Mecamzagn de vala com solo de 1° categoria m? 528.89 14,91 7.885.75
incluso compactacéo
Transporte Local Com Caminhdo Basculante 6 M3, .

9.3 95302 Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5.0 Km m 238,58 841 2.020.77

9.4 92210 Tubo de concreto @ 400mm armadura dupla CA2 m 293,60 105 47 30.965.99

9.5 | Composicdo 2 |Grelha de concreto para caixa de drenagem und 51,00 90,75 4.628,25

96 | Composigdo 1 |Caixa de drenagem a reformar und 25.00 517,43 12.935.75

97 97622 Demolicdo caixas de drenagem existentes mé 7,88 58,76 463,03

98 DNT250436051  |Boca de lobo simples alvenaria em blocos de concreto und 35,00 770,59 26.970,60

9.9 94110 Lastro de brita com preparo de fundo de vala mé 17,62 208,33 367077

Contrato
emergencial |Limpeza de Caixas e rede de drenagem (Vide Memarial N
910 03/2017 PMP | Descritiva) m 326,89 102,98 3366313
Paranagua

9.1 72961 Regularizacdo & compactacdo do subleito m* 631.24 1,56 984,73
Sub-Base para pavimentacdo c/Brita Graduada 44 f

912 96396 944328
inclusive Compactacio m 107,31 88,00 .

913 73710 Base para pavimentagdo c/Bica Corrida inclusive m? 388800
compactacéo 101,00 88,00 ’
Imprimacdo de base de pavimentacdo com Emulsdo

914 96401 primac P c ? 328245
Asfaltica - CM 30 m 631,24 520 i
Concreto Betuminoso Usinado a Quente cf CAP 50/70,

g 15| 367-1108-1518- Capa de Rolamento, Usinagem, Aplicacdo e Transporte ton 4734 312,56 14.796,59
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Nota 1: A lluminagao publica nos itens: 7.2 e 7.3 estao especificados no Memorial Descritivo Item 7. foram acompanhados e
supervisionados pelo Departamento de lluminagao Publica do Municipio de Paranagua.

Nota 2: O Projeto de Pavimentagao (Recuperagéao da Capa de Rolamento em CAUQ em Vias Urbanas, Sinalizagao Viaria, Drenagem,
Memoriais Descritivos & o Cronograma Fisico-Financeiro fazem parte integrante dessa Licitagao.

Eng. lldeivan da Silva Junior Eng. Ruy José Ribeiro
CREA: D-134.584/Pr CREA: D-18036/Pr
Matricula: 12124 Matricula: 9744

Coordenador: José Simplicio Maranhao
UGP- Unidade de Gerenciamento de Programas
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Anexo VIII — Modelos de Planilha de Quantidades, de Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro), de Composicao dos Precos Unitarios e do
BDI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO BASE

Concorrente:
Concorréncia — LPN N° UGP/PMP 002/2018 | Data Base Pagina__de__
PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO DE PARANAGUA
. Ordem de Servigo: Vencimento do Contrato:
MUNICIPIO / LOCAL : Paranagua BAIRRO: Eldorade, Correia Velho, Vila Horizonte, Vila Itiberé, Palmital, Alvorada e Vila dos Comerciarios
00_00_2018 00_00_2018
PRAZO DE EXECUGAO DA <
OBJETO: Obra de Recuperagio do Revestimento da Capa de Rolamento em CAUQ, Sinalizagdo e Drenagem de Vias Urbanas — OBRA: ¢ PRAZO DE EXECUGAQ DO CONTRATO :
Extensdo 5.659,90 m .
90 dias
CRONOGRAMA SUGERIDO DA OBRA - OBRA DE RECUPERAGAO DO REVES TIMENTO DA CAPA DE ROLAMENTO EM CAUQ, SINALIZAGAO VIARIA E DRENAGEM EM VIAS URBANAS Extensdo: 6.659,90 m
MEDICOES FALTAM DIAS 90
5 DISCRIMINAGAO 00/00/2018 00/00/2018 00/00/2018 TOTAL
COBIEE) DOS SERVIGOS . . .
G 1 MEDIGCAO 2 MEDIGAO 3 MEDICAO SERVICO ACUMULADO
R$ 4.943,50 51441,77 3.132,65 13.217,82 13.217,92
L HERYEOS FRELINRES % 37,40% 38,90% 23,70% 100,00% 0,30%
R$ 11.132.61 11.579.11 7.054.62 29.766,34| 42984 26
z CANTEIRQ DE OBRAS % 37,40% 38,90% 23,70% 100,00% 0,96%
3 PASSEIO E RAMPAS DE ACESSO EM CONCRETO R$ 157 459 69 163.774,92 99.780,60 421.015,21 463.999 47
: REGUADO E VARRIDO (5,0 CM - FCK= 20 MPa) 9% 37,40% 38,90% 23,70% 100,00% 10,40%
R$ 36.675,96 38.146,92 23.241,18 98.064,07 562.083,54
+ MEIO FIO COM SARJETA % 37.40% 38,00% 23.70% 100,00% 12.60%
5 RECUPERAGAO DO REVESTIMENTO DA CAPA DE R$ 1.014.295,77 1.054.976,09 £642.748,93 2.712.020,79 3.274.084,33
: ROLAMENTO EM CAUQ % 37,40% 38,90% 23,70% 100,00% 73,38%
" A R$ 165.507 44 172.14543 104.880,38 442.533,25 3.716.617,58
SINALIZACAO VIARIA DE TRANSITO - - = -
8 & % 37,40% 38,90% 23,70% 100,00% 83,30%
RS 212.396,18 220.914,75 134.583,31 567.904,25 4.284.521,83
T SERVICOS COMPLEMENTARES - - = -
- % 37,40% 38,90% 23,70% 100,00% 96,03%
. R$ 502414 522585 3.183,75 13.433,54 4.297 955 37
& ENSAIOS TECNOLOGICOS % 37,40% 38,90% 23,70% 100,00% 96,33%
R$ 61.187,07 63.641,10 38.773,63 163.601,80 4.461.557 17
9 SERVICOS ESPECIAIS - DRENAGEM - - = -
v % 37,40% 38,90% 23,70% 100,00% 100,00%
R$ 1.668.622 37| 1.735.545,74 1.057.389,06| 4.461.557 17 4.461.557 17
R % 37.40% 38,90% 23.70% 100.00%
RS 1.668.622 37 3.404.168,11 4.461.557 A7 4.461.557 17
D % 37,40% 76,30% 100,00% 100,00%
|Va|or Total: R$ 4.461.557,17 |Va|ur Por Extense: Quatro milhdes, quatrecentes e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete Reais e dezessete Centavos.
JOSE SIMPLICIO MARANHAQ Eng.® Ruy Jose Ribeiro Eng.? lideivan da Silva Junior
COORDENADOR DA UGP ENGENHEIRG CIVIL ENGENHEIRO CIVIL
Matricula n® X.XXX CREA Pr/18.036-D — Matricula 8744 CREA Pr/134.584-D — Matricula 12124
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