LISTA DE CLIMATIZADORES
@ TUBULAGOES
TAG CAPACIDADE [TR] CONSUMO [W]
SUCGAO LIQUIDO DRENO EV/CD
EV-01/CD-01 5/8" 3/8" DN32 / DN26 2,50 2240,00
EV-02/CD-02 1/4” 3/8” DN16 / DN16 1,00 1012,00
EV-03/CD-03 1/4” 1/2" DN16 / DN16 1,50 1870,00
EV—04/CD—-04 5/8" 3/8”" DN32 / DN26 2,50 2240,00
Ev—-05/CD-05 5/8" 3/8” DN32 / DN26 2,50 2240,00
EV—-06/CD-06 5/8”" 3/8”" DN32 / DN26 2,50 2240,00
EV-07/CD-07 5/8” 3/8” DN32 / DN26 2,50 2240,00
EV-08/CD-08 5/8”" 3/8”" DN32 / DN26 2,50 2240,00
co-1z EV—09,/CD—09 5/8" 3/8” DN32 / DN26 2,50 2240,00
EV—10/CD-10 1/4” 3/8”" DN16 / DN16 0,75 791,00
EV—11/CD-11 1/4” 3/8”" DN16 / DN16 0,75 791,00
02 " |[EV=12/CD—12 1/4” 5/8” DN16 / DN16 2,00 1980,00
EV—-13/CD-13 1/4” 5/8" DN16 / DN16 2,00 1980,00
EV—14/CD—-14 1/4” 1/2" DN16 / DN16 1,50 1870,00
- - . 7 1,00 1012,00
COBERTURA EV—-15/CD-15 1/4 3/8 DN16 / DN16
NIVEL +13,80 EV—16/CD—16 1/4” 3/8” DN16 / DN16 1,00 1012,00
EV—17/CD-17 1/4” 3/8”" DN16 / DN16 1,00 1012,00
< EV—-18/CD-18 1/4” 3/8”" DN16 / DN16 1,00 1012,00
o% — | ! | ' | | — | — | r _! ! ' 1 | ! ' ! {0 | ‘ ! EV—19/CD-19 1/4” 3/8” DN16 / DN16 1,00 1012,00
zZ5 EV-25 Ev-27 EvV-28 EV-26 EV-33 EV-34 EV=39 EV-29 EV—31 ” "
= -/ \ J \ J \ )\ )\ ) \ J\ J\ J\ J\ ) \ )\ ) EV—-20/CD-20 1/4 1/2 DN16 / DN16 1,50 1870,00
:Q((LL ) M ’ g8 / 1/4” 3/8” DN16 DN16 1,00 1012,00
=5 DIRETORIA CPD DIRETOR CPD REUNIAO SERVIDOR SERVIDOR  RECEPGAO RECEPGAO ORGAMENTO CONTROLADORIA PROJETOS SEC. REUNIOES °8 Ev-21/CD-21 / / / ’ ’
%II DO CPD PROJETOS PLANEJAMENTO e CPD PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO FINANCEIRO I;(& EV—22/CD-22 1/4” 3/8” DN16 / DN16 1,00 1012,00
% ‘I‘% 59 EV—23/CD-23 1/4" 1/2” DN16 / DN16 1,50 1870,00
n
o2 25 EV—24/CD—-24 1/4" 1/2" DN16 / DN16 1,50 1870,00
=z
<§ §5 EV—25/CD—-25 1/4” 3/8” DN16 / DN16 1,00 1012,00
%g §§ EV—-26/CD-26 /4 5/8” DN16 / DN16 2,00 1980,00
% a3 EV—27/CD-27 1/4” 5/8” DN16 / DN16 2,00 1980,00
SEGUNDO PAVIMENTO Ev—28/CD-28 1/4" 1/2° DN16 / DN16 1,50 1870,00
NIVEL +9.60 EV—29,/CD—29 1/4” 3/8” DN16 / DN16 1,00 1012,00
EV—30/CD-30 1/4” 1/2” DN16 / DN16 1,80 1870,00
J J L L EV—-31/CD-31 1/4” 3/8”" DN16 / DN16 1,00 1012,00
! — H ! . EV—32,/CD—32 1/4 3/8" DN16 / DN16 1,00 1012,00
-18 EV-20 EV—16 " »
EV-33/CD-33 1/4 3/8 DN16 / DN16 1,00 1012,00
EV—34/CD-34 1/4 5/8 DN16 / DN16 2,00 1980,00
CONTABILIDADE, RECEITA, SUPERINT. SALA DE SALA DE  DIRETORIA DA  RECEPCAO DA TESOURARIA SUPERINT. DO  SECRETARIA SEC. DA SALA DE SALA DO
CONCILIAGAO E RETENGOES DA CONT. REUNIOES Il REUNIOES | TESOURARIA CONTABILIDADE DECAR E DERIM E ESPERA FAZENDA EMPENHOS SIM. AM. EV-35/CD-35 1/4” 5/8” DN16 / DN16 2,00 1980,00
EV-36/CD-36 1/4” 3/8" DN16 / DN16 1,00 1012,00
Ev-37/CD-37 1/4” 1/27 DN16 / DN16 1,80 1870,00
EV-38/CD-38 1/4” 1/2" DN16 / DN16 1,50 1870,00
EV—39/CD-39 5/8”" 3/8”" DN32 / DN26 2,50 2240,00
CAPACIDADE TOTAL INSTALADA [W] 62.380,00
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PRANCHA N° RESPONSAVEL TECNICO PROPRIETARIO
05/ 06 RAUL MAGOGA GALLARZA PREFEITURA DE PARANAGUA
CREA/SC 032818-7 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS
DIAGRAMA DE CONDICIONADORES DE AR -
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