

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - (PR)

Licitação: (Ano: 2017/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA / Nº Processo: 17.308/2017)

às 10:04:57 horas do dia 06/09/2017 no endereço RUA JULIA DA COSTA-322, bairro CENTRO, da cidade de PARANAGUA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 17.308/2017 - 2017/052/2017 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 10 MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2017 16:21:24:906	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 15.158,00
04/09/2017 17:07:32:068	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 15.158,40
21/08/2017 17:25:06:380	DA FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	R\$ 15.158,40
06/09/2017 08:54:45:541	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 14.400,00
04/09/2017 13:35:55:183	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 15.158,40

Lote (2) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 12 MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2017 16:21:24:906	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 9.670,00
04/09/2017 17:07:32:068	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 9.673,00
21/08/2017 17:25:06:380	DA FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	R\$ 9.673,00
06/09/2017 08:54:45:541	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 9.180,00
04/09/2017 13:35:55:183	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 9.673,00

Lote (3) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 10 MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2017 16:21:24:906	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 8.534,00
04/09/2017 17:07:32:068	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 8.534,40
21/08/2017 17:25:06:380	DA FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	R\$ 8.534,40

06/09/2017 08:54:45:541	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 8.100,00
04/09/2017 13:35:55:183	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 8.534,40

Lote (4) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2017 08:33:56:632	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 5.300,00
06/09/2017 08:54:45:541	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 5.035,00
04/09/2017 13:35:55:183	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 5.300,00

Lote (5) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2017 08:33:56:632	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 52.600,00
06/09/2017 08:54:45:541	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 51.000,00
04/09/2017 13:35:55:183	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 52.600,00

Lote (6) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2017 08:35:58:193	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 710,00
06/09/2017 08:56:46:247	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 675,00
04/09/2017 13:38:46:214	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 710,00

Lote (7) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2017 08:35:58:193	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 9.150,00
06/09/2017 08:56:46:247	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 8.692,00
04/09/2017 13:38:46:214	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 9.150,00

Lote (8) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E=6CM,NATURAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2017 08:35:58:193	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 6.100,00
06/09/2017 08:56:46:247	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 5.800,00
06/09/2017 09:25:21:568	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 0,61
04/09/2017 13:38:46:214	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 6.100,00

Lote (9) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E=6CM, COLORIDO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

06/09/2017 08:35:58:193	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 2.310,00
06/09/2017 08:56:46:247	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 2.195,00
06/09/2017 09:26:17:933	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 0,77
04/09/2017 13:38:46:214	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 2.310,00

Lote (10) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2017 08:35:58:193	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 1.102,80
06/09/2017 08:56:46:247	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 1.050,00
21/08/2017 08:29:57:268	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 1.000,00
06/09/2017 09:27:01:451	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 36,70
04/09/2017 13:38:46:214	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 1.102,80

Lote (11) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2017 08:37:21:934	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 40.185,00
21/08/2017 08:44:17:135	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 39.500,00
06/09/2017 09:29:01:936	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 52,53
04/09/2017 13:40:59:050	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 40.185,45

Lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2017 08:37:21:934	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 36.846,00
21/08/2017 08:44:17:135	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 36.000,00
06/09/2017 09:30:06:453	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 230,00
04/09/2017 13:40:59:050	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 36.846,40

Lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2017 08:37:21:934	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 11.467,00
21/08/2017 08:44:17:135	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 11.300,00
06/09/2017 09:30:32:197	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 327,00
04/09/2017 13:40:59:050	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 11.467,05

Lote (14) - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

04/09/2017 17:18:54:860	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 13.516,00
06/09/2017 08:58:18:979	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 12.850,00
21/08/2017 08:44:17:135	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 12.700,00
04/09/2017 13:40:59:050	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 13.516,00
06/09/2017 09:31:04:941	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 7,38

Lote (15) - BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 19 CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:18:54:860	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 39.130,00
06/09/2017 08:58:18:979	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 37.200,00
21/08/2017 08:44:17:135	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 29.990,00
04/09/2017 13:40:59:050	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 39.130,00
06/09/2017 09:31:32:432	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 0,33

Lote (16) - MEIO BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 9 CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:21:45:416	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.640,00
06/09/2017 08:59:48:398	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 2.500,00
04/09/2017 13:45:04:416	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 2.640,00
06/09/2017 09:32:18:255	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 0,33

Lote (17) - AÇO CA-60, 4,2 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:21:45:416	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.379,40
06/09/2017 08:59:48:398	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 1.350,00
04/09/2017 13:45:04:416	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 1.379,40
06/09/2017 09:32:53:466	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 5,52

Lote (18) - AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:21:45:416	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.097,60
06/09/2017 08:59:48:398	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 3.000,00
04/09/2017 13:45:04:416	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 3.097,60
06/09/2017 09:33:22:690	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 12,08

Lote (19) - AÇO CA-50, 8 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:21:45:416	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 23.205,00
06/09/2017 08:59:48:398	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 23.000,00
04/09/2017 13:45:04:416	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 23.205,00
06/09/2017 09:33:51:519	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 18,90

Lote (20) - AÇO CA-50, 10 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:21:45:416	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 7.414,00
06/09/2017 08:59:48:398	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 7.300,00
04/09/2017 13:45:04:416	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 7.414,00
06/09/2017 09:34:19:788	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 28,21

Lote (21) - AÇO CA-50, 12,5 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:23:38:341	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 11.074,00
04/09/2017 13:48:10:493	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 11.074,00
06/09/2017 09:35:24:816	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 41,92

Lote (22) - ARAME RECOZIDO TRANÇADO 18 BWG, 1,25 MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:23:38:341	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.507,75
21/08/2017 08:49:53:466	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 1.400,00
04/09/2017 13:48:10:493	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 1.507,75

Lote (23) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:23:38:341	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 727,81
21/08/2017 08:49:53:466	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 680,00
04/09/2017 13:48:10:493	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 727,81

Lote (24) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 21

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:23:38:341	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 858,80
21/08/2017 08:49:53:466	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 820,00
04/09/2017 13:48:10:493	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 858,80

Lote (25) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2017 16:22:06:269	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 1.174,00
04/09/2017 17:23:38:341	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.174,50
21/08/2017 08:49:53:466	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 1.130,00
04/09/2017 13:48:10:493	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 1.174,50

Lote (26) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 - TELHEIRO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:25:20:994	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.291,15
21/08/2017 08:52:12:585	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 1.190,00
04/09/2017 13:51:08:214	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 1.291,15

Lote (27) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 36

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:25:20:994	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 637,60
04/09/2017 13:51:08:214	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 637,60

Lote (28) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 20 X 42

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:25:20:994	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 282,80
04/09/2017 13:51:08:214	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 282,80

Lote (29) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:25:20:994	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 279,90
21/08/2017 08:52:12:585	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 270,00
04/09/2017 13:51:08:214	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 279,90

Lote (30) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 25 X 72

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:25:20:994	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 228,75
04/09/2017 13:51:08:214	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 228,75

Lote (31) - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16 X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA (COM ARRUELAS INCLUSO).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:28:18:925	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 470,40
21/08/2017 08:52:53:465	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 460,00
04/09/2017 13:59:34:612	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 470,40

Lote (32) - TELHA FIBROCIMENTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:28:18:925	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 33.816,90
21/08/2017 08:52:53:465	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 40.500,00
04/09/2017 13:59:34:612	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 33.816,90
06/09/2017 09:40:02:899	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 47,50

Lote (33) - CUMEEIRA ARTICULADA 6 MM (PAR)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:28:18:925	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 14.585,40
21/08/2017 08:52:53:465	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 13.800,00
04/09/2017 13:59:34:612	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 14.585,40
06/09/2017 09:40:33:139	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 38,90

Lote (34) - TÁBUA DE PINUS 1 X 10 X 2,50 M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/09/2017 17:28:18:925	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.827,20
04/09/2017 13:59:34:612	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 3.827,20
06/09/2017 09:41:05:918	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 8,32

Lote (35) - TÁBUA DE PINUS 1 X 12 X 2,50 M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2017 16:23:38:078	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 3.827,00
04/09/2017 17:28:18:925	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 8.646,08
04/09/2017 13:59:34:612	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 8.646,08
06/09/2017 09:41:34:100	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 11,93

Lote (36) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 8 X 2,50 M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2017 16:25:53:940	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 5.630,00
04/09/2017 17:30:43:561	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.630,30
04/09/2017 14:01:59:026	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 5.630,30
06/09/2017 09:42:57:183	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 17,77

Lote (37) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 10 X 2,50 M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2017 16:25:53:940	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 11.813,00
04/09/2017 17:30:43:561	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 11.813,96
04/09/2017 14:01:59:026	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 11.813,96
06/09/2017 09:43:30:855	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 21,90

Lote (38) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 12 X 2,50 M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2017 16:25:53:940	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 9.700,00
04/09/2017 17:30:43:561	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 9.718,12
04/09/2017 14:01:59:026	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 9.718,12
06/09/2017 09:44:05:852	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 26,50

Lote (39) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 2 X 2,5 M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2017 16:25:53:940	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 6.181,00
04/09/2017 17:30:43:561	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 6.181,98
04/09/2017 14:01:59:026	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 6.181,98
06/09/2017 09:59:29:963	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 8,93

Lote (40) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 3 X 2,5 M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2017 16:25:53:940	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 7.800,00
04/09/2017 17:30:43:561	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 7.812,00
04/09/2017 14:01:59:026	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 7.812,00
06/09/2017 09:44:43:381	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 13,40

Lote (41) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 4 X 5 M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2017 16:28:06:995	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 13.276,00
04/09/2017 17:40:45:609	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 13.276,50
04/09/2017 14:03:52:541	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 13.276,50
06/09/2017 09:51:03:002	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 35,75

Lote (42) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 5 X 5 M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2017 16:28:06:995	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 6.533,00
04/09/2017 17:40:45:609	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 6.533,80
04/09/2017 14:03:52:541	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 6.533,80
06/09/2017 09:51:29:658	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 42,90

Lote (43) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 6 X 5 M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2017 16:28:06:995	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 2.300,00
04/09/2017 17:40:45:609	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.333,00
04/09/2017 14:03:52:541	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 2.333,00
06/09/2017 09:52:06:123	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 46,66

Lote (44) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 8 X 5 M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2017 16:28:06:995	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 2.800,00
04/09/2017 17:40:45:609	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.284,10
04/09/2017 14:03:52:541	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 2.284,10

Lote (45) - GEOTEXTIL NÃOTECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER RT 07 PARA DRENAGEM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/08/2017 08:37:25:656	SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 17.518,00
04/09/2017 17:40:45:609	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 17.518,00
04/09/2017 14:03:52:541	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 17.518,00
06/09/2017 09:53:14:351	ANFELUX SERVICE LTDA ME	R\$ 3,99

Lote (46) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600

MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2017 08:39:20:967	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 42.759,00
21/08/2017 08:40:38:658	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 39.900,00
06/09/2017 09:53:41:790	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 89,00
04/09/2017 14:06:21:168	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 42.759,08

Lote (47) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2017 08:39:20:967	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 58.262,00
21/08/2017 08:40:38:658	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 56.500,00
06/09/2017 09:54:09:451	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 148,00
04/09/2017 14:06:21:168	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 58.262,96

Lote (48) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2017 08:39:20:967	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 52.033,00
06/09/2017 09:54:35:648	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 1.040,00
04/09/2017 14:06:21:168	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 52.033,50

Lote (49) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2017 08:39:20:967	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 128.367,00
21/08/2017 08:40:38:658	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 126.900,00
06/09/2017 09:54:59:676	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 89,00
04/09/2017 14:06:21:168	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 128.367,07

Lote (50) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2017 08:39:20:967	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 174.937,00
21/08/2017 08:40:38:658	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 172.900,00
06/09/2017 09:55:34:016	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 148,00
04/09/2017 14:06:21:168	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 174.937,51

Lote (51) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000

MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2017 08:39:59:898	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 156.100,00
06/09/2017 09:56:04:868	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 1.040,00
04/09/2017 14:07:47:226	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 156.100,50

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 10 MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:29:00:068	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 13.450,00
06/09/2017 10:28:16:707	DA FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	R\$ 13.500,00
06/09/2017 10:14:27:323	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 13.950,00
21/08/2017 16:21:24:906	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 15.158,00
04/09/2017 17:07:32:068	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 15.158,40

Lote (2) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 12 MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:16:06:781	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 8.940,00
06/09/2017 10:14:30:299	DA FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	R\$ 8.950,00
06/09/2017 10:13:47:755	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 9.045,00
06/09/2017 10:12:14:157	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 9.150,00
21/08/2017 16:21:24:906	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 9.670,00

Lote (3) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 10 MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:35:12:676	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 5.950,00
06/09/2017 10:35:10:231	DA FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	R\$ 5.988,00
06/09/2017 10:31:34:327	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 6.149,00
06/09/2017 10:20:50:008	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 6.600,00
06/09/2017 10:17:40:855	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 6.787,20

Lote (4) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:36:19:098	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 4.800,00
06/09/2017 10:34:38:484	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 4.900,00
04/09/2017 13:35:55:183	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 5.300,00

Lote (5) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:18:49:285	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 50.488,00
06/09/2017 10:16:49:532	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 50.500,00
04/09/2017 13:35:55:183	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 52.600,00

Lote (6) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 08:56:46:247	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 675,00
04/09/2017 13:38:46:214	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 710,00
06/09/2017 08:35:58:193	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 710,00

Lote (7) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:14:40:339	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 8.690,00
06/09/2017 08:56:46:247	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 8.692,00
04/09/2017 13:38:46:214	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 9.150,00

Lote (8) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E=6CM,NATURAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:32:37:320	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 5.700,00
06/09/2017 10:31:33:200	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 5.748,00
04/09/2017 13:38:46:214	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 6.100,00

Lote (9) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E=6CM, COLORIDO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:33:50:411	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 2.150,00
06/09/2017 10:15:51:808	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 2.190,00
04/09/2017 13:38:46:214	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 2.310,00

Lote (10) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:27:27:906	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 756,00
06/09/2017 10:27:03:985	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 757,00

06/09/2017 10:12:49:179	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 999,00
06/09/2017 08:56:46:247	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 1.050,00

Lote (11) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:49:48:026	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 39.050,00
06/09/2017 10:47:51:605	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 39.100,00
06/09/2017 10:47:10:087	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 39.115,00

Lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:34:23:613	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 35.470,00
06/09/2017 10:34:05:636	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 35.480,00
06/09/2017 10:33:30:930	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 35.500,00

Lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:40:20:251	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 11.090,00
06/09/2017 10:39:13:915	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 11.100,00
06/09/2017 10:33:49:031	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 11.220,00

Lote (14) - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:55:15:369	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 11.000,00
06/09/2017 10:55:16:126	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 11.090,00
06/09/2017 10:54:37:105	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 11.100,00
06/09/2017 10:54:04:204	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 11.550,00

Lote (15) - BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 19 CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:54:32:470	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 26.400,00
06/09/2017 10:54:41:387	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 26.450,00
06/09/2017 10:53:39:898	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 26.500,00
06/09/2017 10:53:13:135	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 26.900,00

Lote (16) - MEIO BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 9 CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

06/09/2017 11:01:32:395	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 2.330,00
06/09/2017 11:00:46:623	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 2.350,00
06/09/2017 11:00:12:123	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.390,00

Lote (17) - AÇO CA-60, 4,2 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:40:22:272	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.349,00
06/09/2017 08:59:48:398	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 1.350,00
04/09/2017 13:45:04:416	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 1.379,40

Lote (18) - AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:01:55:409	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 1.980,00
06/09/2017 10:59:37:271	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 2.000,00
06/09/2017 10:55:20:316	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.235,00

Lote (19) - AÇO CA-50, 8 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:12:47:736	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 17.190,00
06/09/2017 11:12:31:894	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 17.195,00
06/09/2017 11:12:17:567	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 17.200,00

Lote (20) - AÇO CA-50, 10 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:02:15:811	NELSON ANTONIO SKODOWSKI	R\$ 6.080,00
06/09/2017 11:01:54:960	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 6.100,00
06/09/2017 11:02:11:319	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 6.179,00

Lote (21) - AÇO CA-50, 12,5 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:40:51:397	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 11.000,00
04/09/2017 13:48:10:493	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 11.074,00

Lote (22) - ARAME RECOZIDO TRANÇADO 18 BWG, 1,25 MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 10:53:17:482	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 1.250,00
06/09/2017 10:52:20:046	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.260,00
04/09/2017 13:48:10:493	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 1.507,75

Lote (23) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:17:45:631	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 515,00
06/09/2017 11:16:59:521	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 516,00

06/09/2017 11:04:03:421	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 528,00
-------------------------	------------------------------------	------------

Lote (24) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 21

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:14:41:479	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 649,00
06/09/2017 11:14:17:458	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 650,00
06/09/2017 11:09:37:198	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 665,67

Lote (25) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:23:19:636	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 859,00
06/09/2017 11:22:52:614	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 860,00
06/09/2017 11:11:59:292	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 882,00
21/08/2017 16:22:06:269	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 1.174,00

Lote (26) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 - TELHEIRO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:21:56:162	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 860,00
06/09/2017 11:21:19:224	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 879,00
06/09/2017 11:20:15:381	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 899,00

Lote (27) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 36

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:16:36:360	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 619,00
06/09/2017 11:15:55:116	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 620,00

Lote (28) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 20 X 42

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:28:12:531	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 208,00
06/09/2017 11:27:28:459	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 209,00

Lote (29) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:37:46:603	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 177,00
06/09/2017 11:37:16:441	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 178,00
06/09/2017 11:25:09:526	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 189,00

Lote (30) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 25 X 72

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:29:05:225	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 190,00
06/09/2017 11:28:45:023	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 191,91

Lote (31) - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16 X 110

MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA (COM ARRUELAS INCLUSO).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:40:06:169	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 297,00
06/09/2017 11:35:28:926	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 298,00
06/09/2017 11:26:42:962	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 300,00

Lote (32) - TELHA FIBROCIMENTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:48:07:539	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 33.395,00
06/09/2017 11:47:38:965	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 33.399,00
04/09/2017 17:28:18:925	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 33.816,90

Lote (33) - CUMEEIRA ARTICULADA 6 MM (PAR)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:44:35:315	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 13.179,00
06/09/2017 11:44:16:043	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 13.180,00
06/09/2017 11:29:42:894	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 13.394,00

Lote (34) - TÁBUA DE PINUS 1 X 10 X 2,50 M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:41:27:472	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 3.339,00
06/09/2017 11:40:38:351	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.340,00

Lote (35) - TÁBUA DE PINUS 1 X 12 X 2,50 M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 11:33:19:056	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 3.820,00
21/08/2017 16:23:38:078	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 3.827,00
04/09/2017 17:28:18:925	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 8.646,08

Lote (36) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 8 X 2,50 M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 14:50:58:915	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 5.388,00
06/09/2017 14:50:35:391	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.390,00
21/08/2017 16:25:53:940	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 5.630,00

Lote (37) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 10 X 2,50 M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 14:42:33:249	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 11.778,00
06/09/2017 14:42:08:482	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 11.779,00
21/08/2017 16:25:53:940	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 11.813,00

Lote (38) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 12 X 2,50 M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 14:43:17:344	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 9.646,00
06/09/2017 14:42:41:088	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 9.647,00
21/08/2017 16:25:53:940	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 9.700,00

Lote (39) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 2 X 2,5 M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 14:55:04:889	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 6.125,00
06/09/2017 14:54:51:635	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 6.128,00
21/08/2017 16:25:53:940	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 6.181,00

Lote (40) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 3 X 2,5 M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 14:53:39:721	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 7.570,00
06/09/2017 14:53:15:971	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 7.579,00
21/08/2017 16:25:53:940	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 7.800,00

Lote (41) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 4 X 5 M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 14:39:05:606	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 13.218,00
06/09/2017 14:38:43:926	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 13.219,00
21/08/2017 16:28:06:995	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 13.276,00

Lote (42) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 5 X 5 M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 14:46:56:376	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 6.420,00
06/09/2017 14:46:35:348	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 6.430,00
21/08/2017 16:28:06:995	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 6.533,00

Lote (43) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 6 X 5 M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 14:23:27:512	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.290,00
21/08/2017 16:28:06:995	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 2.300,00
04/09/2017 14:03:52:541	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 2.333,00

Lote (44) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 8 X 5 M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2017 14:03:52:541	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 2.284,10
04/09/2017 17:40:45:609	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.284,10
21/08/2017 16:28:06:995	JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME	R\$ 2.800,00

Lote (45) - GEOTEXTIL NÃOTECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100%

POLIÉSTER RT 07 PARA DRENAGEM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 14:48:39:602	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 11.700,00
06/09/2017 14:48:01:331	MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 11.717,00
22/08/2017 08:37:25:656	SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 17.518,00

Lote (46) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 14:54:18:701	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 37.100,00
06/09/2017 14:53:26:167	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 37.400,00
06/09/2017 14:53:23:302	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 37.450,00

Lote (47) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 14:49:25:386	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 55.000,00
06/09/2017 14:49:16:841	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 55.490,00
06/09/2017 14:48:44:421	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 55.500,00

Lote (48) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 15:04:12:355	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 48.390,00
06/09/2017 15:03:22:297	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 48.400,00

Lote (49) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 15:01:23:334	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 11.999,99
06/09/2017 15:01:41:858	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 119.900,00
06/09/2017 15:00:58:980	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 120.000,00

Lote (50) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 15:03:42:316	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 139.899,00
06/09/2017 15:03:06:184	IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME	R\$ 139.900,00

06/09/2017 15:02:36:305	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 144.090,00
-------------------------	-------------------	----------------

Lote (51) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2017 15:08:47:659	OMAR AHMAD ELAYAN	R\$ 153.499,99
06/09/2017 15:08:31:473	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 153.500,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 06/09/2017, às 10:35:37 horas, no lote (1) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 10 MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/11/2017, às 12:02:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 12:02:03 horas, no lote (1) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 10 MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:00:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:00:48 horas, no lote (1) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 10 MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:00:48 horas, no lote (1) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 10 MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 13.450,00.

No dia 06/09/2017, às 10:21:35 horas, no lote (2) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 12 MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 11:48:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 11:48:53 horas, no lote (2) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 12 MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:21:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:21:48 horas, no lote (2) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 12 MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: DA FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME. No dia 01/11/2017, às 11:50:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:50:24 horas, no lote (2) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 12 MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:01:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:01:28 horas, no lote (2) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 12 MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:01:28 horas, no lote (2) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 12 MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 9.044,00.

No dia 06/09/2017, às 10:38:12 horas, no lote (3) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 10 MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/11/2017, às 12:02:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 12:02:17 horas, no lote (3) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 10 MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:02:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:02:47 horas, no lote (3) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 10 MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:02:47 horas, no lote (3) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 10 MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 5.950,00.

No dia 06/09/2017, às 10:37:49 horas, no lote (4) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2017, às 10:54:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 10:54:19 horas, no lote (4) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM. No dia 24/10/2017, às 10:57:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 10:57:31 horas, no lote (4) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: NELSON ANTONIO SKODOWSKI. No dia 24/10/2017, às 11:05:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 06/09/2017, às 10:23:27 horas, no lote (5) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2017, às 10:54:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 10:54:53 horas, no lote (5) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM. No dia 24/10/2017, às 10:57:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 10:57:43 horas, no lote (5) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE

19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: NELSON ANTONIO SKODOWSKI. No dia 24/10/2017, às 11:06:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (5) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 06/09/2017, às 10:36:52 horas, no lote (6) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2017, às 10:57:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 10:57:54 horas, no lote (6) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: NELSON ANTONIO SKODOWSKI. No dia 24/10/2017, às 11:06:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:06:19 horas, no lote (6) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:07:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 06/09/2017, às 10:22:28 horas, no lote (7) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2017, às 10:55:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 10:55:09 horas, no lote (7) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM. No dia 24/10/2017, às 10:58:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 10:58:07 horas, no lote (7) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: NELSON ANTONIO SKODOWSKI. No dia 24/10/2017, às 11:06:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (7) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 06/09/2017, às 10:37:19 horas, no lote (8) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM,NATURAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2017, às 10:58:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 10:58:18 horas, no lote (8) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM,NATURAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: NELSON ANTONIO SKODOWSKI. No dia 24/10/2017, às 11:05:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:05:24 horas, no lote (8) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM,NATURAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM. No dia 24/10/2017, às 11:06:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (8) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM,NATURAL - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 06/09/2017, às 10:40:01 horas, no lote (9) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM, COLORIDO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2017, às 10:58:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 10:58:29 horas, no lote (9) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM, COLORIDO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: NELSON ANTONIO SKODOWSKI. No dia 24/10/2017, às 11:05:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:05:36 horas, no lote (9) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM, COLORIDO - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM. No dia 24/10/2017, às 11:06:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (9) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM, COLORIDO - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 06/09/2017, às 10:29:14 horas, no lote (10) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2017, às 11:07:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:07:05 horas, no lote (10) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:08:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:08:44 horas, no lote (10) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 24/10/2017, às 11:09:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:09:03 horas, no lote (10) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM. No dia 24/10/2017, às 11:09:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (10) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 06/09/2017, às 10:51:05 horas, no lote (11) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2017, às 11:10:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:10:05 horas, no lote (11) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 24/10/2017, às 11:13:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:13:13 horas, no lote (11) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM. No dia 24/10/2017, às 11:13:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (11) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 06/09/2017, às 10:36:07 horas, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2017, às 11:10:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:10:58 horas, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:13:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:13:23 horas, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM. No dia 24/10/2017, às 11:14:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 06/09/2017, às 10:43:04 horas, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2017, às 11:10:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:10:38 horas, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM. No dia 24/10/2017, às 11:12:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:12:50 horas, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:14:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 06/09/2017, às 10:58:23 horas, no lote (14) - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 11:50:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 11:50:54 horas, no lote (14) - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:23:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:23:03 horas, no lote (14) - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 01/11/2017, às 11:51:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:51:15 horas, no lote (14) - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:03:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:03:37 horas, no lote (14) - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:03:37 horas, no lote (14) - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 11.098,00.

No dia 06/09/2017, às 10:59:39 horas, no lote (15) - BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 19 CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 11:54:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 11:54:20 horas, no lote (15) - BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 19 CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 01/11/2017, às 12:03:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 12:03:10 horas, no lote (15) - BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 19 CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:06:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:06:54 horas, no lote (15) - BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 19 CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:06:54 horas, no lote (15) - BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 19 CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 26.449,98.

No dia 06/09/2017, às 11:08:16 horas, no lote (16) - MEIO BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 9 CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/11/2017, às 12:03:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 12:03:22 horas, no lote (16) - MEIO BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 9 CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:07:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:07:52 horas, no lote (16) - MEIO BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 9 CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:07:52 horas, no lote (16) - MEIO BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 9 CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 2.330,00.

No dia 06/09/2017, às 10:53:12 horas, no lote (17) - AÇO CA-60, 4,2 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/10/2017, às 15:55:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2017, às 15:55:43 horas, no lote (17) - AÇO CA-60, 4,2 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:08:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:08:18 horas, no lote (17) - AÇO CA-60, 4,2 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:08:18 horas, no lote (17) - AÇO CA-60, 4,2 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.348,60.

No dia 06/09/2017, às 11:11:05 horas, no lote (18) - AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/11/2017, às 12:03:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 12:03:35 horas, no lote (18) - AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:09:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:09:00 horas, no lote (18) - AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:09:00 horas, no lote (18) - AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 1.980,00.

No dia 06/09/2017, às 11:16:26 horas, no lote (19) - AÇO CA-50, 8 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 11:55:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 11:55:55 horas, no lote (19) - AÇO CA-50, 8 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 01/11/2017, às 12:03:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 12:03:50 horas, no lote (19) - AÇO CA-50, 8 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:10:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:10:04 horas, no lote (19) - AÇO CA-50, 8 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:10:04 horas, no lote (19) - AÇO CA-50, 8 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 17.194,99.

No dia 06/09/2017, às 11:09:58 horas, no lote (20) - AÇO CA-50, 10 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/11/2017, às 12:04:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 12:04:03 horas, no lote (20) - AÇO CA-50, 10 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:10:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:10:54 horas, no lote (20) - AÇO CA-50, 10 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:10:54 horas, no lote (20) - AÇO CA-50, 10 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 6.079,99.

No dia 06/09/2017, às 10:50:03 horas, no lote (21) - AÇO CA-50, 12,5 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/10/2017, às 15:56:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2017, às 15:56:54 horas, no lote (21) - AÇO CA-50, 12,5 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:25:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:25:29 horas, no lote (21) - AÇO CA-50, 12,5 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:25:29 horas, no lote (21) - AÇO CA-50, 12,5 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 11.000,00.

No dia 06/09/2017, às 10:56:56 horas, no lote (22) - ARAME RECOZIDO TRANÇADO 18

BWG, 1,25 MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 11:56:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 11:56:57 horas, no lote (22) - ARAME RECOZIDO TRANÇADO 18 BWG, 1,25 MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 01/11/2017, às 11:52:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:52:29 horas, no lote (22) - ARAME RECOZIDO TRANÇADO 18 BWG, 1,25 MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:26:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:26:15 horas, no lote (22) - ARAME RECOZIDO TRANÇADO 18 BWG, 1,25 MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:26:15 horas, no lote (22) - ARAME RECOZIDO TRANÇADO 18 BWG, 1,25 MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.259,99.

No dia 06/09/2017, às 11:29:04 horas, no lote (23) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 11:57:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 11:57:47 horas, no lote (23) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:28:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:28:11 horas, no lote (23) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 01/11/2017, às 11:53:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:53:05 horas, no lote (23) - PREGO DE AÇO POLIDO COM

CABEÇA 12 X 12 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:26:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:26:57 horas, no lote (23) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:26:57 horas, no lote (23) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 527,79.

No dia 06/09/2017, às 11:17:16 horas, no lote (24) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 21 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 11:59:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 11:59:15 horas, no lote (24) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 21 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 24/10/2017, às 11:29:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:29:29 horas, no lote (24) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 21 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 01/11/2017, às 11:53:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:53:25 horas, no lote (24) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 21 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:27:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:27:36 horas, no lote (24) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 21 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:27:36 horas, no lote (24) - PREGO DE AÇO POLIDO COM

CABEÇA 15 X 21 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 665,00.

No dia 06/09/2017, às 11:28:09 horas, no lote (25) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 17:37:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 17:37:08 horas, no lote (25) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:28:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:28:47 horas, no lote (25) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 01/11/2017, às 11:53:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:53:46 horas, no lote (25) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:28:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:28:10 horas, no lote (25) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:28:10 horas, no lote (25) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 881,60.

No dia 06/09/2017, às 11:24:12 horas, no lote (26) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 - TELHEIRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/10/2017, às 15:58:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2017, às 15:58:01 horas, no lote (26) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 - TELHEIRO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em

vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:28:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:28:44 horas, no lote (26) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 - TELHEIRO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:28:44 horas, no lote (26) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 - TELHEIRO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 859,35.

No dia 06/09/2017, às 11:21:08 horas, no lote (27) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 36 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 17:38:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 17:38:14 horas, no lote (27) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 36 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 01/11/2017, às 11:54:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:54:04 horas, no lote (27) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 36 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:29:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:29:17 horas, no lote (27) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 36 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:29:17 horas, no lote (27) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 36 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 620,00.

No dia 06/09/2017, às 11:43:52 horas, no lote (28) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 20 X 42 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 17:38:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 17:38:56 horas, no lote (28) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 20 X 42 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 01/11/2017, às 11:54:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:54:27 horas, no lote (28) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 20 X 42 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:29:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:29:53 horas, no lote (28) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 20 X 42 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:29:53 horas, no lote (28) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 20 X 42 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 208,95.

No dia 06/09/2017, às 11:41:52 horas, no lote (29) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 12:01:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 12:01:50 horas, no lote (29) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 24/10/2017, às 11:29:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:29:51 horas, no lote (29) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 01/11/2017, às 11:54:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:54:45 horas, no lote (29) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a

aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:30:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:30:24 horas, no lote (29) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:30:24 horas, no lote (29) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 189,00.

No dia 06/09/2017, às 11:33:44 horas, no lote (30) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 25 X 72 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 17:39:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 17:39:47 horas, no lote (30) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 25 X 72 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 01/11/2017, às 11:55:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:55:02 horas, no lote (30) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 25 X 72 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:31:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:31:04 horas, no lote (30) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 25 X 72 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:31:04 horas, no lote (30) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 25 X 72 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 191,75.

No dia 06/09/2017, às 11:44:18 horas, no lote (31) - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16 X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA (COM ARRUELAS INCLUSO). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 17:40:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 17:40:23 horas, no lote (31) - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16 X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA (COM ARRUELAS INCLUSO). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:31:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:31:06 horas, no lote (31) - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16 X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA (COM ARRUELAS INCLUSO). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 01/11/2017, às 11:55:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:55:44 horas, no lote (31) - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16 X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA (COM ARRUELAS INCLUSO). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:31:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:31:52 horas, no lote (31) - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16 X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA (COM ARRUELAS INCLUSO). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:31:52 horas, no lote (31) - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16 X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA (COM ARRUELAS INCLUSO). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 294,00.

No dia 06/09/2017, às 11:54:58 horas, no lote (32) - TELHA FIBROCIMENTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 17:41:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 17:41:18 horas, no lote (32) - TELHA FIBROCIMENTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o

fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:31:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:31:19 horas, no lote (32) - TELHA FIBROCIMENTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 01/11/2017, às 11:55:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:55:59 horas, no lote (32) - TELHA FIBROCIMENTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:32:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:32:44 horas, no lote (32) - TELHA FIBROCIMENTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:32:44 horas, no lote (32) - TELHA FIBROCIMENTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 33.816,90.

No dia 06/09/2017, às 11:54:49 horas, no lote (33) - CUMEEIRA ARTICULADA 6 MM (PAR) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 17:42:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 17:42:29 horas, no lote (33) - CUMEEIRA ARTICULADA 6 MM (PAR) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:31:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:31:29 horas, no lote (33) - CUMEEIRA ARTICULADA 6 MM (PAR) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 01/11/2017, às 11:56:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:56:13 horas, no lote (33) - CUMEEIRA ARTICULADA 6 MM

(PAR) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:33:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:33:16 horas, no lote (33) - CUMEEIRA ARTICULADA 6 MM (PAR) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:33:16 horas, no lote (33) - CUMEEIRA ARTICULADA 6 MM (PAR) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 13.394,00.

No dia 06/09/2017, às 11:43:34 horas, no lote (34) - TÁBUA DE PINUS 1 X 10 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 17:43:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 17:43:27 horas, no lote (34) - TÁBUA DE PINUS 1 X 10 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 01/11/2017, às 11:56:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:56:28 horas, no lote (34) - TÁBUA DE PINUS 1 X 10 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:33:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:33:52 horas, no lote (34) - TÁBUA DE PINUS 1 X 10 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:33:52 horas, no lote (34) - TÁBUA DE PINUS 1 X 10 X 2,50 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 3.336,32.

No dia 06/09/2017, às 11:41:12 horas, no lote (35) - TÁBUA DE PINUS 1 X 12 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 17:43:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 17:43:36 horas, no lote (35) - TÁBUA DE PINUS 1 X 12 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:32:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:32:09 horas, no lote (35) - TÁBUA DE PINUS 1 X 12 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME. No dia 01/11/2017, às 11:56:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:56:47 horas, no lote (35) - TÁBUA DE PINUS 1 X 12 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:34:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:34:19 horas, no lote (35) - TÁBUA DE PINUS 1 X 12 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:34:19 horas, no lote (35) - TÁBUA DE PINUS 1 X 12 X 2,50 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 8.646,08.

No dia 06/09/2017, às 14:51:59 horas, no lote (36) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 8 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 17:43:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 17:43:45 horas, no lote (36) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 8 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 01/11/2017, às 11:57:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:57:04 horas, no lote (36) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 8 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:34:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:34:50 horas, no lote (36) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 8 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:34:50 horas, no lote (36) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 8 X 2,50 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 5.389,35.

No dia 06/09/2017, às 14:47:19 horas, no lote (37) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 10 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/10/2017, às 15:59:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2017, às 15:59:09 horas, no lote (37) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 10 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:35:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:35:11 horas, no lote (37) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 10 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:35:11 horas, no lote (37) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 10 X 2,50 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 11.777,14.

No dia 06/09/2017, às 14:51:05 horas, no lote (38) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 12 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/10/2017, às 16:00:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2017, às 16:00:09 horas, no lote (38) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 12 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:35:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:35:29 horas, no lote (38) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 12 X 2,50 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:35:29 horas, no lote (38) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 12 X 2,50 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 9.645,92.

No dia 06/09/2017, às 14:58:14 horas, no lote (39) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 2 X 2,5 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/10/2017, às 16:01:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2017, às 16:01:01 horas, no lote (39) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 2 X 2,5 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:35:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:35:49 horas, no lote (39) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 2 X 2,5 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:35:49 horas, no lote (39) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 2 X 2,5 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 6.124,58.

No dia 06/09/2017, às 14:56:33 horas, no lote (40) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 3 X 2,5 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 17:43:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 17:43:57 horas, no lote (40) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 3 X 2,5 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 01/11/2017, às 17:10:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 17:10:54 horas, no lote (40) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 3 X 2,5 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:36:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:36:29 horas, no lote (40) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 3 X 2,5 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:36:29 horas, no lote (40) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 3 X 2,5 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 7.575,12.

No dia 06/09/2017, às 14:41:09 horas, no lote (41) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 4 X 5 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/10/2017, às 16:02:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2017, às 16:02:08 horas, no lote (41) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 4 X 5 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:37:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:37:19 horas, no lote (41) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 4 X 5 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:37:19 horas, no lote (41) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 4 X 5 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 13.216,38.

No dia 06/09/2017, às 14:57:12 horas, no lote (42) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 5 X 5 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/10/2017, às 16:03:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2017, às 16:03:05 horas, no lote (42) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 5 X 5 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:38:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:38:06 horas, no lote (42) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 5 X 5 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:38:06 horas, no lote (42) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 5 X 5 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 6.418,10.

No dia 06/09/2017, às 14:35:14 horas, no lote (43) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 6 X 5 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/10/2017, às 16:03:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2017, às 16:03:43 horas, no lote (43) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 6 X 5 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:38:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:38:32 horas, no lote (43) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 6 X 5 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:38:32 horas, no lote (43) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 6 X 5 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 2.290,00.

No dia 06/09/2017, às 14:36:11 horas, no lote (44) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 8 X 5 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 17:44:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 17:44:29 horas, no lote (44) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 8 X 5 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 01/11/2017, às 11:59:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 11:59:51 horas, no lote (44) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 8 X 5 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:39:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:39:07 horas, no lote (44) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 8 X 5 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:39:07 horas, no lote (44) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 8 X 5 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 2.284,10.

No dia 06/09/2017, às 14:49:20 horas, no lote (45) - GEOTEXTIL NÃOTECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER RT 07 PARA DRENAGEM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 17:44:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 17:44:21 horas, no lote (45) - GEOTEXTIL NÃOTECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER RT 07 PARA DRENAGEM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 01/11/2017, às 12:00:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/11/2017, às 12:00:06 horas, no lote (45) - GEOTEXTIL NÃOTECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER RT 07 PARA DRENAGEM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação dos documentos analisados, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. No dia 06/11/2017, às 10:39:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/11/2017, às 10:39:44 horas, no lote (45) - GEOTEXTIL NÃOTECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER RT 07 PARA DRENAGEM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração Adjudica este lote a Empresa.

No dia 06/11/2017, às 10:39:44 horas, no lote (45) - GEOTEXTIL NÃOTECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER RT 07 PARA DRENAGEM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 11.704,00.

No dia 06/09/2017, às 14:57:51 horas, no lote (46) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2017, às 11:15:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:15:34 horas, no lote (46) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM. No dia 24/10/2017, às

11:17:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:17:18 horas, no lote (46) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 24/10/2017, às 11:19:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (46) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 06/09/2017, às 14:50:16 horas, no lote (47) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2017, às 11:16:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:16:11 horas, no lote (47) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:17:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:17:28 horas, no lote (47) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 24/10/2017, às 11:18:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (47) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 06/09/2017, às 15:07:57 horas, no lote (48) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2017, às 11:16:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:16:21 horas, no lote (48) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:18:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (48) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 06/09/2017, às 15:06:47 horas, no lote (49) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/09/2017, às 15:20:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/09/2017, às 15:20:16 horas, no lote (49) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:17:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:17:37 horas, no lote (49) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 24/10/2017, às 11:18:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (49) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 06/09/2017, às 15:07:15 horas, no lote (50) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2017, às 11:15:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:15:48 horas, no lote (50) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM. No dia 24/10/2017, às 11:17:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:17:50 horas, no lote (50) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME. No dia 24/10/2017, às 11:19:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (50) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 06/09/2017, às 15:13:01 horas, no lote (51) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2017, às 11:16:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2017, às 11:16:36 horas, no lote (51) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: OMAR AHMAD ELAYAN. No dia 24/10/2017, às 11:19:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (51) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

Às 17:17:33 do dia 21/08/2017 as seguintes datas foram alteradas por SHEILA DA ROSA MARIA: abertura de propostas (de 22/08/2017-09:00:00 para 06/09/2017-09:00:00); inicio da disputa (de 22/08/2017-10:00:00 para 06/09/2017-10:00:00)

No dia 06/09/2017, às 09:25:21 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, no lote (8) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM,NATURAL. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:26:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, no lote (9) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM, COLORIDO. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:27:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, no lote (10) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:29:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, no lote (11) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:30:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:30:32 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:31:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no

lote (14) - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:31:32 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (15) - BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 19 CM. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:32:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (16) - MEIO BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 9 CM. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:32:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (17) - AÇO CA-60, 4,2 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:33:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (18) - AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:33:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (19) - AÇO CA-50, 8 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:34:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (20) - AÇO CA-50, 10 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:35:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (21) - AÇO CA-50, 12,5 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:40:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (32) - TELHA FIBROCIMENTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:40:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (33) - CUMEEIRA ARTICULADA 6 MM (PAR). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:41:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (34) - TÁBUA DE PINUS 1 X 10 X 2,50 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:41:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (35) - TÁBUA DE PINUS 1 X 12 X 2,50 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:42:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO

DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (36) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 8 X 2,50 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:43:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (37) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 10 X 2,50 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:44:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (38) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 12 X 2,50 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:44:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (40) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 3 X 2,5 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:51:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (41) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 4 X 5 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:51:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (42) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 5 X 5 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:52:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (43) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 6 X 5 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:53:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (45) - GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER RT 07 PARA DRENAGEM. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:53:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, no lote (46) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:54:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, no lote (47) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:54:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, no lote (48) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:54:59 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, no lote (49) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:55:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, no lote (50) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:56:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, no lote (51) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 09:59:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ANFELUX SERVICE LTDA ME, no lote (39) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 2 X 2,5 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender ao subitem 3.3 do Edital que diz: "A competição se dará por menor preço por lote...", devendo ser cadastrado o valor do lote para a disputa.

No dia 06/09/2017, às 15:20:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (49) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Empresa fica desclassificada conforme informado que houve erro na digitação do valor, ficando inexecuível.

No dia 16/10/2017, às 11:48:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (2) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 12 MM. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 11:50:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (14) - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor

informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 11:54:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (15) - BLOCO CERÂMICO 6 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 14 X 19 CM. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital.

No dia 16/10/2017, às 11:55:55 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (19) - AÇO CA-50, 8 MM, VERGALHÃO (BARRA COM 12 M). O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 11:56:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (22) - ARAME RECOZIDO TRANÇADO 18 BWG, 1,25 MM. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital.

No dia 16/10/2017, às 11:57:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (23) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 11:59:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (24) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 21. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital.

No dia 16/10/2017, às 12:01:49 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (29) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital.

No dia 16/10/2017, às 17:37:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (25) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 17:38:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (27) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 36. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 17:38:56 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (28) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 20 X 42. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 17:39:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (30) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 25 X 72. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 17:40:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (31) - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16 X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA (COM ARRUELAS INCLUSO). O motivo da

desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 17:41:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (32) - TELHA FIBROCIAMENTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 17:42:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (33) - CUMEEIRA ARTICULADA 6 MM (PAR). O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 17:43:27 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (34) - TÁBUA DE PINUS 1 X 10 X 2,50 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 17:43:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (35) - TÁBUA DE PINUS 1 X 12 X 2,50 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 17:43:45 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (36) - TÁBUA DE CAMBARÁ 1 X 8 X 2,50 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 17:43:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO

DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (40) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 3 X 2,5 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 17:44:21 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (45) - GEOTEXTIL NÃOTECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER RT 07 PARA DRENAGEM. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 16/10/2017, às 17:44:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (44) - CAIBRO DE CAMBARÁ 2 X 8 X 5 M. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 10:54:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM, no lote (4) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 10:54:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM, no lote (5) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do

último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 10:55:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM, no lote (7) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 10:57:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - NELSON ANTONIO SKODOWSKI, no lote (4) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após o prazo de convocação, não houve o recebimento da documentação do subitem 17.13.3 exigido no Edital.

No dia 24/10/2017, às 10:57:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - NELSON ANTONIO SKODOWSKI, no lote (5) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após o prazo de convocação, não houve o recebimento da documentação do subitem 17.13.3 exigido no Edital.

No dia 24/10/2017, às 10:57:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - NELSON ANTONIO SKODOWSKI, no lote (6) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado: Empresa inabilitada por motivo de que após o prazo de convocação, não houve o recebimento da documentação do subitem 17.13.3 exigido no Edital.

No dia 24/10/2017, às 10:58:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO

DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - NELSON ANTONIO SKODOWSKI, no lote (7) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado: Empresa inabilitada por motivo de que após o prazo de convocação, não houve o recebimento da documentação do subitem 17.13.3 exigido no Edital.

No dia 24/10/2017, às 10:58:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - NELSON ANTONIO SKODOWSKI, no lote (8) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM,NATURAL. O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após o prazo de convocação, não houve o recebimento da documentação do subitem 17.13.3 exigido no Edital.

No dia 24/10/2017, às 10:58:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - NELSON ANTONIO SKODOWSKI, no lote (9) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM, COLORIDO. O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após o prazo de convocação, não houve o recebimento da documentação do subitem 17.13.3 exigido no Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:05:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM, no lote (8) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM,NATURAL. O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:05:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM, no lote (9) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM, COLORIDO. O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o

seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:05:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (4) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:06:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (5) - BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:06:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (6) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:06:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (7) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro

no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:06:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (8) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM,NATURAL. O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:06:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (9) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 6CM, COLORIDO. O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:07:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (10) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:07:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM, no lote (6) - MEIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez

Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:08:44 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (10) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital e não houve o recebimento da documentação do subitem 17.13.3.

No dia 24/10/2017, às 11:09:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM, no lote (10) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:09:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - NELSON ANTONIO SKODOWSKI, no lote (10) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após o prazo de convocação, não houve o recebimento da documentação do subitem 17.13.3 exigido no Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:10:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (11) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que para o subitem 17.7 Qualificação econômico-

financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital e não houve o recebimento da documentação do subitem 17.13.3.

No dia 24/10/2017, às 11:10:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:10:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:12:50 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:13:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM, no lote (11) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação

conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:13:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:13:59 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (11) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:14:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital e não houve o recebimento da documentação do subitem 17.13.3.

No dia 24/10/2017, às 11:14:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME,

no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital e não houve o recebimento da documentação do subitem 17.13.3.

No dia 24/10/2017, às 11:15:32 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM, no lote (46) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:15:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM, no lote (50) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:16:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (47) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:16:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (48) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:16:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (51) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:17:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (46) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital e não houve o recebimento da documentação do subitem 17.13.3.

No dia 24/10/2017, às 11:17:27 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (47) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração

de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital e não houve o recebimento da documentação do subitem 17.13.3.

No dia 24/10/2017, às 11:17:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (49) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital e não houve o recebimento da documentação do subitem 17.13.3.

No dia 24/10/2017, às 11:17:50 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (50) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital e não houve o recebimento da documentação do subitem 17.13.3.

No dia 24/10/2017, às 11:18:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM, no lote (48) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:18:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM, no lote (49) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da

desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:18:44 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM, no lote (47) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:19:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (46) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:19:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (50) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:19:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE

ARTEFATOS DE CIM, no lote (51) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Após abertura de prazo para a apresentação de documentação conforme Ata de Convocação, obteve-se o seguinte resultado:

Empresa inabilitada por motivo de que após a apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, através de dois Balanços Registrados na Junta Comercial, considerando o último livro de encerramento em 31/12/2016, apresentou índices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral com valores inferiores aos exigidos em Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:21:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - DA FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME, no lote (2) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10 X 2,20 M, E = 12 MM. O motivo da desclassificação foi: Fica DESCLASSIFICADA a Empresa, por motivo de não recebimento da documentação conforme exigido no Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:23:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (14) - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por motivo de que para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:28:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (23) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por motivo de que para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:28:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (25) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por motivo de que para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:29:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO

DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (24) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 21. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:29:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - OMAR AHMAD ELAYAN, no lote (29) - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada devido ao Grau de Endividamento estar superior ao permitido em Edital (subitem 17.7), Declaração de Capacidade Econômico-financeira apresentada mostra erro no valor informado para o passivo circulante.

No dia 24/10/2017, às 11:31:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (31) - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16 X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA (COM ARRUELAS INCLUSO). O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por motivo de que para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:31:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (32) - TELHA FIBROCIMENTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por motivo de que para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:31:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME, no lote (33) - CUMEEIRA ARTICULADA 6 MM (PAR). O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por motivo de que para o subitem 17.7 Qualificação econômico-financeira: apresentou Balanço Patrimonial sem Registro na Junta Comercial e Declaração de Capacidade Econômico-financeira com índices acima do permitido no subitem 17.7.5. do Edital.

No dia 24/10/2017, às 11:32:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME,

no lote (35) - TÁBUA DE PINUS 1 X 12 X 2,50 M. O motivo da desclassificação foi: Fica DESCLASSIFICADA a Empresa, por motivo de não recebimento da documentação conforme exigido no Edital.

No dia 06/11/2017, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

No dia 17/10/2017 e 01/11/2017, a partir das 15:55 horas e 12:02 horas, respectivamente, para todos os lotes, exceto do 04 ao 13 e 46 ao 51, a situação foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a Empresa declarada vencedora do lote, tendo em vista a aprovação do produto proposto/marca pelo Profissional e documentações, abre-se o prazo de 24 horas aos interessados em manifestar recurso. Não houve manifestação da intenção de interposição de recursos por parte das empresas proponentes. No dia 06/11/2017 a partir das 10:00 horas, a situação do lote foi finalizada. No dia 24/10/2017, a partir das 10:54 horas, para os lotes 04 ao 13 e 46 ao 51, a situação foi alterada para: fracassado. O motivo da alteração foi o seguinte: As empresas foram Inabilitadas por ausência, ora de documentação para Qualificação Econômico-financeira, ora de Qualificação Técnica.

Ata complementar em anexo.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA

Pregoeiro da disputa

SHEILA DA ROSA MARIA

Autoridade Competente

AMANDA DOS SANTOS DOMARESKI FRANCO

Membro Equipe Apoio

CRISTIANE DOS SANTOS ZELLA

Membro Equipe Apoio

ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

21.007.672/0001-07 ANFELUX SERVICE LTDA ME

10.917.290/0001-96 COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA

05.473.900/0001-70 DA FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME

02.955.521/0001-28 IVO PADILHA LEANDRO & CIA LTDA. - ME

01.089.758/0001-00 JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS - ME

11.615.673/0001-72 MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

01.677.971/0001-33 NELSON ANTONIO SKODOWSKI

02.131.705/0001-73 OMAR AHMAD ELAYAN

06.085.483/0001-50 SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

03.398.389/0001-63 TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM