

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - (PR)

Licitação: (Ano: 2018/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA / Nº Processo: 38193/2017)

às 10:18:12 horas do dia 15/02/2018 no endereço RUA JULIA DA COSTA-322, bairro CENTRO, da cidade de PARANAGUA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 38193/2017 - 2018/004/2018 que tem por objeto Constitui objeto da presente licitação a formação de registro de preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de Construção, visando atender às demandas dos serviços/atendimentos segundo as necessidades das Secretarias Municipais.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:33:42:557	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 34.815,00
14/02/2018 16:16:43:254	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 34.125,00

Lote (2) - BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:33:42:557	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 62.230,00
14/02/2018 16:16:43:254	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 61.750,00

Lote (3) - MEIO BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:33:42:557	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 7.250,00
14/02/2018 16:16:43:254	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 7.150,00

Lote (4) - MEIO BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

01/02/2018 15:33:42:557	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 10.560,00
14/02/2018 16:16:43:254	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 10.360,00

Lote (5) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E=8CM, NATURAL, RESISTÊNCIA 35 MPA (NBR 9781)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:33:42:557	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 48.365,00
14/02/2018 16:39:48:354	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 45.600,00
14/02/2018 16:16:43:254	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 38.400,00

Lote (6) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E=8CM, COLORIDO, RESISTÊNCIA 35 MPA (NBR 9781)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:37:03:867	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 2.847,00
14/02/2018 16:40:45:866	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 2.700,00
14/02/2018 16:18:16:040	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 2.340,00

Lote (7) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8889)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:37:03:867	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 9.628,00
15/02/2018 09:42:33:298	TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP	R\$ 25,99
14/02/2018 16:40:45:866	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 8.580,00
14/02/2018 16:18:16:040	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 5.016,00

Lote (8) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 100 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/02/2018 08:23:23:986	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 16.289,20
14/02/2018 15:38:35:450	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 16.289,28

Lote (9) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 150 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/02/2018 08:23:23:986	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 25.882,47
14/02/2018 15:38:35:450	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 25.882,50

Lote (10) - TUBO PVC, JEI, DN 200 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO

PREDIAL (NBR 7362)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/02/2018 08:23:23:986	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 33.687,11
14/02/2018 15:38:35:450	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 33.687,18

Lote (11) - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS DN 100 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/02/2018 08:24:21:913	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 865,92
14/02/2018 15:39:42:936	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 865,00

Lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:40:49:643	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 41.850,00
15/02/2018 09:37:35:173	TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP	R\$ 180,00
14/02/2018 16:41:55:358	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 39.840,00
14/02/2018 16:19:27:580	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 24.160,00

Lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:40:49:643	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 13.429,00
15/02/2018 09:46:37:615	TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP	R\$ 285,00
14/02/2018 16:41:55:358	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 12.845,00
14/02/2018 16:19:27:580	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 8.260,00

Lote (14) - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS DN 150 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/02/2018 08:24:21:913	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 6.506,11
14/02/2018 15:39:42:936	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 6.506,12

Lote (15) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 100 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/02/2018 15:39:42:936	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 925,38

Lote (16) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 150 MM PARA ÁGUA

PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/02/2018 08:25:21:212	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 4.158,29
14/02/2018 15:41:04:116	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 4.158,38

Lote (17) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 300 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/02/2018 08:25:21:212	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 54.798,11
14/02/2018 15:41:04:116	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 54.798,12

Lote (18) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 200 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/02/2018 08:25:21:212	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 16.743,47
14/02/2018 15:41:04:116	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 16.743,00

Lote (19) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:42:42:694	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 50.950,00
15/02/2018 09:49:29:460	TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP	R\$ 48,00
14/02/2018 16:43:03:411	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 42.904,00
14/02/2018 16:20:30:921	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 24.220,00

Lote (20) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:42:42:694	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 109.000,00
15/02/2018 09:51:58:164	TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP	R\$ 74,90
14/02/2018 16:43:03:411	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 88.137,96
14/02/2018 16:20:30:921	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 70.528,00

Lote (21) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:44:49:819	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 179.195,00
15/02/2018 09:53:28:004	TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP	R\$ 135,80
14/02/2018 16:44:48:084	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 170.006,00

14/02/2018 16:22:19:885	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 105.872,00
-------------------------	--	----------------

Lote (22) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:44:49:819	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 83.281,00
15/02/2018 09:54:12:204	TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP	R\$ 1.350,00
14/02/2018 16:44:48:084	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 79.500,00
14/02/2018 16:22:19:885	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 41.850,00

Lote (23) - TUBO PVC, JEI, DN 300 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/02/2018 08:26:06:318	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 23.359,38
14/02/2018 15:41:50:403	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 23.359,44

Lote (24) - TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, DN 300 MM X 6 METROS, COR OCRE, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR ISO 21138-3)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/02/2018 08:26:06:318	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 30.139,11
14/02/2018 15:41:50:403	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 30.139,20

Lote (25) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:44:49:819	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 152.600,00
15/02/2018 09:55:39:309	TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP	R\$ 48,00
14/02/2018 16:44:48:084	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 128.526,00
14/02/2018 16:22:19:885	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 72.555,00

Lote (26) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:47:08:905	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 353.900,00
15/02/2018 09:56:27:875	TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP	R\$ 74,90
14/02/2018 16:46:02:078	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 323.694,00
14/02/2018 16:23:55:337	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 211.392,00

Lote (27) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800

MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:47:08:905	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 537.000,00
15/02/2018 09:57:06:533	TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP	R\$ 135,80
14/02/2018 16:46:02:078	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 509.517,00
14/02/2018 16:23:55:337	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 317.304,00

Lote (28) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/02/2018 15:47:08:905	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 249.800,00
15/02/2018 09:57:37:538	TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP	R\$ 1.350,00
14/02/2018 16:46:02:078	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 238.500,00
14/02/2018 16:23:55:337	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 125.550,00

Lote (29) - TUBO PVC, JEI, DN 300 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/02/2018 08:26:47:450	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 69.179,83
14/02/2018 15:43:21:319	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 69.179,88

Lote (30) - TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, DN 300 MM X 6 METROS, COR OCRE, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR ISO 21138-3)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/02/2018 08:26:47:450	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 88.099,11
14/02/2018 15:43:21:319	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 88.099,20

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 10:19:54:876	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 34.120,00
14/02/2018 16:16:43:254	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 34.125,00

Lote (2) - BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 10:21:20:276	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 61.700,00

14/02/2018 16:16:43:254	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 61.750,00
-------------------------	--	---------------

Lote (3) - MEIO BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 10:21:48:287	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 7.100,00
14/02/2018 16:16:43:254	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 7.150,00

Lote (4) - MEIO BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 10:22:57:035	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 10.300,00
14/02/2018 16:16:43:254	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 10.360,00

Lote (5) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E=8CM, NATURAL, RESISTÊNCIA 35 MPA (NBR 9781)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 10:27:49:897	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 38.240,00
15/02/2018 10:25:37:514	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 38.250,00
14/02/2018 16:16:43:254	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 38.400,00

Lote (6) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E=8CM, COLORIDO, RESISTÊNCIA 35 MPA (NBR 9781)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 10:23:51:454	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 2.300,00
14/02/2018 16:18:16:040	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 2.340,00
14/02/2018 16:40:45:866	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 2.700,00

Lote (7) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8889)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2018 16:18:16:040	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 5.016,00
15/02/2018 10:37:30:426	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 6.700,00
15/02/2018 10:36:43:398	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 7.999,00

Lote (8) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 100 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

15/02/2018 08:23:23:986	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 16.289,20
14/02/2018 15:38:35:450	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 16.289,28

Lote (9) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 150 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 08:23:23:986	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 25.882,47
14/02/2018 15:38:35:450	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 25.882,50

Lote (10) - TUBO PVC, JEI, DN 200 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 08:23:23:986	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 33.687,11
14/02/2018 15:38:35:450	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 33.687,18

Lote (11) - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS DN 100 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 10:46:11:900	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 864,00
14/02/2018 15:39:42:936	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 865,00

Lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2018 16:19:27:580	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 24.160,00
15/02/2018 11:01:53:074	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 33.000,00
15/02/2018 11:00:59:261	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 34.450,00

Lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2018 16:19:27:580	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 8.260,00
15/02/2018 11:04:00:938	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 10.000,00
15/02/2018 11:03:04:071	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 10.990,00

Lote (14) - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS DN 150 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 08:24:21:913	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 6.506,11
14/02/2018 15:39:42:936	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 6.506,12

Lote (15) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 100 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2018 15:39:42:936	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 925,38

Lote (16) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 150 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 08:25:21:212	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 4.158,29
14/02/2018 15:41:04:116	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 4.158,38

Lote (17) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 300 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 08:25:21:212	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 54.798,11
14/02/2018 15:41:04:116	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 54.798,12

Lote (18) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 200 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 11:08:35:255	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 16.742,00
14/02/2018 15:41:04:116	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 16.743,00

Lote (19) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 11:41:30:790	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 24.219,00
14/02/2018 16:20:30:921	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 24.220,00
15/02/2018 11:31:11:310	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 26.950,00

Lote (20) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 11:16:44:212	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 70.525,00
14/02/2018 16:20:30:921	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 70.528,00
15/02/2018 11:14:30:494	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 88.000,00

Lote (21) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 11:12:22:008	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 105.800,00
14/02/2018 16:22:19:885	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 105.872,00
14/02/2018 16:44:48:084	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 170.006,00

Lote (22) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2018 16:22:19:885	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 41.850,00
15/02/2018 11:20:48:037	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 67.990,00
15/02/2018 11:19:47:471	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 68.000,00

Lote (23) - TUBO PVC, JEI, DN 300 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 08:26:06:318	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 23.359,38
14/02/2018 15:41:50:403	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 23.359,44

Lote (24) - TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, DN 300 MM X 6 METROS, COR OCRE, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR ISO 21138-3)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 08:26:06:318	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 30.139,11
14/02/2018 15:41:50:403	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 30.139,20

Lote (25) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 14:23:37:809	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 72.550,00
14/02/2018 16:22:19:885	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 72.555,00
15/02/2018 14:19:33:282	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 80.750,00

Lote (26) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 14:23:56:393	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 210.000,00
14/02/2018 16:23:55:337	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 211.392,00
15/02/2018 14:20:15:078	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 260.400,00

Lote (27) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 14:24:05:312	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 315.000,00
14/02/2018 16:23:55:337	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 317.304,00
15/02/2018 14:20:48:443	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 396.000,00

Lote (28) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2018 16:23:55:337	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL	R\$ 125.550,00
15/02/2018 14:22:33:843	TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	R\$ 179.000,00
15/02/2018 14:21:15:869	COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	R\$ 180.000,00

Lote (29) - TUBO PVC, JEI, DN 300 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 08:26:47:450	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 69.179,83
14/02/2018 15:43:21:319	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 69.179,88

Lote (30) - TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, DN 300 MM X 6 METROS, COR OCRE, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR ISO 21138-3)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2018 08:26:47:450	CCK COMERCIAL EIRELI	R\$ 88.099,11
14/02/2018 15:43:21:319	ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME	R\$ 88.099,20

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 15/02/2018, às 11:00:21 horas, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 09:31:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:31:35 horas, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 11:16:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 11:16:58 horas, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 11:16:58 horas, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 34.119,75.

No dia 15/02/2018, às 11:02:02 horas, no lote (2) - BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 09:33:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:33:13 horas, no lote (2) - BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 11:19:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 11:19:57 horas, no lote (2) - BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 11:19:57 horas, no lote (2) - BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 61.700,00.

No dia 15/02/2018, às 10:40:05 horas, no lote (3) - MEIO BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 09:34:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:34:31 horas, no lote (3) - MEIO BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 11:21:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 11:21:38 horas, no lote (3) - MEIO BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 11:21:38 horas, no lote (3) - MEIO BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 7.099,95.

No dia 15/02/2018, às 10:41:49 horas, no lote (4) - MEIO BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 09:35:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:35:36 horas, no lote (4) - MEIO BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 11:22:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 11:22:58 horas, no lote (4) - MEIO BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 11:22:58 horas, no lote (4) - MEIO BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 10.299,80.

No dia 15/02/2018, às 11:03:01 horas, no lote (5) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 8CM, NATURAL, RESISTÊNCIA 35 MPA (NBR 9781) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 09:37:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:37:07 horas, no lote (5) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE

CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 8CM, NATURAL, RESISTÊNCIA 35 MPA (NBR 9781) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 11:24:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 11:24:20 horas, no lote (5) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 8CM, NATURAL, RESISTÊNCIA 35 MPA (NBR 9781) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 11:24:20 horas, no lote (5) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 8CM, NATURAL, RESISTÊNCIA 35 MPA (NBR 9781) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 38.239,92.

No dia 15/02/2018, às 10:58:37 horas, no lote (6) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 8CM, COLORIDO, RESISTÊNCIA 35 MPA (NBR 9781) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 09:38:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:38:31 horas, no lote (6) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 8CM, COLORIDO, RESISTÊNCIA 35 MPA (NBR 9781) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 11:28:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 11:28:00 horas, no lote (6) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 8CM, COLORIDO, RESISTÊNCIA 35 MPA (NBR 9781) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 11:28:00 horas, no lote (6) - BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER 10 X 20 CM, E= 8CM, COLORIDO, RESISTÊNCIA 35 MPA (NBR 9781) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$

2.300,00.

No dia 15/02/2018, às 10:43:18 horas, no lote (7) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8889) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/02/2018, às 14:59:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/02/2018, às 14:59:16 horas, no lote (7) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8889) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL. No dia 01/03/2018, às 09:40:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:40:58 horas, no lote (7) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8889) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 11:30:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 11:30:24 horas, no lote (7) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8889) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não atendeu ao item 11.5.2. do Anexo I - Termo de Referência. No dia 30/05/2018, às 11:31:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 11:31:18 horas, no lote (7) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8889) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA. No dia 04/06/2018, às 16:17:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2018, às 16:17:29 horas, no lote (7) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8889) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 05/06/2018, às 17:12:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2018, às 17:12:13 horas, no lote (7) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8889) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 05/06/2018, às 17:12:13 horas, no lote (7) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8889) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 7.998,87.

No dia 15/02/2018, às 11:03:56 horas, no lote (8) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 100 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 09:42:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:42:37 horas, no lote (8) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 100 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 11:38:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 11:38:06 horas, no lote (8) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 100 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote. No dia 30/05/2018, às 11:38:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 11:38:47 horas, no lote (8) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 100 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote. No dia 30/05/2018, às 14:46:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 14:46:42 horas, no lote (8) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 100 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Erro no valor. No dia

30/05/2018, às 14:47:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 14:47:39 horas, no lote (8) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 100 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: valor correto R\$ 16.286,25. No dia 30/05/2018, às 14:49:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 14:49:04 horas, no lote (8) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 100 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 14:49:04 horas, no lote (8) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 100 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CCK COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 16.286,25.

No dia 15/02/2018, às 10:52:51 horas, no lote (9) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 150 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 09:44:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:44:27 horas, no lote (9) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 150 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 14:50:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 14:50:20 horas, no lote (9) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 150 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 14:50:20 horas, no lote (9) - TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 150 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CCK COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 25.880,47.

No dia 15/02/2018, às 11:04:31 horas, no lote (10) - TUBO PVC, JEI, DN 200 MM X 6

METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 09:45:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:45:27 horas, no lote (10) - TUBO PVC, JEI, DN 200 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 14:52:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 14:52:04 horas, no lote (10) - TUBO PVC, JEI, DN 200 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 14:52:04 horas, no lote (10) - TUBO PVC, JEI, DN 200 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CCK COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 33.686,15.

No dia 15/02/2018, às 11:09:06 horas, no lote (11) - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS DN 100 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 09:47:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:47:19 horas, no lote (11) - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS DN 100 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 14:53:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 14:53:49 horas, no lote (11) - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS DN 100 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 14:53:49 horas, no lote (11) - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS DN 100 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - pelo critério

de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CCK COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 862,92.

No dia 15/02/2018, às 11:06:10 horas, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/02/2018, às 14:58:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/02/2018, às 14:58:22 horas, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL. No dia 01/03/2018, às 09:48:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:48:42 horas, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 14:56:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 14:56:27 horas, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa não atendeu ao exigido no item 11.5.2. do Anexo I do Termo de Referência. No dia 30/05/2018, às 14:56:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 14:56:44 horas, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA. No dia 04/06/2018, às 16:20:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2018, às 16:20:09 horas, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 05/06/2018, às 17:15:15

horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2018, às 17:15:15 horas, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 05/06/2018, às 17:15:15 horas, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 34.449,92.

No dia 15/02/2018, às 11:06:59 horas, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2018, às 15:35:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/02/2018, às 15:35:04 horas, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL. No dia 01/03/2018, às 09:51:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:51:28 horas, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 15:40:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 15:40:13 horas, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa não atendeu ao exigido no item 11.5.2. do Anexo I do Termo de Referência. No dia 30/05/2018, às 15:40:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 15:40:32 horas, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO,

CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA. No dia 04/06/2018, às 16:21:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2018, às 16:21:05 horas, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 05/06/2018, às 17:18:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/06/2018, às 17:18:10 horas, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 05/06/2018, às 17:18:10 horas, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 10.990,00.

No dia 15/02/2018, às 14:13:08 horas, no lote (14) - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS DN 150 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 09:54:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:54:26 horas, no lote (14) - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS DN 150 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 15:44:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 15:44:40 horas, no lote (14) - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS DN 150 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo

interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 15:44:40 horas, no lote (14) - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS DN 150 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CCK COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 3.506,12.

No dia 15/02/2018, às 14:14:15 horas, no lote (15) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 100 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/02/2018, às 14:57:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (15) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 100 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 15/02/2018, às 11:39:11 horas, no lote (16) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 150 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 09:56:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:56:19 horas, no lote (16) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 150 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 15:46:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 15:46:11 horas, no lote (16) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 150 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 15:46:11 horas, no lote (16) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 150 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CCK COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 4.157,85.

No dia 15/02/2018, às 11:22:48 horas, no lote (17) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 300 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 09:57:55 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:57:55 horas, no lote (17) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 300 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 15:48:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 15:48:01 horas, no lote (17) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 300 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 15:48:01 horas, no lote (17) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 300 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CCK COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 54.797,34.

No dia 15/02/2018, às 11:30:04 horas, no lote (18) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 200 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 09:59:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 09:59:27 horas, no lote (18) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 200 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 15:49:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 15:49:30 horas, no lote (18) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 200 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 15:49:30 horas, no lote (18) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 200 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CCK COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 16.741,92.

No dia 15/02/2018, às 14:15:05 horas, no lote (19) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 10:01:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 10:01:33 horas, no lote (19) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 15:52:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 15:52:10 horas, no lote (19) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 15:52:10 horas, no lote (19) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 24.218,27.

No dia 15/02/2018, às 11:38:06 horas, no lote (20) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 10:03:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 10:03:17 horas, no lote (20) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 15:53:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 15:53:51 horas, no lote (20) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não

havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 15:53:51 horas, no lote (20) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 70.063,51.

No dia 15/02/2018, às 11:26:34 horas, no lote (21) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 10:10:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 10:10:29 horas, no lote (21) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 16:02:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 16:02:39 horas, no lote (21) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 16:02:39 horas, no lote (21) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 105.103,21.

No dia 15/02/2018, às 11:24:50 horas, no lote (22) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2018, às 15:39:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/02/2018, às 15:39:49 horas, no lote (22) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL. No dia 30/05/2018, às 16:05:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 16:05:07 horas, no lote (22) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 04/06/2018, às 16:25:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2018, às 16:25:08 horas, no lote (22) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 04/06/2018, às 16:25:08 horas, no lote (22) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 59.666,65.

No dia 15/02/2018, às 11:28:14 horas, no lote (23) - TUBO PVC, JEI, DN 300 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 10:14:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 10:14:03 horas, no lote (23) - TUBO PVC, JEI, DN 300 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 16:08:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 16:08:28 horas, no lote (23) - TUBO PVC, JEI, DN 300 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 16:08:28 horas, no lote (23) - TUBO PVC, JEI, DN 300 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CCK COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 23.359,18.

No dia 15/02/2018, às 14:39:14 horas, no lote (24) - TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, DN 300 MM X 6 METROS, COR OCRE, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR ISO 21138-3) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 10:15:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 10:15:11 horas, no lote (24) - TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, DN 300 MM X 6 METROS, COR OCRE, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR ISO 21138-3) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 16:09:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 16:09:44 horas, no lote (24) - TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, DN 300 MM X 6 METROS, COR OCRE, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR ISO 21138-3) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 16:09:44 horas, no lote (24) - TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, DN 300 MM X 6 METROS, COR OCRE, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR ISO 21138-3) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CCK COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 30.138,81.

No dia 15/02/2018, às 14:46:15 horas, no lote (25) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 10:18:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 10:18:27 horas, no lote (25) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA.

No dia 01/03/2018, às 10:18:27 horas, no lote (25) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 72.549,82 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 15/02/2018, às 14:27:11 horas, no lote (26) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 10:21:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 10:21:28 horas, no lote (26) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 16:16:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 16:16:53 horas, no lote (26) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 16:16:53 horas, no lote (26) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 209.999,79.

No dia 15/02/2018, às 14:49:43 horas, no lote (27) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 10:23:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 10:23:33 horas, no lote (27) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 16:18:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 16:18:00 horas, no lote (27) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 16:18:00 horas, no lote (27) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 314.999,88.

No dia 15/02/2018, às 14:25:57 horas, no lote (28) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/02/2018, às 15:00:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/02/2018, às 15:00:13 horas, no lote (28) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL. No dia 01/03/2018, às 10:24:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 10:24:41 horas, no lote (28) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 16:22:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 16:22:44 horas, no lote (28) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 16:22:44 horas, no lote (28) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) -

pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM com o valor R\$ 178.999,95.

No dia 15/02/2018, às 14:52:35 horas, no lote (29) - TUBO PVC, JEI, DN 300 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 10:28:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 10:28:35 horas, no lote (29) - TUBO PVC, JEI, DN 300 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 16:24:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 16:24:05 horas, no lote (29) - TUBO PVC, JEI, DN 300 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 16:24:05 horas, no lote (29) - TUBO PVC, JEI, DN 300 MM X 6 METROS, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 7362) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CCK COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 69.179,11.

No dia 15/02/2018, às 14:34:56 horas, no lote (30) - TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, DN 300 MM X 6 METROS, COR OCRE, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR ISO 21138-3) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/03/2018, às 10:26:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/03/2018, às 10:26:17 horas, no lote (30) - TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, DN 300 MM X 6 METROS, COR OCRE, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR ISO 21138-3) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, DECLARAMOS VENCEDORA. No dia 30/05/2018, às 16:25:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/05/2018, às 16:25:19 horas, no lote (30) - TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, DN 300 MM X 6 METROS, COR OCRE, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO

PREDIAL (NBR ISO 21138-3) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas empresas em interpor recurso, esta Administração adjudica este lote.

No dia 30/05/2018, às 16:25:19 horas, no lote (30) - TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, DN 300 MM X 6 METROS, COR OCRE, PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR ISO 21138-3) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CCK COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 88.098,06.

No dia 15/02/2018, às 09:37:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou a proposta do fornecedor - TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Os lances serão em valor total do lote, e não unitário, conforme consta em edital.

No dia 15/02/2018, às 09:42:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou a proposta do fornecedor - TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP, no lote (7) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8889). O motivo da desclassificação foi: Os lances serão pelo valor total do lote e não unitário, conforme consta em edital.

No dia 15/02/2018, às 09:46:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou a proposta do fornecedor - TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Os lances serão pelo valor total do lote e não unitário, conforme consta em edital.

No dia 15/02/2018, às 09:49:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou a proposta do fornecedor - TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP, no lote (19) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Os lances serão pelo valor total do lote e não unitário, conforme consta em edital.

No dia 15/02/2018, às 09:51:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou a proposta do fornecedor - TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP, no lote (20) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Os lances serão pelo valor total do lote e não unitário, conforme consta em edital.

No dia 15/02/2018, às 09:53:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO

PEREIRA PESCH - desclassificou a proposta do fornecedor - TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP, no lote (21) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Os lances serão pelo valor total do lote e não unitário, conforme consta em edital.

No dia 15/02/2018, às 09:54:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou a proposta do fornecedor - TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP, no lote (22) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Os lances serão pelo valor total do lote e não unitário, conforme consta em edital.

No dia 15/02/2018, às 09:55:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou a proposta do fornecedor - TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP, no lote (25) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Os lances serão pelo valor total do lote e não unitário, conforme consta em edital.

No dia 15/02/2018, às 09:56:27 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou a proposta do fornecedor - TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP, no lote (26) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Os lances serão pelo valor total do lote e não unitário, conforme consta em edital.

No dia 15/02/2018, às 09:57:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou a proposta do fornecedor - TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP, no lote (27) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Os lances serão pelo valor total do lote e não unitário, conforme consta em edital.

No dia 15/02/2018, às 09:57:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou a proposta do fornecedor - TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP, no lote (28) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Os lances serão pelo valor total do lote e não unitário, conforme consta em edital.

No dia 26/02/2018, às 14:57:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME, no lote (15) - CURVA PVC LONGA, PB, JE, 90 GRAUS DN 100 MM PARA ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO PREDIAL (NBR 10569). O motivo da desclassificação foi: Devido ao não envio da documentação no prazo solicitado em edital.

No dia 26/02/2018, às 14:58:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Devido ao não envio da documentação no prazo solicitado em edital.

No dia 26/02/2018, às 14:59:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL, no lote (7) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8889). O motivo da desclassificação foi: Devido ao não envio da documentação no prazo solicitado em edital.

No dia 26/02/2018, às 15:00:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL, no lote (28) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: Devido ao não envio da documentação no prazo solicitado em edital.

No dia 28/02/2018, às 15:35:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: A Empresa não enviou documentação em tempo hábil.

No dia 28/02/2018, às 15:39:49 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL, no lote (22) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 2000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: A empresa não enviou documentação em tempo hábil.

No dia 30/05/2018, às 11:31:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, no lote (7) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, MACHO E FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8889). O motivo da desclassificação foi: Não atendeu ao item 11.5.2. - do Anexo I do Termo de Referência.

No dia 30/05/2018, às 14:56:44 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, no lote (12) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA,

DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: A empresa não atendeu ao exigido no item 11.5.2. do Anexo I do Termo de Referência.

No dia 30/05/2018, às 15:40:32 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, no lote (13) - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, MACHO E FÊMEA, DN 1200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890). O motivo da desclassificação foi: A empresa não atendeu ao exigido no item 11.5.2. do Anexo I do Termo de Referência.

No dia 05/06/2018, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

No dia 04/06/2018, a Pregoeira abriu o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manifestação de interposição de recurso, porem nenhuma empresa manifestou interesse.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH

Pregoeiro da disputa

SHEILA DA ROSA MARIA

Autoridade Competente

NEUMA BEATRIZ BARCELLOS VALERA

Membro Equipe Apoio

ELIANE COSTA MARIANO

Membro Equipe Apoio

MARILETE RODRIGUES DA SILVA DO ROSARIO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI

10.917.290/0001-96 COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA

22.248.519/0001-26 ENGESEP ENGENHARIA INTEGRADA LTDA - ME

23.013.799/0001-56 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIREL

12.097.090/0001-60 TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP

03.398.389/0001-63 TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM