

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - (PR)

Licitação: (Ano: 2018/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA / Nº Processo: 3.993/2018)

às 10:13:33 horas do dia 10/09/2018 no endereço RUA JULIA DA COSTA-322, bairro CENTRO, da cidade de PARANAGUA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ELIANE COSTA MARIANO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 3.993/2018 - 2018/051/2018 que tem por objeto Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Concreto Betuminoso Pré-Misturado a Frio (PMF), em atendimento a Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/09/2018 10:29:40:397	LITOPAV CONSTRUCOES LTDA ME	R\$ 1.121.800,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/09/2018 10:23:49:812	LITOPAV CONSTRUCOES LTDA ME	R\$ 1.120.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 10/09/2018, às 11:20:28 horas, no lote (1) - Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2018, às 10:14:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2018, às 10:14:31 horas, no lote (1) - Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativo a habilitação e proposta de preços e estando de acordo com edital. Declaramos vencedora. No dia 17/09/2018, às 15:26:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/09/2018, às 15:26:28 horas, no lote (1) - Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não havendo interesse pelas Empresas de interpor recurso , esta Administração adjudica este lote.

No dia 17/09/2018, às 15:26:28 horas, no lote (1) - Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LITOPAV CONSTRUCOES LTDA ME com o valor R\$ 1.120.000,00.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

ELIANE COSTA MARIANO

Pregoeiro da disputa

SHEILA DA ROSA MARIA

Autoridade Competente

MARILETE RODRIGUES DA SILVA DO ROSARIO

Membro Equipe Apoio

RONALD SILVA GONCALVES

Membro Equipe Apoio

JEAN ANDRE NASCIMENTO

Membro Equipe Apoio

Proponente:

04.713.363/0001-25 LITOPAV CONSTRUCOES LTDA ME