
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MUROS VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS R$                -   

Serviço:
BDI (%) Data: 20/11/2018

Valor Total Sem Desconto:  R$                                -   
VALOR TOTAL + BDI  R$                                    -   

1 ESCOLA MUNICIPAL GRACIELA ELIZABETE ALMADA DIAZ  R$                     -   

AMPLIAÇÃO
Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

1.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

1.2 93584  M² 15

1.3 97626 M³ 1,92

1.4 92775 KG 164,85

1.5 92777 KG 379,2

1.6 92778  KG 308,5

1.7 92418  M² 14,4

1.8 92447  M² 108

1.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 9,504

1.10 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 1,92

1.11 87509  M² 96

Serviços para Ampliação 
e Construção de Muros 
em Escolas e CMEI de 

Paranaguá.

VALOR SEM 
DESCONTO

VAL
OR 
CO
M 

BDI

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DAS CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM



1.12 87878  M² 336

1.13 88497  M² 336

1.14 87532  M² 336

1.15 88485 ###  M² 1488

1.16 88489 ###  M² 1488

1.17 72897  M³ 70

1.18 72898  M³ 120

1.19 72900 ###  M³ 100

2 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NAYÁ CASTILHO  R$                     -   

AMPLIAÇÃO
Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

2.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

2.2 93584  M² 15

2.3 97626 M³ 0,98

2.4 92775 KG 175,87955

2.5 92777 KG 255,723

2.6 92778  KG 355,1452

2.7 92418  M² 35,975

2.8 92447  M² 72,8325

2.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 8,7635

2.10 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 1,32

2.11 87509  M² 209,915

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DAS CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM



2.12 87878  M² 509,9475

2.13 88497  M² 509,9475

2.14 87532  M² 509,9475

2.15 88485 ###  M² 995,3775

2.16 88489 ###  M² 995,3775

2.17 72897  M³ 70

2.18 72898  M³ 120

2.19 72900 ###  M³ 100

3 CMEI JURANDIR ROZENDO DE LIMA  R$                     -   

AMPLIAÇÃO
Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

3.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

3.2 93584  M² 15

3.3 97626 M³ 1,24

3.4 92775 KG 121,66

3.5 92777 KG 244,9

3.6 92778  KG 260,13

3.7 92418  M² 15,5

3.8 92447  M² 69,75

3.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 7,13

3.10 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 1,24

3.11 87509  M² 124

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O MURO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DAS CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM



3.12 87878  M² 333,25

3.13 88497  M² 333,25

3.14 87532  M² 333,25

3.15 88485 ###  M² 953,25

3.16 88489 ###  M² 953,25

3.17 72897  M³ 70

3.18 72898  M³ 120

3.19 72900 ###  M³ 100

4 COMPLEXO ESPORTIVOS NEREU GOUVEIA  R$                     -   

CONSTRUÇÃO - TERRENO AO LADO DO GINÁSIO ALBERTINA SALMON

Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

4.3 74220/1  M² 200

4.4 97626 M³ 2,73

4.5 97622 DEMOLIÇÃO DE MURO DE PALITO M³ 15,015

4.6 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M³ 3,98125

4.7 93382 M³ 3,98125

4.8 92775 KG 46,713

4.9 92777 KG 71,89

4.10 96530  M² 27,3

4.11 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 2,73

4.12 92775 KG 61,98

4.13 92777 KG 71,89

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O MURO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 
6MM COM PINTURA A CAL
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO - VIGA BALDRAME

REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA VIGA BALDRAME
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA VIGA BALDRAME
FÔRMA DE TABUAS PARA VIGA BALDRAME, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 1 UTILIZAÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E DOS PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA



4.14 92778  KG 140,676

4.15 92418  M² 11,4

4.16 92447  M² 15,925

4.17 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 4,025

4.18 87509  M² 136,5

4.19 87878  M² 325,325

4.20 88497  M² 325,325

4.21 87532  M² 325,325

4.22 88485 ###  M² 325,325

4.23 88489 ###  M² 325,325

4.24 72897  M³ 70

4.25 72898  M³ 180

4.26 72900 ###  M³ 100

CONSTRUÇÃO

Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

4.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

4.2 93584  M² 15

4.3 74220/1  M² 200

4.4 97626 M³ 4,2191

4.5 97622 M³ 13,52505

4.6 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M³ 4,4611875

4.7 93382 M³ 4,4611875

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O MURO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 
6MM COM PINTURA A CAL
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO



4.8 92775 KG 78,52

4.9 92777 KG 80,56

4.10 96530  M² 30,591

4.11 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 3,0591

4.12 92775 KG 72,756915

4.13 92777 KG 80,56

4.14 92778  KG 191,7636

4.15 92418  M² 18,375

4.16 92447  M² 23,72

4.17 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 4,46955

4.18 87509  M² 154,4

4.19 87878  M² 364,54275

4.20 88497  M² 364,54275

4.21 87532  M² 364,54275

4.22 88485 ###  M² 364,54275

4.23 88489 ###  M² 364,54275

4.24 72897  M³ 70

4.25 72898  M³ 180

4.26 72900 ###  M³ 100

AMPLIAÇÃO

Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

4.27 97626 M³ 1,48

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA VIGA BALDRAME
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA VIGA BALDRAME
FÔRMA DE TABUAS PARA VIGA BALDRAME, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 1 UTILIZAÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O MURO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO



4.28 92775 KG 185,2

4.29 92777 KG 287

4.30 92778  KG 347

4.31 92418  M² 125,8

4.32 92447  M² 31,45

4.33 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 82,3

4.34 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 1,48

4.35 87509  M² 182,87

4.36 87878  M² 393,1705

4.37 88497  M² 393,1705

4.38 87532  M² 393,1705

4.39 88485 ###  M² 1307,5205

4.40 88489 ###  M² 1307,5205

5 ESCOLA MUNICIPAL EDINEIA MARIZE MARQUES GARCIA  R$                     -   

AMPLIAÇÃO
Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

5.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

5.2 93584  M² 15

5.3 97626 M³ 1,98

5.4 92775 KG 224,61

5.5 92777 KG 390,26

5.6 92778  KG 537,54

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DAS CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CMCHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM 
TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DAS CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES



5.7 92418  M² 37,13

5.8 92447  M² 111,15

5.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 13,35

5.10 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 1,98

5.11 87509  M² 321,1

5.12 87878  M² 778,05

5.13 88497  M² 778,05

5.14 87532  M² 778,05

5.15 88485 ###  M² 1519,05

5.16 88489 ###  M² 1519,05

5.17 72897  M³ 70

5.18 72898  M³ 120

5.19 72900 ###  M³ 100

6 ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL DE LARA  R$                     -   

AMPLIAÇÃO
Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

6.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

6.2 93584  M² 15

6.3 97626 M³ 2,12

6.4 92775 KG 364,06

6.5 92777 KG 417,12

6.6 92778  KG 654,02

FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM 
TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DAS CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES



6.7 92418  M² 47,7

6.8 92447  M² 118,8

6.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 15,56

6.10 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 2,12

6.11 87509  M² 422,4

6.12 87878  M² 990

6.13 88497  M² 990

6.14 87532  M² 990

6.15 88485 ###  M² 1623,6

6.16 88489 ###  M² 1623,6

6.17 72897  M³ 70

6.18 72898  M³ 120

6.19 72900 ###  M³ 100

7 ESCOLA MUNICIPAL LEÔNCIO CORREIA  R$                     -   

AMPLIAÇÃO
Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

7.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

7.2 93584  M² 15

7.3 97626 M³ 2,16

7.4 92775 KG 212,06

7.5 92777 KG 426,6

7.6 92778  KG 453,13

FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM 
TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DOS PILARES E CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES



7.7 92418  M² 27

7.8 92447  M² 121,5

7.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 12,42

7.10 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 2,16

7.11 87509  M² 216

7.12 87878  M² 580,5

7.13 88497  M² 580,5

7.14 87532  M² 580,5

7.15 88485 ###  M² 1660,5

7.16 88489 ###  M² 1660,5

7.17 72897  M³ 70

7.18 72898  M³ 120

7.19 72900 ###  M³ 100

8 ESCOLA MUNICIPAL HUGO PEREIRA CORREIA  R$                     -   

AMPLIAÇÃO
Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

8.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

8.2 93584  M² 15

8.3 97626 M³ 3,3

8.4 92775 KG 273,74

8.5 92777 KG 652,54

8.6 92778  KG 491,6256

FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CMCHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM 
TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES



8.7 92418  M² 20,75

8.8 92447  M² 185,85

8.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 15,71

8.10 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 3,3

8.11 87509  M² 123,9

8.12 87878  M² 474,95

8.13 88497  M² 474,95

8.14 87532  M² 474,95

8.15 88485 ###  M² 2539,95

8.16 88489 ###  M² 2539,95

8.17 72897  M³ 70

8.18 72898  M³ 120

8.19 72900 ###  M³ 100

9 ESCOLA MUNICIPAL MIRAM SOARES DA CUNHA  R$                     -   

AMPLIAÇÃO
Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

9.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

9.2 93584  M² 15

9.3 97626 M³ 1,84

9.4 92775 KG 208,44

9.5 92777 KG 361,82

9.6 92778  KG 499,5232

FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM 
TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES



9.7 92418  M² 34,5

9.8 92447  M² 103,05

9.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 12,39

9.10 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 1,84

9.11 87509  M² 297,7

9.12 87878  M² 721,35

9.13 88497  M² 721,35

9.14 87532  M² 721,35

9.15 88485 ###  M² 1408,35

9.16 88489 ###  M² 1408,35

9.17 72897  M³ 70

9.18 72898  M³ 120

9.19 72900 ###  M³ 100

10 CMEI NOSSA SENHORA DE GUADALUPE  R$                     -   

AMPLIAÇÃO
Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

10.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

10.2 93584  M² 15

10.3 97626 M³ 1,16

10.4 92775 KG 99,6

10.5 92777 KG 225,94

10.6 92778  KG 186,0872

FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM 
TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES



10.7 92418  M² 8,7

10.8 92447  M² 64,35

10.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 5,69

10.10 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 1,16

10.11 87509  M² 57,2

10.12 87878  M² 193,05

10.13 88497  M² 193,05

10.14 87532  M² 193,05

10.15 88485 ###  M² 879,45

10.16 88489 ###  M² 879,45

10.17 72897  M³ 70

10.18 72898  M³ 120

10.19 72900 ###  M³ 100

11 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SULLY DA ROSA VILARINHO  R$                     -   

AMPLIAÇÃO
Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

11.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

11.2 93584  M² 15

11.3 89996 KG 555,3

11.4 89998 KG 460,5288

11.5 89284 M² 149,28

FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM 
TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, 
CA-50 DN ø10,0 MM

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, 
CA-50 DN ø10,0 MM
ALVENARIA ESTRUTURAL , 14X19X39, UTILIZANDO 
PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA



11.6 93205 M 186,6

11.7 89993 M³ 2,25

11.8 89995 M³ 1,866

11.9 87878  M² 1147,59

11.10 88497  M² 1147,59

11.11 87532  M² 1147,59

11.12 88485 ###  M² 1147,59

11.13 88489 ###  M² 1147,59

11.14 72897  M³ 70

11.15 72898  M³ 120

11.16 72900 ###  M³ 100

12 ESCOLA MUNICIPAL ALVINA TOLEDO  R$                     -   

CONSTRUÇÃO

Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

12.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

12.2 93584  M² 15

12.3 97626 M³ 0,92

12.4 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M³ 7,63875

12.5 93382 M³ 7,63875

12.6 92775 KG 134,442

12.7 92777 KG 137,934

CINTA DE AMARRAÇÃO DE 
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 
COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE 
VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃOAPLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOSCARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA VIGA BALDRAME

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA VIGA BALDRAME



12.8 96530  M² 52,38

12.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 5,238

12.10 92775 KG 116,0467

12.11 92777 KG 137,934

12.12 92778  KG 259,14

12.13 92418  M² 17,5

12.14 92447  M² 39,285

12.15 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 6,819

12.16 87509  M² 244,44

12.17 87878  M² 536,895

12.18 88497  M² 536,895

12.19 87532  M² 536,895

12.20 88485  M² 536,895

12.21 88489  M² 536,895

12.22 72897  M³ 70

12.23 72898  M³ 120

12.24 72900 ###  M³ 100

AMPLIAÇÃO

Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

12.25 97626 M³ 0,52

12.26 92775 KG 85,5855

12.27 92777 KG 100,646

FÔRMA DE TABUAS PARA VIGA BALDRAME, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 1 UTILIZAÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA



12.28 92778  KG 109,0856

12.29 92418  M² 13

12.30 92447  M² 28,665

12.31 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 5,031

12.32 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 0,52

12.33 87509  M² 50,96

12.34 87878  M² 136,955

12.35 88497  M² 136,955

12.36 87532  M² 136,955

12.37 88485 ###  M² 391,755

12.38 88489 ###  M² 391,755

13 CMEI ARCELINA ANA DE PINA  R$                     -   

AMPLIAÇÃO
Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

13.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

13.2 93584  M² 15

13.3 97626 M³ 0,9

13.4 92775 KG 74,29

13.5 92777 KG 177,118

13.6 92778  KG 133,272

13.7 92418  M² 5,625

13.8 92447  M² 50,445

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CMCHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM 
TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES



13.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 4,27

13.10 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 0,9

13.11 87509  M² 42,9

13.12 87878  M² 128,915

13.13 88497  M² 128,915

13.14 87532  M² 128,915

13.15 88485 ###  M² 689,415

13.16 88489 ###  M² 689,415

13.17 72897  M³ 70

13.18 72898  M³ 120

13.19 72900 ###  M³ 100

14 ESCOLA MUNICIPAL BERTA RODRIGUES ELIAS  R$                     -   

AMPLIAÇÃO
Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

14.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

14.2 93584  M² 15

14.3 97626 M³ 1,16

14.4 92775 KG 138,3536

14.5 92777 KG 227,52

14.6 92778  KG 143,144

14.7 92418  M² 14,5

14.8 92447  M² 64,8

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM 
TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES



14.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 6,64

14.10 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 1,16

14.11 87509  M² 115,2

14.12 87878  M² 309,6

14.13 88497  M² 309,6

14.14 87532  M² 309,6

14.15 88485 ###  M² 885,6

14.16 88489 ###  M² 885,6

14.17 72897  M³ 70

14.18 72898  M³ 120

14.19 72900 ###  M³ 100

15 ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA DOS SANTOS  R$                     -   

AMPLIAÇÃO
Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

15.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

15.2 93584  M² 15

15.3 97626 M³ 1,86

15.4 92775 KG 212,45

15.5 92777 KG 368,14

15.6 92778  KG 510,3824

15.7 92418  M² 35,25

15.8 92447  M² 104,85

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM 
TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES



15.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 12,63

15.10 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 1,86

15.11 87509  M² 302,9

15.12 87878  M² 733,95

15.13 88497  M² 733,95

15.14 87532  M² 733,95

15.15 88485 ###  M² 1432,95

15.16 88489 ###  M² 1432,95

15.17 72897  M³ 70

15.18 72898  M³ 120

15.19 72900 ###  M³ 100

16 ESCOLA MUNICIPAL ELOINA LOYOLA VIANNA  R$                     -   

CONSTRUÇÃO
Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

16.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

16.2 93584  M² 15

16.3 97626 M³ 5,724

16.4 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M³ 18,55

16.5 93382 M³ 18,55

16.6 92775 KG 69,1537

16.7 92777 KG 202,714

16.8 96530  M² 76,98

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM 
TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO - MURO PALITO

REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA VIGA BALDRAME
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA VIGA BALDRAME
FÔRMA DE TABUAS PARA VIGA BALDRAME, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 1 UTILIZAÇÃO



16.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 7,698

16.10 92775 KG 171,6561

16.11 92777 KG 202,714

16.12 92778  KG 385,008

16.13 92418  M² 26

16.14 92447  M² 57,735

16.15 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 10,089

16.16 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 0,5105152

16.17 87509  M² 359,24

16.18 87878  M² 789,045

16.19 88497  M² 789,045

16.20 87532  M² 789,045

16.21 88485 ###  M² 789,045

16.22 88489 ###  M² 789,045

16.23 72897  M³ 70

16.24 72898  M³ 120

16.25 72900 ###  M³ 100

16.26 72897  M³ 70

16.27 72898  M³ 120

16.28 72900 ###  M³ 100

17 ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ HENRIQUE TAVARES  R$                     -   

AMPLIAÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CMCHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM 
TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KMCARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 



Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

17.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

17.2 93584  M² 15

17.3 97626 M³ 0,82

17.4 92775 KG 72,66

17.5 92777 KG 161,16

17.6 92778  KG 141,7

17.7 92418  M² 7,175

17.8 92447  M² 45,9

17.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 4,208

17.10 90280 GRAUTEAMENTO, FGK=25 MPA  M³ 0,82

17.11 87509  M² 51

17.12 87878  M² 158,1

17.13 88497  M² 158,1

17.14 87532  M² 158,1

17.15 88485 ###  M² 627,3

17.16 88489 ###  M² 627,3

17.17 72897  M³ 70

17.18 72898  M³ 120

17.19 72900 ###  M³ 100

18 ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL RANDOLFO ARZUA  R$                     -   

CONSTRUÇÃO

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CMCHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM 
TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 



Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

18.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

18.2 93584  M² 15

18.3 74220/1  M² 265

18.4 97626 M³ 5,724

18.5 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M³ 18,55

18.6 93382 M³ 18,55

18.7 92775 KG 328,02

18.8 92777 KG 334,96

18.9 96530  M² 127,2

18.10 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 12,72

18.11 92775 KG 271,35

18.12 92777 KG 671,3

18.13 92778  KG 334,96

18.14 92418  M² 63,75

18.15 92447  M² 95,4

18.16 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 16,56

18.17 87509  M² 636

18.18 87878  M² 1314,4

18.19 88497  M² 1314,4

18.20 87532  M² 1314,4

18.21 88485  M² 1488,4

18.22 88489  M² 1488,4

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 
6MM COM PINTURA A CAL
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO - MURO PALITO

REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA VIGA BALDRAME
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA VIGA BALDRAME
FÔRMA DE TABUAS PARA VIGA BALDRAME, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 1 UTILIZAÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CMCHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS



18.23 72897  M³ 70

18.24 72898  M³ 120

18.25 72900 ###  M³ 100

19 ESCOLA MUNICIPAL ANÍBAL RIBEIRO FILHO  R$                     -   

AMPLIAÇÃO

Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

19.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

19.2 93584  M² 15

19.3 97622 DEMOLIÇÃO DE MURO DE PALITO M³ 54

19.4 97622 DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA M³ 3,185

19.5 97626 M³ 2,52

19.6 92775 KG 410,0712

19.7 92777 KG 399,424

19.8 92778  KG 512,6036

19.9 92418  M² 51,925

19.10 92447  M² 113,76

19.11 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 12,336

19.12 87509  M² 235,46

19.13 87878  M² 1554,72

19.14 88497  M² 1554,72

19.15 87532  M² 1554,72

CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO

ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O MURO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



19.16 88485 ###  M² 1554,72

19.17 88489 ###  M² 1554,72

19.18 72897  M³ 70

19.19 72898  M³ 180

19.20 72900 ###  M³ 100

20  PARQUE AWAJI  R$                     -   

CONSTRUÇÃO

Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

20.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

20.2 93584  M² 15

20.3 97626 M³ 0,851

20.4 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M³ 19,25

20.5 93382 M³ 19,25

20.6 92775 KG 169,4

20.7 92777 KG 173,8

20.8 96530  M² 66

20.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 6,6

20.10 92775 KG 325,776

20.11 92777 KG 173,8

20.12 92778  KG 146,0228

20.13 92418  M² 22

20.14 92447  M² 49,5

20.15 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 8,58

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO

APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO - MOURÕES

REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA VIGA BALDRAME
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA VIGA BALDRAME
FÔRMA DE TABUAS PARA VIGA BALDRAME, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 1 UTILIZAÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES



20.16 87509  M² 308

20.17 87878  M² 676,5

20.18 88497  M² 676,5

20.19 87532  M² 676,5

20.20 88485  M² 676,5

20.21 88489  M² 676,5

20.22 72897  M³ 70

20.23 72898  M³ 120

20.24 72900 ###  M³ 100

AMPLIAÇÃO

Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

20.25 89996 KG 444,24

20.26 89998 KG 238,8

20.27 89284 M² 84

20.28 93205 M 60

20.29 89993 M³ 2,16

20.30 89995 M³ 1,8

20.31 87878  M² 369

20.32 88497  M² 369

20.33 87532  M² 369

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CMCHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, 
CA-50 DN ø10,0 MM

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, 
CA-50 DN ø10,0 MM
ALVENARIA ESTRUTURAL , 14X19X39, UTILIZANDO 
PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRACINTA DE AMARRAÇÃO DE 
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 
COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE 
VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



20.34 88485 ###  M² 369

20.35 88489 ###  M² 369

21 CMEI REGINA CÉLIA DOMIT  R$                     -   

AMPLIAÇÃO
Ítem Código Descrição dos serviços Unid. Quant. Unitário

21.1 74209/1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  M² 3,75

21.2 93584  M² 15

21.3 97626 M³ 1,2

21.4 92775 KG 116,58

21.5 92777 KG 233,366

21.6 92778  KG 251,736

21.7 92418  M² 15

21.8 92447  M² 66,465

21.9 94965 CONCRETO USINADO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA  M³ 10,339

21.10 90280 GRAUTEAMENTO, FCK=25 MPA  M³ 1,2

21.11 87509  M² 118,16

21.12 87878  M² 317,555

21.13 88497  M² 317,555

21.14 87532  M² 317,555

21.15 88485 ###  M² 908,355

21.16 88489 ###  M² 908,355

21.17 72897  M³ 70

APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃOAPLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS

VALOR SEM 
DESCONTO

 
VAL
OR 
CO
M 

BDI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO
ESCARIFICAÇÃO DE 50 CM DE CONCRETO PARA 
TRANSPASSE DA ARMAÇÃO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DN ø5,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
ESTRIBOS DA CINTA E PILARES
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø8,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DA CINTA
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DN ø10,0 MM - CORTADO E DOBRADO PARA 
BARRAS LONGITUDINAIS DOS PILARES
FÔRMA DE TABUAS PARA PILARES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 4 UTILIZAÇÕES

FÔRMA DE TABUAS PARA CINTA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CMCHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE REBOCO PARA O 
MURO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO DE PINTURA COM 
TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3



21.18 72898  M³ 180

21.19 72900 ###  M³ 100

NOTAS:
       - Os preços unitários são baseados na tabela SINAPI 07/2018 emissão em 21 de agosto de 2018, CURITIBA-PR. 

       - BDI elaborado conforme equação para cálculo do percentual recomendado pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.

______________________________________________________________________

Omar Kaled Omar
Engenheiro Civil - CREA/PR - 24038/D

Matr. 11559-1

CARGA E DESCARGA 
MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 - CAÇAMBATRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM
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CONSTRUÇÃO - TERRENO AO LADO DO GINÁSIO ALBERTINA SALMON
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       - Os preços unitários são baseados na tabela SINAPI 07/2018 emissão em 21 de agosto de 2018, CURITIBA-PR. 

       - BDI elaborado conforme equação para cálculo do percentual recomendado pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
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