



Prefeitura Municipal de Paranaguá

Administração: Prefeito Marcelo Elias Roque
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Secretário: Icaro José Wolski Pires

OBRA : **OBRA MEU CAMPINHO - FASE 1**

PLANILHA: **RESUMO**

LOCAL: **INDICADO**

PRAZO: 360 DIAS

PLANILHA	VALOR (R\$)	ÁREA (m²)
1. PORTO SEGURO	R\$ 506.897,68	3.106,94
2. NILSON NEVES	R\$ 444.448,58	2.312,57
3. ALEXANDRA	R\$ 470.006,59	1.632,70
4. AEROPARQUE	R\$ 458.693,97	2.070,00
5. JARDIM ARAÇA	R\$ 662.742,65	2.935,00
6. VALADARES - MINGÃO	R\$ 990.795,83	5.846,87
7. PRAÇA TUPI - VILA GUARANI	R\$ 399.940,28	4.102,24
TOTAL	R\$ 3.933.525,58	22.006,32