






PERFIL GEOMÉTRICO	ESCALA HORIZONTAL - 1/1000	ESCALA VERTICAL - 1/500
0 - PP	10.600	10.600
	10.519	
	10.439	
P	10.400	10.258
	10.000	
	9.974	
P2	9.800	
	10.000	
	10.050	
P3	10.084	
3X	10.100	



ESTATÍSTICA GERAL DE PAVIMENTAÇÃO						
VIA PÚBLICA	MODALIDADE	EXTENSÃO	ÁREA DE CALÇ. O	ÁREA DE PASSAD. O	MEIO FIO	FINCADO.
Rua Aurora	Pay. Novo	124,00 m	1.059,06 m²	47,12 m²	286,0 m	
Rua Aureli Romualdo Melo	Pay. Novo	603,60 m	6,195 56 m²	2.812,98m²	1.655,0 m	1.616,6 m
Rua Aureli Romualdo Melo	Recape	218,00 m	1.812,80 m²	0,00 m²	0,0 m	0,0 m
Rua Ayro Canabio Cruz	Pay. Novo	419,00 m	3.456,18 m²	1.406,57 m²	886,0 m	785,0 m
Rua Sisteunte Gonalves/Maria da Rocha	Pay. Novo	423,00 m	3.102,49 m²	1.383,04 m²	678,0 m	874,0 m
Rua Sisteunte Gonalves/Maria da Rocha	Pay. Novo	1.787,60 m	15.575,11 m²	6.276,61 m²	2.948,00 m	3.241,00 m
TOTAL (Vila Garcia/Vale do Sol/Espérancea)						

- RECOMENDAÇÕES:

1. se o contrato devedor se dissolver ou for extinto voluntariamente, o contrato de acordo com o projeto;
2. se caso os direitos estivessem em nome individual devedor ser cancelado com base e subleto de acordo com o projeto;
3. se a Liberdade dever ser executada de acordo com o Regulamento 930/999 CONTRAFS;
4. "Não dever haver obstáculos no sentido do não quanto da execução dos termos, evitando o acúmulo de alguns pilhas;
5. As pilhas de simulação existente devedor, ser "retirados e entregues em caso de não pelo Facilitador;
6. As dívidas devedor, ser apresentadas relativamente por o facilitador por escrito.

