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Projeto: 1280/16

Nome: PREFEITURA DE PARANAGUÁ

SUPRA-ESTRUTURA

a) Área Total do Projeto.................................................. 1.850,00 m²

b) Peso Total de Armadura..................................................39.027,79 kg

c) Volume Total de Concreto........................................... 508,67 m³

d) Área Total de Forma............................................... 3.504,85 m²

e) Relação Armadura / Concreto.................................. 76,73 kg/m³

Viga................................................. 99,54 kg/m³

Pilar................................................. 174,89 kg/m³

Laje.................................................. 40,69 kg/m³

Muros.................................................. 64,32 kg/m³

Escadas.................................................. 75,53 kg/m³

f) Relação Forma / Concreto............................... 6,89 m²/m³

Viga................................................. 14,35 m²/m³

Pilar................................................. 12,05 m²/m³

Laje.................................................. 0,99 m²/m³

Muros.................................................. 6,42 kg/m³

Escadas.................................................. 10,05 m²/m³

e) Relação Concreto / Área................................. 0,27 m³/m²

RESERVATÓRIOS

a) Peso Total de Armadura..................................................887,26 kg

b) Volume Total de Concreto........................................... 11,61 m³

c) Área Total de Forma............................................... 68,58 m²

d) Relação Armadura / Concreto.................................. 76,42 kg/m³

e) Relação Forma / Concreto............................... 5,91 m²/m³

_________________________________________

Eng.º Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey

CREA/SC  13708-0

ESTATÍSTICA GERAL



Projeto: 1280/16

Nome: PREFEITURA DE PARANAGUÁ

INFRA-ESTRUTURA

SAPATAS

a) Peso Total de Armadura..................................................5.923,70 kg

b) Volume Total de Concreto........................................... 75,42 m³

c) Área Total de Forma............................................... 97,39 m²

d) Relação Armadura / Concreto.................................. 78,54 kg/m³

e) Relação Forma / Concreto............................... 1,29 m²/m³

_________________________________________

Eng.º Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey

CREA/SC  13708-0

ESTATÍSTICA GERAL



Projeto: 1280/16

Nome: PREFEITURA DE PARANAGUÁ

Volume Total (m³)

Vigas Lajes Pilares Total

Acessos 9,71 - 9,06 18,77

Subsolo 22,01 - 9,31 31,32

Térreo 31,89 69,43 11,44 112,76

1º Pavimento 22,26 48,00 9,36 79,62

2º Pavimento 18,41 49,69 8,77 76,87

Casa de Máquinas 20,37 46,00 8,77 75,14

Ático 12,56 12,04 3,81 28,41

Total 137,21 225,16 60,52 422,89

_________________________________________

Eng.º Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey

CREA/SC  13708-0

CONCRETO (m³) – C35

422,89
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Projeto: 1280/16

Nome: PREFEITURA DE PARANAGUÁ

Área Total (m²)

Vigas Lajes Pilares Total

Acessos 146,01  - 25,35 171,36

Subsolo 270,89  - 119,00 389,89

Térreo 470,03 64,32 149,34 683,69

1º Pavimento 321,86 40,52 131,04 493,42

2º Pavimento 273,87 13,82 124,74 412,43

Casa de Máquinas 299,25 15,91 124,74 439,90

Ático 186,63 87,25 55,00 328,88

Total 1968,54 221,82 729,21 2.919,57

_________________________________________

Eng.º Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey

CREA/SC  13708-0

FORMAS (m²)

2.919,57
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Projeto: 1280/16

Nome: PREFEITURA DE PARANAGUÁ

Peso Total(kg)

Nível / Bitola 3,4 mm 4,2 mm 5,0 mm 6,0 mm 6,3 mm 8,0 mm 10,0 mm 12,5 mm 16,0 mm 20,0 mm 25,0 mm Total

Acessos  -  - 126,00  - 117,00 144,00 173,00 7,00 -  -  - 567,00

Subsolo  -  - 341,10  - 58,30 180,50 886,80 320,50 460,30  -  - 2.247,50

Térreo  -  - 350,39  - 398,10 32,10 403,90 609,20 1.204,40 118,50  - 3.116,59

1º Pavimento  -  - 225,00  - 128,30 96,10 391,90 638,60 668,20 422,50  - 2.570,60

2º Pavimento  -  - 206,40  - 89,20 17,90 364,90 561,70 613,90 264,20  - 2.118,20

Casa de Máquinas  -  - 222,70  - 178,10 17,60 312,00 414,30 557,40 250,40  - 1.952,50

Ático  -  - 129,70  - 183,80 65,10 181,30 225,80 155,20 144,30  - 1.085,20

Total 0,00 0,00 1.601,29 0,00 1.152,80 553,30 2.713,80 2.777,10 3.659,40 1.199,90 0,00 13.657,59

_________________________________________

Eng.º Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey

CREA/SC  13708-0

Relatório Quantitativo Geral

ARMADURA DAS VIGAS (kg)

13.657,59

AÇO CA-60 (kg) AÇO CA-50 (kg)



Projeto: 1280/16

Nome: PREFEITURA DE PARANAGUÁ

Peso Total(kg)

Nível / Bitola 3,4 mm 4,2 mm 5,0 mm 6,0 mm 6,3 mm 8,0 mm 10,0 mm 12,5 mm 16,0 mm 20,0 mm 25,0 mm Total

Acessos  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - 0,00

Térreo  -  - 1.230,00  - 54,60 950,80 624,20  -  -  -  - 2859,60

1º Pavimento  -  - 894,10  - 254,60 372,80 429,00  -  -  -  - 1950,50

2º Pavimento  -  - 707,40  - 150,80 513,50 420,70  -  -  -  - 1792,40

Casa de Máquinas  -  - 758,70  - 92,80 558,30 644,60  -  -  -  - 2054,40

Ático  -  - 71,80  - 113,00 320,50  -  -  -  -  - 505,30

Total 0 0 3662 0 665,8 2715,9 2118,5 0 0 0 0 9.162,20

_________________________________________

Eng.º Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey

CREA/SC  13708-0

Relatório Quantitativo Geral

ARMADURA DAS LAJES (kg)

9.162,20

AÇO CA-60 (kg) AÇO CA-50 (kg)



Projeto: 1280/16

Nome: PREFEITURA DE PARANAGUÁ

Peso Total(kg)

Nível / Bitola 3,4 mm 4,2 mm 5,0 mm 6,0 mm 6,3 mm 8,0 mm 10,0 mm 12,5 mm 16,0 mm 20,0 mm 25,0 mm Total

Acessos  -  - 33,90  -  -  - 101,10 40,90 - -  - 175,90

Subsolo  -  - 200,90  -  -  - 34,40 337,00 1.636,40 269,80  - 2.478,50

Térreo  -  - 283,90  -  -  - 54,50 510,90 1.470,30  -  - 2.319,60

1º Pavimento  -  - 206,90  -  -  - 66,60 335,20 1.324,60  -  - 1.933,30

2º Pavimento  -  - 184,60  -  -  - 99,90 538,20 709,20  -  - 1.531,90

Casa de Máquinas  -  - 194,70  -  -  - 224,80 253,30 737,00  -  - 1.409,80

Ático  -  - 82,80  -  -  - 31,00 45,60 576,10  -  - 735,50

Total 0,00 0,00 1.187,70 0,00 0,00 0,00 612,30 2.061,10 6.453,60 269,80 0,00 10.584,50

_________________________________________

Eng.º Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey

CREA/SC  13708-0

Relatório Quantitativo Geral

ARMADURA DOS PILARES (kg)

10.584,50

AÇO CA-60 (kg) AÇO CA-50 (kg)



Projeto: 1280/16

Nome: PREFEITURA DE PARANAGUÁ

Volume Total (m³)

Área Total (m²)

Peso Total (Kg)

Nível / Bitola 3,4 mm 4,2 mm 5,0 mm 6,0 mm 6,3 mm 8,0 mm 10,0 mm 12,5 mm 16,0 mm 20,0 mm 25,0 mm Total

Acessos  -  - -  - - 82,60 - 15,30 105,40 -  - 203,30

Sapatas  -  -  -  -  - - 68,20 317,10 3.927,70 1.407,40  - 5.720,40

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,60 68,20 332,40 4033,10 1407,40 0,00 5.923,70

_________________________________________

Eng.º Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey

CREA/SC  13708-0

ARMADURA (kg)

5.923,70

AÇO CA-60 (kg) AÇO CA-50 (kg)

Relatório Quantitativo Geral

SAPATAS

CONCRETO - C35 (m³)

75,42

FORMAS (m²)

97,39



Projeto: 1280/16

Nome: PREFEITURA DE PARANAGUÁ

Volume Total (m³)

Área Total (m²)

Peso Total (Kg)

Nível / Bitola 3,4 mm 4,2 mm 5,0 mm 6,0 mm 6,3 mm 8,0 mm 10,0 mm 12,5 mm 16,0 mm 20,0 mm 25,0 mm Total

Muros  -  - 3,20  - 1.018,40 1.353,10 4,00 462,20 1.941,80 125,50  - 4.908,20

Total 0,00 0,00 3,20 0,00 1018,40 1353,10 4,00 462,20 1941,80 125,50 0,00 4.908,20

_________________________________________

Eng.º Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey

CREA/SC  13708-0

ARMADURA (kg)

4.908,20

AÇO CA-60 (kg) AÇO CA-50 (kg)

Relatório Quantitativo Geral

MUROS

CONCRETO - C35 (m³)

76,31

FORMAS (m²)

490,12



Projeto: 1280/16

Nome: PREFEITURA DE PARANAGUÁ

Volume Total (m³)

Área Total (m²)

Peso Total (Kg)

Nível / Bitola 3,4 mm 4,2 mm 5,0 mm 6,0 mm 6,3 mm 8,0 mm 10,0 mm 12,5 mm 16,0 mm 20,0 mm 25,0 mm Total

Térreo  -  - 6,20  -  - 58,40 96,00  -  -  -  - 160,60

1º Pavimento  -  - 18,80  - 14,10 24,20 85,90 17,30  -  -  - 160,30

2º Pavimento  -  - 16,40  - 16,40 57,80 96,30  -  -  -  - 186,90

Casa de Máquinas  -  - 20,10  -  - 65,50 99,40 22,50  -  -  - 207,50

Total 0,00 0,00 61,50 0,00 30,50 205,90 377,60 39,80 0,00 0,00 0,00 715,30

_________________________________________

Eng.º Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey

CREA/SC  13708-0

ARMADURA (kg)

715,30

AÇO CA-60 (kg) AÇO CA-50 (kg)

Relatório Quantitativo Geral

ESCADAS

CONCRETO - C35 (m³)

9,47

FORMAS (m²)

95,16



Projeto: 1280/16

Nome: PREFEITURA DE PARANAGUÁ

Comprimento [m]

1030,00

3794,00

519,00

327,00

55,00

365,00

Total 6090,00

Área (m²)

538,43

359,36

359,36

359,36

Total 1616,51

_________________________________________

Eng.º Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey

CREA/SC  13708-0

Laje Treliçada TR 12645 (1º Pavimento)

Laje Treliçada TR 12645 (2 ºPavimento)

Laje Treliçada TR 12645 (Casa Máquinas)

EPS Bidirecional B19/40/40

EPS Bidirecional B15/40/40

EPS Unidirecional B19/40/40

EPS Unidirecional B15/40/40

Laje Treliçada

Laje Treliçada TR 12645 (térreo)

EPS Bidirecional B24/40/40

Relatório Quantitativo Geral

LAJES TRELIÇADAS

Blocos de Enchimento

EPS Bidirecional B29/40/40



Projeto: 1280/16

Nome: PREFEITURA DE PARANAGUÁ

Volume Total (m³)

Peso Total (Kg)

Nível / Bitola 3,4 mm 4,2 mm 5,0 mm 6,0 mm 6,3 mm 8,0 mm 10,0 mm 12,5 mm 16,0 mm 20,0 mm 25,0 mm Total

Contrapisos  -  - -  - - 4.308,07 - - - -  - 4.308,07

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4308,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.308,07

_________________________________________

Eng.º Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey

CREA/SC  13708-0

AÇO CA-60 (kg) AÇO CA-50 (kg)

Relatório Quantitativo Geral

CONTRAPISO ARMADO

CONCRETO - C25 (m³)

64,73

ARMADURA (kg)

4.308,07



Projeto: 1280/16

Nome: PREFEITURA DE PARANAGUÁ

Volume Total (m³)

Área Total (m²)

Peso Total (Kg)

Nível / Bitola 3,4 mm 4,2 mm 5,0 mm 6,0 mm 6,3 mm 8,0 mm 10,0 mm 12,5 mm 16,0 mm 20,0 mm 25,0 mm Total

Cisterna  -  -  -  - 49,77 737,43  -  -  -  -  - 787,20

Reservatórios  -  -  -  - 30,58 69,48  -  -  -  -  - 100,06

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 80,35 806,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,26

_________________________________________

Eng.º Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey

CREA/SC  13708-0

ARMADURA (kg)

887,26

AÇO CA-60 (kg) AÇO CA-50 (kg)

Relatório Quantitativo Geral

RESERVATÓRIOS

CONCRETO - C35 (m³)

11,61

FORMAS (m²)

68,58


