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FORMA DA RAMPA (Nivel 6,80)
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CORTE A-A

FORMA DA RAMPA (Nivel 7,95)
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CONVENCAO DE PILARES

PILAR QUE SEGUE

PILAR QUE NASCE

| PILAR QUE MORRE

PRAZOS DE DESESCORAMENTO, CONSIDERANDO A CORRETA APLICACAO DA CURA

VIGA:

1 - DESFORMA DA LATERAL DA VIGA -2 DIAS SEM MEXER ESCORAMENTO TOTAL.
2 - RETIRAR 1/3 E MANTER 2/3 DAS ESCORAS EM 5 DIAS.

3 - DESFORMA DO FUNDO DA VIGA - 7 DIAS.
4 - RETIRAR 1/3 E MANTER 1/3 DAS ESCORAS EM 10 DIAS.
5 - DESFORMA DA VIGA - 21 DIAS SEM REESCORAMENTO.

LAJE:

1-5DIAS PARA DESFORMA COM RETIRADA DE 1/3 DO ESCORAMENTO TOTAL.

2 - 10 DIAS PARA ALIVIO DO ESCORAMENTO MANTENDO 1/3 DO ESCORAMENTO TOTAL.

3-21 DIAS SEM ESCORAMENTO.

PILAR:
1-2DIAS.
CONCRETO ACOS OBSERVACOES
NBR - 6118 NBR - 7480 - VERIFICAR NIVEIS E MEDIDAS
NA OBRA
i ) - EXECUCAO DE ACORDO COM
FCK - 35.0MPa ACO - 504 NORMAS E ESPECIFICACOES
DA ABNT
- RIGIDO CONTROLE DE
Ec 3 33130MPa ACO - 60A QUALIDADE E DE TOLERANCIA
DE MEDIDAS NA OBRA.
00 EMISSAO INICIAL 31/10/2016
N° REVISAO DATA
_l PROJETO N°
Ll ESTEL ENGENHARIA 1280/16
(IT) Rua José Quirino,147 - Sdo Jodo - CEP 88305-060 - Itajai-SC PROJETO
‘ Tel: (047) 3046-2001 Fax: (047) 3046-2004
LU estel@estelengenharia.com.br - www.estelengenharia.com.br E ST R U T U R A L

CLIENTE

MUNICIPIO DE PARANAGUA

PROJETO

PREDIO ADM. DA PREFEITURA DE PARANAGUA

CONTEUDO

FORMA DA RAMPA LADO

PRANCHA N°

21/75

RESPONSAVEL TECNICO

PROPRIETARIO

SERGIO LUIZ DO AMARAL LOZOVEY
CREA/SC 13708-0

PREFEITURA DE PARANAGUA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS

CONTROLE DE PROJETOS

PROJETO DEFINITIVO

AUTOR DO PROJETO CAD DATA REVISAO
SERGIO LOZOVEY ARLINE DEPINE 03/2016 00
AREA VERIFICAQAO ESCALA ARQUIVO
1.850,00 m? RENATO REIS 1:50 1280-EST-21-R0

PROJETO NAO DEFINITIVO
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