PENAS

RED

0.1mm

YELLOW

0.2mm

GREEN

0.3mm

CYAN

0.4mm

BLUE

0.5mm

MAGENTA

0.6mm

0.1mm

0.1mm

0.1mm

0.1mm

FORMA DO FUNDO DO RESERVATORIO DE ESGOTO
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FORMA DA TAMPA DO RESERVATORIO DE ESGOTO
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO
SOLO COMPACTADO

PRAZOS DE DESESCORAMENTO, CONSIDERANDO A CORRETA APLICACAO DA CURA

VIGA:

1 - DESFORMA DA LATERAL DA VIGA -2 DIAS SEM MEXER ESCORAMENTO TOTAL.
2 - RETIRAR 1/3 E MANTER 2/3 DAS ESCORAS EM 5 DIAS.

3 - DESFORMA DO FUNDO DA VIGA - 7 DIAS.
4 - RETIRAR 1/3 E MANTER 1/3 DAS ESCORAS EM 10 DIAS.
5 - DESFORMA DA VIGA - 21 DIAS SEM REESCORAMENTO.

CLIENTE

MUNICIPIO DE PARANAGUA

LAJE:
1-5DIAS PARA DESFORMA COM RETIRADA DE 1/3 DO ESCORAMENTO TOTAL.
2-10 DIAS PARA ALIVIO DO ESCORAMENTO MANTENDO 1/3 DO ESCORAMENTO TOTAL.
3-21 DIAS SEM ESCORAMENTO.
PILAR:
1-2DIAS.
CONCRETO ACOS OBSERVACOES
NBR - 6118 NBR - 7480 - VERIFICAR NIVEIS E MEDIDAS
NA OBRA
i i - EXECUCAO DE ACORDO COM
FCK - 35.0MPa ACO - 504 NORMAS E ESPECIF/CAQOES
DA ABNT
- RIGIDO CONTROLE DE
Ec 3 33130MPa ACO - 60A QUALIDADE E DE TOLERANCIA
DE MEDIDAS NA OBRA.
00 EMISSAO INICIAL 13/06/2016
N° REVISAO DATA
1 . PROJETO N°
L) ESTEL ENGENHARIA 1280/16
(IT) Rua José Quirino,147 - Sdo Jodo - CEP 88305-060 - ltajai-SC PROJETO
‘ Tel: (047) 3046-2001 Fax: (047) 3046-2004
LU estel@estelengenharia.com.br - www.estelengenharia.com.br E ST R U T U R A L

PROJETO

PREDIO ADM. DA PREFEITURA DE PARANAGUA

CONTEUDO

FORMA DO RESERVATORIO DE ESGOTO

PRANCHA N°

74175

RESPONSAVEL TECNICO

PROPRIETARIO

SERGIO LUIZ DO AMARAL LOZOVEY
CREA/SC 13708-0

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS

PREFEITURA DE PARANAGUA

AUTOR DO PROJETO
SERGIO LOZOVEY

CAD DATA

ARLINE DEPINE 03/2016

REVISAO
00

CONTROLE DE PROJETOS

PROJETO DEFINITIVO (x)

AREA
1.850,00 m?

VERIFICAGCAO
RENATO REIS 1:50

ESCALA

ARQUIVO

1280-EST-74-R0O

PROJETO NAO DEFINITIVO ()

0.2mm
0.1mm




