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. Projeto: 1280/16

ESTEL

)y Nome: PREFEITURA DE PARANAGUA

ESTATISTICA GERAL

SUPRA-ESTRUTURA
a) Area Total do Projeto.........ccocvviveeeveeeeeeeeeeeeeeenes 1.850,00
b) Peso Total de Armadura.............cceeeiieeeeeveeeiiiinnnn. 39.027,79
c) Volume Total de Concreto.........coovvvvevvviiiinneeeeeeeeeenne, 508,67
d) Area Total de FOrMaL........cccccvevrieeveeeeeieieceseaeenns 3.504,85
e) Relacdo Armadura / Concreto..........ccvvvieiieeeenreennns 76,73
Vig8. e 99,54
Pilar.....vvi 174,89
Laje i 40,69
MUFOS..... e 64,32
Escadas......cccccccvvvviiiiiiiiiiiiiiieiieeee 75,53
f) Relacdo Forma / Concreto.........cccceeveeeevveeennnnes 6,89
Vig8. e 14,35
Pilar.....ccovviii 12,05
Laje e 0,99
MUFOS.....ciiieie s 6,42
Escadas......ccccccvvvvviiiiiiiiiiiiiiiieeee 10,05
e) Relacdo Concreto / Area...........cocueeeevenninne. 0,27
RESERVATORIOS
a) Peso Total de Armadura............ccceeeeeieeeeeveeeiiiienennn 887,26
b) Volume Total de CoNncreto.........ccceevveeeeveveeiviiiiiineeens 11,61
c) Area Total de FOrMa..........ccccviveeeeeeceeceieeeeeeeens 68,58
d) Relagdo Armadura / CoNncreto.........cceeeeeeeeeeveeeeeennnnn. 76,42
e) Relacdo Forma / Concreto.........ccvvvvvvvvieneennn, 5,91
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. Projeto: 1280/16
5 Nome: PREFEITURA DE PARANAGUA

y

ESTEL

ESTATISTICA GERAL

INFRA-ESTRUTURA

SAPATAS

a) Peso Total de Armadura...........cccceeeeeieeeeiieeeiiiieennnn. 5.923,70 kg

b) Volume Total de Concreto.........ccceeeeeeeeiieeiiiiiiiinneeees 75,42 m3

c) Area Total de FOrMaL..........ccoovvveeeeeeceiieieeee e 97,39 m?

d) Relacdo Armadura / Concreto........cccceeeeeeeeeeveeevnnnnnn. 78,54 kg/m3
e) Relag&o Forma / Concreto..........ccccvvvvvvnvnnnnnns 1,29 m#m3

Eng.° Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey
CREA/SC 13708-0



[ ] Projeto: 1280/16
> Nome: PREFEITURA DE PARANAGUA

ESTEL

y

CONCRETO (m®) — C35

Volume Total (m?3) | 422,89 |
Elemento
Vigas Lajes Pilares Total
o Acessos 9,71 - 9,06 18,77
5 Subsolo 22,01 - 9,31 31,32
£ Térreo 31,89 69,43 11,44 112,76
§ 1° Pavimento 22,26 48,00 9,36 79,62
- 2° Pavimento 18,41 49,69 8,77 76,87
E’ Casa de Maquinas 20,37 46,00 8,77 75,14
z Atico 12,56 12,04 3,81 28,41
Total 137,21 225,16 60,52 422,89

Eng.° Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey
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ESTEL

y

B rrojeto: 1280/16
@ Nome: PREFEITURA DE PARANAGUA

FORMAS (m?)

Area Total (m?) | 2.919,57
Elemento
Vigas Lajes Pilares Total
° Acessos 146,01 - 25,35 171,36
‘g Subsolo 270,89 - 119,00 389,89
& Térreo 470,03 64,32 149,34 683,69
.c% 1° Pavimento 321,86 40,52 131,04 493,42
E 2° Pavimento 273,87 13,82 124,74 412,43
9 | cCasa de Maquinas 299,25 15,91 124,74 439,90
z Atico 186,63 87,25 55,00 328,88
Total 1968,54 221,82 729,21 2.919,57

Eng.° Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey

CREA/SC 13708-0




ESTEL

y

Projeto:
Nome:

1280/16

PREFEITURA DE PARANAGUA

Relatério Quantitativo Geral

ARMADURA DAS VIGAS (kg)

Peso Total(kg)

[ 13.657,59

ACO CA-60 (kg) ACO CA-50 (kg)

Nivel / Bitola 3, 4mm| 4,2 mm 50mm [6,0mm] 6,3 mm 80mm | 10,0 mm [125mm | 16,0 mm [20,0 mm 25,0 mm Total
Acessos - - 126,00 - 117,00 144,00 173,00 7,00 - - - 567,00
Subsolo - - 341,10 - 58,30 180,50 886,80 320,50 460,30 - - 2.247,50

Térreo - - 350,39 - 398,10 32,10 403,90 609,20 1.204,40 118,50 - 3.116,59

1° Pavimento - - 225,00 - 128,30 96,10 391,90 638,60 668,20 422,50 - 2.570,60

2° Pavimento - - 206,40 - 89,20 17,90 364,90 561,70 613,90 264,20 - 2.118,20

Casa de Maquinas - - 222,70 - 178,10 17,60 312,00 414,30 557,40 | 250,40 - 1.952,50
Atico - - 129,70 - 183,80 65,10 181,30 225,80 155,20 144,30 - 1.085,20
Total 0,00 0,00 1.601,29 0,00] 1.152,80 553,30 2.713,80| 2.777,10| 3.659,40( 1.199,90 0,00] 13.657,59

Eng.° Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey
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ESTEL

Projeto: 1280/16
Nome: PREFEITURA DE PARANAGUA

Relatério Quantitativo Geral

ARMADURA DAS LAJES (kg)

Peso Total(kg)

| 9.162,20

ACO CA-60 (kg)

ACO CA-50 (kg)

Nivel / Bitola 34mm | 4,2mm 5,0 mm 6,0 mm 6,3 mm 8,0 mm 10,0 mm 12,5 mm | 16,0 mm |20,0 mm| 25,0 mm Total
Acessos - - - - - - 0,00
Térreo 1.230,00 - 54,60 950,80 624,20 - - 2859,60
1° Pavimento 894,10 - 254,60 372,80 429,00 - - 1950,50
2° Pavimento 707,40 - 150,80 513,50 420,70 - - 1792,40
Casa de Maquinas 758,70 - 92,80 558,30 644,60 - - 2054,40
Atico - - 71,80 - 113,00 320,50 - - - - - 505,30
Total 0 0 3662 0 665,8 2715,9 2118,5 0 0 0 0 9.162,20

Eng.° Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey
CREA/SC 13708-0




= | .
= Projeto: 1280/16
= Nome: PREFEITURA DE PARANAGUA
=
Relatério Quantitativo Geral
ARMADURA DOS PILARES (kg)
Peso Total(kg) | 10.584,50 |
ACO CA-60 (kg) ACO CA-50 (kg)

Nivel / Bitola 34mm|{42mm| 50mm |6,0mm]|6,3mm [8,0mm/| 10,0 mm 125 mm | 16,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm Total
AcCessos - - 33,90 - - - 101,10 40,90 - - - 175,90
Subsolo - - 200,90 - - - 34,40 337,00 1.636,40 269,80 - 2.478,50

Térreo - - 283,90 - - - 54,50 510,90 | 1.470,30 - - 2.319,60

1° Pavimento - - 206,90 - - - 66,60 335,20 | 1.324,60 - - 1.933,30

2° Pavimento - - 184,60 - - - 99,90 538,20 709,20 - - 1.531,90

Casa de Maquinas - - 194,70 - - - 224,80 253,30 737,00 - - 1.409,80
Atico - - 82,80 - - - 31,00 45,60 576,10 - - 735,50
Total 0,00 0,00 1.187,70 0,00 0,00 0,00 612,30] 2.061,10| 6.453,60 269,80 0,00] 10.584,50

Eng.° Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey
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ESTEL

Projeto: 1280/16
Nome: PREFEITURA DE PARANAGUA

Relatério Quantitativo Geral

SAPATAS

CONCRETO - C35 (m3)

Volume Total (m?3) |

FORMAS (m2)

Area Total (m?) |

75,42

97,39 |

ARMADURA (kg)

Peso Total (Kg)

592370 |

ACO CA-60 (kQ)

ACO CA-50 (kg)

Nivel / Bitola | 3,4mm | 4,2 mm 5,0 mm 6,0 mm 6,3 mm 8,0mm | 10,0 mm | 12,5 mm | 16,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm Total
Acessos - - 82,60 15,30 105,40 - - 203,30
Sapatas - - - - - - 68,20 317,10 | 3.927,70 | 1.407,40 -| 5.720,40

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,60 68,20 332,40( 4033,10{ 1407,40 0,00| 5.923,70

Eng.° Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey
CREA/SC 13708-0




ESTEL

Projeto: 1280/16
Nome: PREFEITURA DE PARANAGUA

Relatério Quantitativo Geral

MUROS

CONCRETO - C35 (m?)

Area Total (m?) |

Volume Total (m3) |

76,31

FORMAS (m2)

490,12

ARMADURA (kg)

Peso Total (Kg)

4.908,20

ACO CA-60 (k)

ACO CA-50 (Kg)

Nivel /Bitola | 3, 4mm | 42mm | 50mm [6,0mm | 6,3 mm | 8,0 mm 10,0 mm 12,5 mm 16,0 mm 20,0 mm | 25,0 mm Total
Muros - - 3,20 -11.018,40 [1.353,10 4,00 462,20 1.941,80 125,50 - 4.908,20
Total 0,00 0,00 3,20 0,00| 1018,40( 1353,10 4,00 462,20 1941,80 125,50 0,00 4.908,20

CREA/SC 13708-0
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ESTEL

y

Projeto: 1280/16
Nome: PREFEITURA DE PARANAGUA

Relatério Quantitativo Geral

ESCADAS

CONCRETO - C35 (m?)

Volume Total (m3) |

Area Total (m?) |

9,47

FORMAS (m?)

95,16

ARMADURA (kg)

Peso Total (Kg)

715,30

ACO CA-60 (KQ)

ACO CA-50 (Kg)

Nivel / Bitola 34mm | 42mm | 50mm [6,0mm ] 6,3mm | 80 mm 10,0 mm 12,5 mm 16,0 mm 20,0 mm | 25,0 mm Total
Térreo - - 6,20 - - 58,40 96,00 - - - - 160,60
1° Pavimento - - 18,80 - 14,10 24,20 85,90 17,30 - - - 160,30
2° Pavimento - - 16,40 - 16,40 57,80 96,30 - - - - 186,90
Casa de Maquinas - - 20,10 - - 65,50 99,40 22,50 - - - 207,50
Total 0,00 0,00 61,50 0,00 30,50| 205,90 377,60 39,80 0,00 0,00 0,00 715,30

Eng.° Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey
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ESTEL

B roeo 128016

y

Relatério Quantitativo Geral

@ “ome: PREFEITURA DE PARANAGUA

LAJES TRELICADAS

Blocos de Enchimento

Comprimento [m]

EPS Bidirecional B29/40/40 1030,00
EPS Bidirecional B24/40/40 3794,00
EPS Bidirecional B19/40/40 519,00
EPS Bidirecional B15/40/40 327,00
EPS Unidirecional B19/40/40 55,00
EPS Unidirecional B15/40/40 365,00
[Total 6090,00

Laje Trelicada Area (m?)
Laje Trelicada TR 12645 (térreo) 538,43
Laje Trelicada TR 12645 (1° Pavimento) 359,36
Laje Trelicada TR 12645 (2 °Pavimento) 359,36
Laje Trelicada TR 12645 (Casa Maquinas) 359,36
[Total 1616,51

Eng.° Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey
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ESTEL

] |

Projeto: 1280/16
Nome: PREFEITURA DE PARANAGUA

Relatério Quantitativo Geral

CONTRAPISO ARMADO

CONCRETO - C25 (m?)

Volume Total (m3) |

ARMADURA (kg)

Peso Total (Kg)

64,73

4.308,07

ACO CA-60 (KQ)

ACO CA-50 (kQ)

Nivel / Bitola 34mm | 42mm [ 50mm | 6,0mm | 6,3mm | 80mm |[10,0mm | 12,5 mm | 16,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm Total
Contrapisos - - - - 4.308,07 - - - - 4.308,07
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 4308,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 4.308,07

Eng.° Civil Sérgio Luiz do Amaral Lozovey
CREA/SC 13708-0
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Projeto: 1280/16
Nome: PREFEITURA DE PARANAGUA

ESTEL

Relatério Quantitativo Geral

RESERVATORIOS

CONCRETO - C35 (m?)

Volume Total (m3) | 11,61
FORMAS (m2)
Area Total (m?) | 68,58

ARMADURA (kg)

Peso Total (Kg) | 887,26 |

ACO CA-60 (kg) ACO CA-50 (kg)
Nivel /Bitola ] 3,4mm | 42mm | 50mm [6,0mm | 6,3 mm | 80 mm 10,0 mm 12,5 mm 16,0 mm 20,0 mm | 25,0 mm Total
Cisterna - - - - 49,77 | 737,43 - - - - - 787,20
Reservatorios - - - - 30,58 69,48 - - - - - 100,06
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 80,35| 806,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,26

CREA/SC 13708-0
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