
Município: PARANAGUÁ/PR 13/12/2016

Projeto: EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 11,10%

Tab. Ref: SINAPI/PR (OUT/2016), ORSE/SE (AGO/2016), DEINFRA/SC (JUL/2015) 20,34%

Unitário Unitário c/ BDI Parcial Subtotal

1 SERVIÇOS INICIAIS 262.613,92

1.1 6096 - Orse Instalação provisória de água un 1,00 346,94 417,51 417,50

1.2 41598 - Sinapi Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste de madeira un 1,00 1.177,25 1.416,70 1.416,70

1.3 43223 - Deinfra Instalação provisória de  unidade sanitária c/ 5,00m² un 1,00 1.824,76 2.195,92 2.195,91

1.4 74209/1 - Sinapi Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 4,00 304,41 366,33 1.465,30

1.5 74220/1 - Sinapi
Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura e cal,

reaproveitamento de 2x
m² 242,00 54,06 65,06 15.743,52

1.6 93584 - Sinapi
Depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso

mobiliário
m² 65,00 482,60 580,76 37.749,49

1.7 73686 - Sinapi Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador m² 570,50 24,41 29,38 16.758,45

1.8 CPU 138 Vigia de obra mês 18,00 8.626,80 10.381,50 186.867,05

2 EQUIPAMENTOS DE OBRA 146.310,73

2.1 CPU 116 Elevador de obras 1,5x2,0m, capacidade 1000kg - locação mês 12,00 6.232,80 7.500,56 90.006,72

2.2 72817 - Sinapi Bandeja salva vidas/coleta de entulhos, com tábua m 64,30 148,64 178,87 11.501,57

2.3 73804/1 - Sinapi
Proteção de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com

arame galvanizado
m² 835,20 20,88 25,13 20.986,08

2.4 73618 - Sinapi Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, incluso montagem m² 1.200,00 8,05 9,69 11.624,85

2.5 CPU 113 Balancim manual, carga total 250 kg/m², plataforma 1,5x0,8m mês 12,00 844,24 1.015,96 12.191,51

3 DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA 66.704,93

3.1 85334 - Sinapi Retirada de esquadrias metálicas m² 36,00 14,97 18,01 648,53

3.2 CPU 142
Corte de árvore de grande porte, conforme Anuência para intervenção em árvores

modalidade - Corte - N° 002/17
un 3,00 564,17 678,92 2.036,76

3.3 85364 - Sinapi Demolicao manual de estrutura de concreto armado (atual guarita) m³ 11,15 221,50 266,55 2.970,89

3.4 92970 - Sinapi
Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador,

espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte
m² 1.850,00 10,99 13,23 24.466,95

3.5 72917 - Sinapi
Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria, de 2,01 até 4,00m de

profundidade com utilização de escavadeira hidráulica
m³ 1.623,60 11,61 13,97 22.684,11

3.6 93362 - Sinapi

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba:

0,8m³/potência: 111hp), largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo

de 1ª categoria

m³ 348,90 8,31 10,00 3.489,09

3.7 72898 - Sinapi Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m³ m³ 1.589,95 0,88 1,06 1.683,74
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3.8 72900 - Sinapi
Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada, DMT 0,5

a 1,0km
m³ 1.589,95 4,56 5,49 8.724,86

4 ESTRUTURA DE CONCRETO 1.150.020,96

4.1 INFRAESTRUTURA 281.000,19

4.1.1 Sapatas 67.977,62

4.1.1.1 74076/1 - Sinapi Forma tábua para concreto em fundacao radier com reaproveitamento 3x m² 97,39 40,47 48,70 4.743,05

4.1.1.2 92917 - Sinapi
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes,

utilizando aço CA-50 de 8,0mm
kg 82,60 10,04 12,08 997,98

4.1.1.3 92919 - Sinapi
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes,

utilizando aço CA-50 de 10,0mm
kg 68,20 8,06 9,70 661,50

4.1.1.4 92921 - Sinapi
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes,

utilizando aço CA-50 de 12,5mm
kg 332,40 6,46 7,77 2.584,06

4.1.1.5 92922 - Sinapi
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes,

utilizando aço CA-50 de 16,0mm
kg 4.033,10 4,73 5,69 22.956,76

4.1.1.6 92923 - Sinapi
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes,

utilizando aço CA-50 de 20,0mm
kg 1.407,40 4,14 4,98 7.011,78

4.1.1.7 11483 - Orse
Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na

infraestrutura
m³ 75,42 319,77 384,81 29.022,49

4.1.2 Muros 119.909,56

4.1.2.1 92270 - Sinapi Fabricação de forma de madeira serrada, e=25mm, reutilização 2x m² 490,12 48,34 58,17 28.511,46

4.1.2.2 94052 - Sinapi Escoramento tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0m m² 490,12 28,75 34,60 16.957,06

4.1.2.3 92915 - Sinapi
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes,

utilizando aço CA-60 de 5,0mm
kg 3,20 12,20 14,68 46,98

4.1.2.4 92916 - Sinapi
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes,

utilizando aço CA-50 de 6,3mm
kg 1.018,40 10,91 13,13 13.370,68

4.1.2.5 92917 - Sinapi
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes,

utilizando aço CA-50 de 8,0mm
kg 1.353,10 10,04 12,08 16.348,35

4.1.2.6 92919 - Sinapi
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes,

utilizando aço CA-50 de 10,0mm
kg 4,00 8,06 9,70 38,79

4.1.2.7 92921 - Sinapi
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes,

utilizando aço CA-50 de 12,5mm
kg 462,20 6,46 7,77 3.593,13

4.1.2.8 92922 - Sinapi
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes,

utilizando aço CA-50 de 16,0mm
kg 1.941,80 4,73 5,69 11.052,89

4.1.2.9 92923 - Sinapi
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes,

utilizando aço CA-50 de 20,0mm
kg 125,50 4,14 4,98 625,25

4.1.2.10 11483 - Orse
Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na

infraestrutura
m³ 76,31 319,77 384,81 29.364,97
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4.1.3 Laje piso Subsolo 74.422,41

4.1.3.1 92761 - Sinapi
Armação de pilar ou viga de concreto armado de um edifício de múltiplos pavimentos,

utilizando aço CA-50 8,0mm
kg 4.308,07 9,37 11,28 48.577,24

4.1.3.2 105 - Orse
Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em

superestrutura
m³ 64,73 331,79 399,28 25.845,17

4.1.4 Reservatórios 18.690,60

4.1.4.1 92270 - Sinapi Fabricação de forma de madeira serrada, e=25mm, reutilização 2x m² 68,58 48,34 58,17 3.989,46

4.1.4.2 92760 - Sinapi
Armação de pilar ou viga de concreto armado de um edifício de múltiplos pavimentos,

utilizando aço CA-50 6,3mm
kg 80,35 10,00 12,03 966,93

4.1.4.3 92761 - Sinapi
Armação de pilar ou viga de concreto armado de um edifício de múltiplos pavimentos,

utilizando aço CA-50 8,0mm
kg 806,91 9,37 11,28 9.098,61

4.1.4.4 105 - Orse
Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em

superestrutura
m³ 11,61 331,79 399,28 4.635,60

4.2 SUPERESTRUTURA 869.020,77

4.2.1 92270 - Sinapi Fabricação de forma de madeira serrada, e=25mm, reutilização 2x m² 3.014,73 48,34 58,17 175.374,15

4.2.2 CPU 128
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el.

enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira
m² 1.616,51 114,61 137,92 222.952,02

4.2.3 92759 - Sinapi
Armação de pilar ou viga de concreto armado de um edifício de múltiplos pavimentos,

utilizando aço CA-60 5,0mm
kg 6.512,49 11,02 13,26 86.365,27

4.2.4 92760 - Sinapi
Armação de pilar ou viga de concreto armado de um edifício de múltiplos pavimentos,

utilizando aço CA-50 6,3mm
kg 1.849,10 10,00 12,03 22.252,09

4.2.5 92761 - Sinapi
Armação de pilar ou viga de concreto armado de um edifício de múltiplos pavimentos,

utilizando aço CA-50 8,0mm
kg 3.475,10 9,37 11,28 39.184,78

4.2.6 92762 - Sinapi
Armação de pilar ou viga de concreto armado de um edifício de múltiplos pavimentos,

utilizando aço CA-50 10,0mm
kg 5.822,20 7,56 9,10 52.968,71

4.2.7 92763 - Sinapi
Armação de pilar ou viga de concreto armado de um edifício de múltiplos pavimentos,

utilizando aço CA-50 12,5mm
kg 4.878,00 6,09 7,33 35.749,46

4.2.8 92764 - Sinapi
Armação de pilar ou viga de concreto armado de um edifício de múltiplos pavimentos,

utilizando aço CA-50 16,0mm
kg 10.113,00 4,48 5,39 54.521,59

4.2.9 92765 - Sinapi
Armação de pilar ou viga de concreto armado de um edifício de múltiplos pavimentos,

utilizando aço CA-50 20,0mm
kg 1.469,70 3,97 4,78 7.021,49

4.2.10 105 - Orse
Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em

superestrutura
m³ 432,36 331,79 399,28 172.631,21
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5 COBERTURA 41.288,16

5.1 CPU 135
Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , vão

de 10m 
m² 220,00 71,18 85,66 18.844,78

5.2 94210 - Sinapi

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de

1.1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso

içamento

m² 220,00 32,48 39,09 8.599,02

5.3 CPU 117 Rufo de alumínio m 17,50 67,98 81,81 1.431,62

5.4 CPU 118 Pingadeira de alumínio m 144,00 71,63 86,20 12.412,74

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 223.118,59

6.1 Contrapiso/Laje em contato com o solo 41.011,45

6.1.1 88549 - Sinapi Fornecimento e assentamento de brita n° 2 m³ 68,44 60,40 72,69 4.974,59

6.1.2 68053 - Sinapi
Fornecimento e instalação de lona plástica preta para impermeabilização, espessura 

150micras
m² 684,32 5,35 6,44 4.405,78

6.1.3 5968 - Sinapi
Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com 

aditivo impermeabilizante, e=2cm
m² 684,32 38,41 46,22 31.631,08

6.2 Impermeabilização com cimento cristalizante 11.908,46

6.2.1 73806/1 - Sinapi Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água m² 352,41 1,67 2,01 708,23

6.2.2 73929/1 - Sinapi
Impermeabilização de superfície com cimento especial cristalizante com adesivo 

líquido, uma demão
m² 352,41 26,41 31,78 11.200,23

6.3 Junta de dilatação 1.742,12

6.3.1 68328 - Sinapi Junta de dilatação com isopor 10mm m 45,74 12,34 14,85 679,23

6.3.2 74121/1 - Sinapi
Junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a 

base de poliuretano, dimensões 1x1cm
m 45,74 19,31 23,24 1.062,89

6.4 Impermeabilização das três primeiras fiadas 984,80

6.4.1 73548 - Sinapi
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo 

impermeabilizante
m³ 1,65 495,97 596,85 984,80
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6.5 Reboco externo 16.367,43

6.5.1 5968 - Sinapi
Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com 

aditivo impermeabilizante, e=2cm
m² 354,10 38,41 46,22 16.367,43

6.6 Áreas molhadas 22.749,82

6.6.1 73806/1 - Sinapi Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água m² 471,67 1,67 2,01 947,90

6.6.2 5968 - Sinapi
Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com 

aditivo impermeabilizante, e=2cm
m² 471,67 38,41 46,22 21.801,92

6.7 Laje impermeabilizada 44.170,00

6.7.1 73806/1 - Sinapi Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água m² 263,51 1,67 2,01 529,57

6.7.2 87630 - Sinapi Regularização de laje com argamassa de cimento e areia traço 1:4 m² 263,51 30,62 36,85 9.709,85

6.7.3 83738 - Sinapi Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, e=4mm m² 263,51 82,23 98,96 26.075,81

6.7.4 87620 - Sinapi Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:4 m² 263,51 24,77 29,81 7.854,77

6.8 Laje impermeabilizada com camada dupla 45.419,61

6.8.1 87630 - Sinapi Regularização de laje com argamassa de cimento e areia traço 1:4 m² 194,00 30,62 36,85 7.148,54

6.8.2 83737 - Sinapi Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, e=3mm dupla m² 388,00 69,58 83,73 32.488,27

6.8.3 87620 - Sinapi Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:4 m² 194,00 24,77 29,81 5.782,80

6.9 Proteção térmica 25.699,25

6.9.1 11147 - Orse Isolamento térmico c/ poliestireno expandido (isopor), e=5,0cm m² 194,00 41,17 49,54 9.611,54

6.9.2 4372 - Orse
Manta em polietileno de alta densidade - PAD, densidade 0,08kg/m2, rolo c/ 30m x1m m² 194,00 18,65

22,44 4.354,02

6.9.3 87620 - Sinapi Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:4 m² 194,00 24,77 29,81 5.782,80

6.9.4 3921 - Orse Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 3" 194,00 25,49 30,67 5.950,89

6.10 Áreas molhadas 13.065,65

6.10.1 73806/1 - Sinapi Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água m² 270,89 1,67 2,01 544,40

6.10.2 5968 - Sinapi
Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com 

aditivo impermeabilizante, e=2cm
m² 270,89 38,41 46,22 12.521,25

7 PAREDES 213.184,39

7.1 87506- Sinapi

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 11,5x19x19cm

(esp=11,5cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m², argamassa de

assentamento com preparo em betoneira

m² 2.312,50 51,86 62,41 144.319,41
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7.2 188 - Orse
Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge

gypsum
m² 526,90 90,00 108,31 57.066,49

7.3 93187 - Sinapi Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão m 152,00 44,77 53,88 8.189,19

7.4 93188 - Sinapi Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão m 75,00 39,99 48,12 3.609,30

8 ESQUADRIAS 238.180,70

8.1 Metálica 39.350,80

8.1.1 90838 - Sinapi Porta corta-fogo 90x210x4cm  - P1 un 5,00 1.265,20 1.522,54 7.612,71

8.1.2 74073/2 - Sinapi Alçapão em ferro 70x70cm, incluso ferragens un 2,00 104,01 125,17 250,33

8.1.3 73665 - Sinapi
Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52mm incluso pintura com fundo

anticorrosivo tipo zarcão
m 6,50 59,83 72,00 467,99

8.1.4 84862 - Sinapi Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m 128,80 200,13 240,84 31.019,77

8.2 Madeira 32.422,01

8.2.1 CPU 119
Porta madeira semi-oça, incluso, batente, guarnição, porta, dobradiças latão 3x2 1/2''

e fechadura em latão  - 80x210 - P2
un 55,00 480,07 577,72 31.774,43

8.2.2 CPU 120
Porta madeira semi-oça, incluso, batente, guarnição, porta, dobradiças latão 3x2 1/2''

e fechadura em latão  - 100x210 - P3
un 1,00 538,13 647,59 647,58

8.3 Alumínio 158.349,02

8.3.1 91341 - Sinapi Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - P4 m² 1,68 827,39 995,68 1.672,74

8.3.2 73933/3 - Sinapi Portão de ferro tipo veneziana, basculante, sem bandeira e sem ferragens - PT1 m² 13,76 627,87 755,58 10.392,99

8.3.3 68050 - Sinapi
Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso guarnição e vidro 

liso incolor - PJ1 e PJ2
m² 13,02 619,92 746,01 9.713,08

8.3.4 94581 - Sinapi
Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, incluso vidros, padronizada 

(J1,J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8,J9,J10,J11 e J12)
m² 170,73 618,00 743,70 126.972,25

8.3.5 CPU 115 Janela de alumínio branco, tipo veneziana fixa m² 17,12 465,87 560,63 9.597,96

8.4 Soleiras e Peitoril 8.058,87

8.4.1 CPU 121 Soleira de granito 15cm m 17,55 43,27                52,07 913,84

8.4.2 CPU 122 Peitoril de granito 17cm m 126,30 47,01                56,57 7.145,03

9 REVESTIMETO DE PAREDES 418.752,37

9.1 87905 - Sinapi
Chapisco aplicado em lajes e estruturas de concreto, argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l
m² 4.969,75 6,73 8,10 40.249,46
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9.2 87777 - Sinapi
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira

400 l, aplicada manualmente, espessura de 25 mm
m² 4.969,75 42,64 51,31 255.012,96

9.3 9604 - Orse
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, aplicado com

argamassa industrializada AC-I, rejuntado
m² 660,00 80,93 97,39 64.278,24

9.4 87242 - Sinapi
Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5x5cm

(placas de 30x30cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos
m² 115,00 168,36 202,60 23.299,53

9.5 CPU 131 Rejunte colorido com argamassa cimentícia m² 207,10 12,58                15,14 3.135,24

9.6 5057 - Orse
Revestimento metálico em alumínio composto, e=0,3mm, inclusive estrutura metálica

auxiliar em perfil de viga "U" de 2"
m² 76,20 300,00              361,02 27.507,95

9.7 CPU 140 Revestimento de fachada com granito m² 6,00            278,44 335,08 2.010,45

9.8 CPU 123 Pingadeira de granito para topo do muro m 57,60 47,01                56,57 3.258,54

10 FORROS 132.594,94

10.1 87905 - Sinapi
Chapisco aplicado em lajes e estruturas de concreto, argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l
m² 600,20 6,73 8,10 4.860,95

10.2 87777 - Sinapi
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira

400 l, aplicada manualmente, espessura de 25 mm
m² 600,20 42,64 51,31 30.798,08

10.3 1955 - Orse Forro de fibra mineral 62,5x62,5cm m² 1.064,20 75,00 90,26 96.049,48

10.4 73986/1 - Sinapi Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame m² 23,80 30,95 37,25 886,43

11 REVESTIMETO DE PISOS 249.548,49

11.1 87630 - Sinapi Regularização de piso com argamassa de cimento e areia traço 1:4 m² 1.251,50 30,62 36,85 46.115,46

11.2 87263 - Sinapi
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões

60x60cm aplicado em ambientes com área maior que 10m²
m² 1.105,50 78,86 94,90 104.912,21

11.3 8928 - Orse
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante

(porcelanato), aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado
m² 54,00 55,36 66,62 3.597,49

11.4 84190 - Sinapi Piso granito assentado sobre argamassa 1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento m² 92,00 213,10 256,44 23.592,92

11.5 CPU 124
Piso concreto polido, incluso tela soldada Q 138, concreto usinado 35MPa, 6cm e

polimento mecânico
m² 751,35 78,89 94,94 71.330,41

12 LOUÇAS E METAIS 91.137,60

12.1 86888 - Sinapi Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, padrão médio un 29,00 334,41 402,43 11.670,45

12.2 86901 - Sinapi Cuba de embutir oval em louça branca 35x50cm ou equivalente un 18,00 103,45 124,49 2.240,85

12.3 86904 - Sinapi Lavatório louça branca suspenso 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular un 5,00 86,61 104,23 521,13

12.4 86900 - Sinapi Cuba de embutir de aço inoxidável média un 5,00 128,01 154,05 770,23
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12.5 74234/1 - Sinapi
Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com

canopla cromada, acabamento simples e conjunto para fixação
un 9,00 436,49 525,27 4.727,45

12.6 86874 - Sinapi Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente un 3,00 323,49 389,29 1.167,86

12.7 86895 - Sinapi Bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50x0,60m m 18,90 193,26 232,57 4.395,56

12.8 2390 - Orse Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm un 10,00 149,90 180,39 1.803,89

12.9 9676 - Orse Torneira de mesa com fechamento automático un 23,00 248,77 299,37 6.885,51

12.10 CPU 114 Válvula de descarga cromada para mictório un 5,00 152,75 183,82 919,09

12.11 3682 - Orse Torneira cromada para tanque, 1/2" un 3,00 53,38 64,24 192,71

12.12 3696 - Orse Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2" un 5,00 81,81 98,45 492,25

12.13 86883 - Sinapi Sifão do tipo flexível em pvc 1"x1.1/2" un 31,00 8,34 10,04 311,12

12.14 3697 - Orse Engate (ligação flexível) para mictório, 30 cm, acabamento cromado ou similar un 60,00 20,82 25,05 1.503,28

12.15 86877 - Sinapi
Válvula em metal cromado 1.1/2" X 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem

ladrão
un 31,00 18,95 22,80 706,93

12.16 4304 - Orse Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens m² 85,50 513,45 617,89 52.829,29

13 PINTURAS 128.377,86

13.1 88411 - Sinapi Aplicação de selador acrilico m² 5.756,65 2,11 2,54 14.617,15

13.2 88495 - Sinapi Aplicação e lixamento massa látex em paredes, uma demão m² 2.258,80 9,10 10,95 24.736,01

13.3 84657 - Sinapi Fundo sintetico branco nivelador m² 252,00 10,09 12,14 3.059,86

13.4 88489 - Sinapi Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos m² 5.756,65 11,08 13,33 76.757,37

13.5 74065/2 - Sinapi Pinitura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco m² 279,00 23,27 28,00 7.812,87

13.6 73924/2 - Sinapi
Pinitura esmalte acetinado superficie metalica, duas demãos, sobre fundo

anticorrosivo
m² 46,30 25,03 30,12 1.394,60

14 HIDROSSANITÁRIO 121.286,85

14.1 Água Fria 34.798,29

14.1.1 89553/Sinapi Adaptador curto com bolsa e rosca, pvc, soldável,DN 32mm x 1" un 1,00 3,92 4,72 4,71

14.1.2 89572/Sinapi Adaptador curto com bolsa e rosca, pvc, soldável,DN 40mm x 1.1/4" un 4,00 5,48 6,59 26,37

14.1.3 89596/Sinapi Adaptador curto com bolsa e rosca, pvc, soldável,DN 50mm x 1.1/2" un 4,00 7,10 8,54 34,17

14.1.4 89408/Sinapi Joelho 90°, pvc, soldável, DN 25mm un 93,00 4,84 5,82 541,67
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14.1.5 89413/Sinapi Joelho 90°, pvc, soldável, DN 32mm un 13,00 6,82 8,21 106,69

14.1.6 89497/Sinapi Joelho 90°, pvc, soldável, DN 40mm un 5,00 8,95 10,77 53,85

14.1.7 89501/Sinapi Joelho 90°, pvc, soldável, DN 50mm un 4,00 10,81 13,01 52,03

14.1.8 89617/Sinapi Tê, pvc, soldável, DN 25mm un 59,00 5,29 6,37 375,59

14.1.9 89620/Sinapi Tê, pvc, soldável, DN 32mm un 1,00 8,05 9,69 9,68

14.1.10 89623/Sinapi Tê, pvc, soldável, DN 40mm un 3,00 13,73 16,52 49,56

14.1.11 89625/Sinapi Tê, pvc, soldável, DN 50mm un 1,00 16,58 19,95 19,95

14.1.12 89623/Sinapi Tê, pvc, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água un 3,00 13,73 16,52 49,56

14.1.13 43010/Deinfra Bucha de redução soldável longa 40x25mm un 3,00 9,75 11,73 35,19

14.1.14 89446/Sinapi Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água m 200,00 3,11 3,74 748,51

14.1.15 89447/Sinapi Tubo, pvc, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água m 100,00 6,12 7,36 736,48

14.1.16 89448/Sinapi Tubo, pvc, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água m 20,00 8,72 10,49 209,87

14.1.17 89449/Sinapi Tubo, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água m 8,00 10,79 12,98 103,87

14.1.18 94490/Sinapi Registro de esfera, pvc, soldável, DN 32mm un 1,00 28,66 34,49 34,48

14.1.19 94491/Sinapi Registro de esfera, pvc, soldável, DN 40mm un 2,00 39,68 47,75 95,50

14.1.20 94492/Sinapi Registro de esfera, pvc, soldável, DN 50mm un 3,00 40,60 48,86 146,57

14.1.21 94495/Sinapi Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" un 27,00 60,66 73,00 1.970,95

14.1.22 40052/Deinfra Caixa d'agua polietileno 10.000L un 3,00 2.831,26 3.407,14 10.221,42

14.1.23 73795/3/Sinapi Válvula de retenção vertical Ø 32mm (1.1/4") un 2,00 103,99 125,14 250,28

14.1.24 73795/5/Sinapi Válvula de retenção vertical Ø 50mm (2") un 3,00 163,11 196,29 588,86

14.1.25 94496/Sinapi Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1.1/4" un 2,00 72,64 87,42 174,83

14.1.26 CPU 11 Bomba centrífuga motor elétrico trifásico 1,48hp, D=1" un 2,00 1.361,87 1.638,88 3.277,75
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14.1.27 89594/Sinapi União, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água un 2,00 29,58 35,60 71,19

14.1.28 CPU 13 Hidrômetro Woltmann, vazão máxima de 50,0m³/h, de 2" un 1,00 1.501,75 1.807,21 1.807,20

14.1.29 74102/1/Sinapi Caixa para hidrômetro em concreto pré-moldado un 1,00 184,23 221,70 221,70

14.1.30 72289/Sinapi Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvearia - Execução un 1,00 352,28 423,93 423,93

14.1.31 CPU 29
Caixa de gordura em concreto, com tampa de ferro fundido, dim.ext.. = 1.20 x 1.20 x

0.60m
un 1,00 937,34 1.128,00 1.127,99

14.1.32 72286/Sinapi Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria - Execução un 4,00 158,11 190,27 761,07

14.1.33 CPU 125 Suportes diversos (tubos, eletrocalhas, perfilados) un 110,00 79,07 95,15 10.466,82

14.2 Esgoto 27.768,24

14.2.1 89854/Sinapi Joelho 90°, pvc, série normal, esgoto predial, DN 150mm, junta elástica un 2,00 54,73 65,86 131,72

14.2.2 89855/Sinapi Joelho 45°, pvc, série normal, esgoto predial, DN 150mm un 1,00 58,61 70,53 70,53

14.2.3 89699/Sinapi Junção simples, pvc, série R, água pluvial, DN 150x100mm, junta elástica un 5,00 123,19 148,25 741,23

14.2.4 89679/Sinapi Luva de correr, pvc, série R, água pluvial, DN 150mm, junta elástica un 13,00 76,33 91,86 1.194,12

14.2.5 89849/Sinapi Tubo pvc, série normal, esgoto predial, DN 150mm m 39,20 40,78 49,07 1.923,72

14.2.6 CPU 1 Cap pvc esgoto 150mm (tampão) un 1,00 68,06 81,90 81,90

14.2.7 89744/Sinapi Joelho 90°, pvc, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica un 18,00 18,96 22,82 410,69

14.2.8 89746/Sinapi
Joelho 45°, pvc, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica

SANITÁRIO
un 26,00 19,03 22,90 595,41

14.2.9 89797/Sinapi Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, DN 100x100mm, junta elástica un 16,00 35,90 43,20 691,23

14.2.10 CPU 2 Junção simples, pvc, DN 100x50mm, série normal para esgoto predial un 5,00 25,48 30,66 153,31

14.2.11 89574/Sinapi Junção dupla, pvc, série R, água pluvial, DN 100x100x100mm, junta elástica un 3,00 73,03 87,88 263,65

14.2.12 CPU 3 Redução excêntrica, pvc, DN 100x50mm, série normal para esgoto predial un 6,00 11,98 14,42 86,50

14.2.13 89557/Sinapi Redução excêntrica, pvc, série R, água pluvial, DN 100x75, junta elástica un 1,00 19,44 23,39 23,39

14.2.14 CPU 4 Tê,pvc, série normal, esgoto predial, DN 100x50mm un 1,00 24,06 28,95 28,95
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14.2.15 89796/Sinapi Tê,pvc, série normal, esgoto predial, DN 100x100mm, junta elástica un 13,00 30,74 36,99 480,90

14.2.16 89714/Sinapi Tubo pvc, série normal, esgoto predial, DN 100mm m 95,50 43,18 51,96 4.962,45

14.2.17 89779/Sinapi Luva de correr, pvc, série normal, água pluvial, DN 100mm, junta elástica un 80,00 17,98 21,64 1.730,97

14.2.18 89795/Sinapi Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, DN 75x75mm, junta elástica un 15,00 26,21 31,54 473,11

14.2.19 89737/Sinapi Joelho 90°, pvc, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica un 8,00 14,39 17,32 138,53

14.2.20 89739/Sinapi Joelho 45°, pvc, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica un 12,00 15,31 18,42 221,08

14.2.21 CPU 5 Junção simples, pvc, DN 75x50mm, série normal para esgoto predial un 6,00 20,10 24,19 145,13

14.2.22 CPU 6 Junção de redução invertida, pvc, DN 75x50mm, série normal para esgoto predial un 3,00 19,41 23,36 70,07

14.2.23 89549/Sinapi Redução excêntrica, pvc, série R, água pluvial, DN 75x50mm, junta elástica un 15,00 11,01 13,25 198,74

14.2.24 89713/Sinapi Tubo pvc, série normal, esgoto predial, DN 75mm m 83,10 33,54 40,36 3.354,08

14.2.25 89776/Sinapi Luva de correr, pvc, série normal, água pluvial, DN 75mm, junta elástica un 44,00 12,66 15,24 670,34

14.2.26 89829/Sinapi Tê, pvc, série normal, esgoto predial, DN 75x75mm, junta elástica un 5,00 19,54 23,51 117,57

14.2.27 CPU 8 Tê, pvc, série normal, esgoto predial, DN 75x50mm un 3,00 20,19 24,30 72,89

14.2.28 72294/Sinapi Cap pvc esgoto 75mm (tampão) un 3,00 9,25 11,13 33,39

14.2.29 CPU 9 Terminal de ventilação, 75mm, série normal, esgoto predial un 1,00 10,96 13,19 13,18

14.2.30 89731/Sinapi Joelho 90°, pvc, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica un 38,00 8,30 9,99 379,55

14.2.31 89732/Sinapi Joelho 45°, pvc, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica un 8,00 8,93 10,75 85,97

14.2.32 89482/Sinapi Caixa sifonada, pvc, DN 100x100x50mm un 11,00 18,33 22,06 242,64

14.2.33 CPU 7 Caixa sifonada, pvc, DN 150x150x50mm un 9,00 36,33 43,72 393,47

14.2.34 89712/Sinapi Tubo pvc, série normal, esgoto predial, DN 50mm m 72,80 22,57 27,16 1.977,30

14.2.35 89814/Sinapi Luva de correr, pvc, série normal, água pluvial, DN 50mm, junta elástica un 50,00 7,93 9,54 477,14
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14.2.36 89784/Sinapi Tê, pvc, série normal, esgoto predial, DN 50x50mm, junta elástica un 14,00 14,92 17,95 251,36

14.2.37 89724/Sinapi Joelho 90°, pvc, série normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável un 40,00 6,35 7,64 305,66

14.2.38 89726/Sinapi Joelho 45°, pvc, série normal, esgoto predial, DN 40mm, junta elástica un 8,00 7,23 8,70 69,60

14.2.39 89782/Sinapi Tê, pvc, série normal, esgoto predial, DN 40x40mm, junta soldável un 12,00 9,25 11,13 133,57

14.2.40 89711/Sinapi Tubo pvc, série normal, esgoto predial, DN 40mm m 40,00 15,43 18,57 742,73

14.2.41 CPU 10 Bomba submersível 1cv, trifásica - Esgoto un 1,00 2.390,88 2.877,19 2.877,18

14.2.42 10332 - Orse Tampa de ferro fundido 60X40cm para caixa de esgoto un 1,00 625,97 753,29 753,29

14.3 Água Pluvial 56.480,54

14.3.1 89491/Sinapi
Caixa sifonada, pvc, sifonada, pvc, DN 150x185x75mm, fornecida e instalada em

ramais de encaminhamento de água pluvial
un 7,00 44,02 52,97 370,81

14.3.2 83623/Sinapi Grelha de ferro fundido larg=30cm m 51,00 261,38 314,55 16.041,79

14.3.3 89518/Sinapi Joelho 90°, pvc, série R, água pluvial, DN 50mm, junta elástica un 3,00 9,87 11,88 35,63

14.3.4 89529/Sinapi Joelho 90°, pvc, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica un 39,00 32,20 38,75 1.511,23

14.3.5 89520/Sinapi Joelho 45°, pvc, série R, água pluvial, DN 50mm, junta elástica un 2,00 9,08 10,93 21,85

14.3.6 89531/Sinapi Joelho 45°, pvc, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica un 15,00 27,42 33,00 494,95

14.3.7 89591/Sinapi Joelho 45°, pvc, série R, água pluvial, DN 150mm, junta elástica un 4,00 76,79 92,41 369,63

14.3.8 89690/Sinapi Junção simples, pvc, série R, água pluvial, DN 100x100mm, junta elástica un 9,00 54,74 65,87 592,86

14.3.9 89698/Sinapi Junção simples, pvc, série R, água pluvial, DN 150x150mm, junta elástica un 4,00 150,67 181,32 725,26

14.3.10 89545/Sinapi Luva simples, pvc, série R, água pluvial, DN 50mm, junta elástica un 6,00 9,15 11,01 66,06

14.3.11 89554/Sinapi Luva simples, pvc, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica un 65,00 16,71 20,11 1.307,07

14.3.12 89677/Sinapi Luva simples, pvc, série R, água pluvial, DN 150mm, junta elástica un 8,00 45,59 54,86 438,90
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14.3.13 94492/Sinapi
Registro de esfera, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em reservaçãp de água de

edificação que possua reservatório de fibra 
un 2,00 40,60 48,86 97,71

14.3.14 89557/Sinapi Redução excêntrica, pvc, série R, água pluvial, DN 100x75mm, junta elástica un 2,00 19,44 23,39 46,78

14.3.15 89693/Sinapi Tê, pvc, série R, água pluvial, DN 100x100 un 1,00 48,35 58,18 58,18

14.3.16 89784/Sinapi Tê, pvc, série normal, esgoto predial, DN 50x50 un 1,00 14,92 17,95 17,95

14.3.17 89509/Sinapi Tubo pvc, série R, água pluvial, DN 50mm m 7,00 18,87 22,71 158,95

14.3.18 89512/Sinapi Tubo pvc, série R, água pluvial, DN 100mm m 140,00 42,77 51,47 7.205,72

14.3.19 89580/Sinapi Tubo pvc, série R, água pluvial, DN 150mm m 80,00 49,90 60,05 4.803,97

14.3.20 73795/5/Sinapi Válvula de retenção vertical Ø 50mm (2") un 2,00 163,11 196,29 392,57

14.3.21 CPU 10 Bomba submersível 1cv, trifásica - Drenagem un 2,00 2.390,88 2.877,19 5.754,37

14.3.22 CPU 14 Tubo dreno perfurado DN 200mm m 33,50 29,31 35,27 1.181,60

14.3.23 10996/Orse Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, Ø 200mm (8") m 4,20 83,80 100,85 423,54

14.3.24 CPU 15 Cotovelo 90°, pead PE 100, de 200mm un 4,00 1.209,51 1.455,53 5.822,10

14.3.25 73881/1 - Sinapi Execução de dreno com manta geotêxtil 200g/m² m² 170,00 9,37 11,28 1.916,89

14.3.26 73883/2 - Sinapi Lastro de brita para dreno (esp=30cm) m³ 48,00 80,90 97,36 4.673,04

14.3.27 CPU 139 Tampa de ferro fundido D=900mm para reservatório de água pluvial un 1,00 1.621,35 1.951,13 1.951,13

14.4 Dreno ar-condicionado 2.239,78

14.4.1 1083 - Orse Bucha de redução soldável 50x25mm un 4,00 10,60 12,76 51,02

14.4.2 89501/Sinapi Joelho 90°, pvc, soldável, DN 50mm un 4,00 10,81 13,01 52,03

14.4.3 89408/Sinapi Joelho 90°, pvc, soldável, DN 25mm un 12,00 4,84 5,82 69,89

14.4.4 89502 - Sinapi Joelho 45°, pvc, soldável, DN 50mm un 6,00 11,90 14,32 85,92

14.4.5 89545/Sinapi Luva simples, pvc, serie R, água pluvial, DN 50mm, junta elástica un 14,00 9,15 11,01 154,15
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14.4.6 89554/Sinapi Luva simples, pvc, serie R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica un 3,00 16,71 20,11 60,32

14.4.7 89625/Sinapi Tê, pvc, soldável, DN 50mm un 4,00 16,58 19,95 79,80

14.4.8 89617/Sinapi Tê, pvc, soldável, DN 25mm un 64,00 5,29 6,37 407,42

14.4.9 CPU 2 Junção simples, pvc, DN 100x50mm, série normal para esgoto predial un 3,00 25,48 30,66 91,98

14.4.10 89446/Sinapi Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água m 189,00 3,11 3,74 707,34

14.4.11 89449/Sinapi Tubo, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água m 36,96 10,79 12,98 479,91

15 PREVETIVO CONTRA INCENDIO 90.263,62

15.1 Rede de Hidrantes e Extintores 28.902,32

15.1.1 92367 - Sinapi
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2.1/2") conexão 

rosqueada
m 44,60 62,34 75,02 3.345,89

15.1.2 94473 - Sinapi
Cotovelo 90°, em ferro galvanizado, conexão rosqueada DN 65 (2.1/2") -

Fornecimento e instalação
un 11,00 77,67 93,47 1.028,15

15.1.3 92357 - Sinapi
Tê, em ferro galvanizado, DN 65 (2.1/2"), conexão rosqueada - Fornecimento e

instalação
un 6,00 123,50 148,62 891,72

15.1.4 CPU 16 Tê de redução ferro galvanizado 2.1/2" x 1.1/2" un 1,00 89,27 107,43 107,42

15.1.5 CPU 33 Tê de redução ferro galvanizado 3" x 1.1/2" un 1,00 117,53 141,44 141,43

15.1.6 CPU 17 Bucha de redução ferro galvanizado  1.1/2" x 1/2" un 2,00 21,44 25,80 51,60

15.1.7 74169/1 - Sinapi Válvula globo angular 45° em latão para hidrantes de incêndio predial DN 2.1/2" un 6,00 252,28 303,59 1.821,56

15.1.8 CPU 19 Adaptador em latão  - 2.1/2" x 1.1/2" un 4,00 86,43 104,01 416,03

15.1.9 92368 - Sinapi Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 80 (3") conexão rosqueada m 6,50 70,59 84,95 552,16

15.1.10 94475 - Sinapi
Cotovelo 90°, em ferro galvanizado, conexão rosqueada DN 80 (3") - Fornecimento e

instalação
un 3,00 103,22 124,22 372,64

15.1.11 92358 - Sinapi Tê, em ferro galvanizado, DN 80 (3"), conexão rosqueada un 2,00 148,61 178,84 357,67

15.1.12 CPU 18 Bucha de redução ferro galvanizado  3" x 2.1/2" un 1,00 36,21 43,58 43,57

15.1.13 CPU 20 Chave Storz 40mm para mangueira de hidrante un 4,00 24,72 29,75 118,99
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15.1.14 CPU 21 Mangueira 15m, tipo 2, dotada de junta união - 40 mm un 8,00 296,39 356,68 2.853,40

15.1.15 CPU 22 Esguicho jato regulável 1.1/2" un 4,00 222,75 268,06 1.072,23

15.1.16 10445 - Orse Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,75 x0,45 x 0,17m un 4,00 225,16 270,96 1.083,83

15.1.17 CPU 23 Manômetro, 0 a 10 kgf/cm², conexão 1/2" BSP un 1,00 144,23 173,57 173,56

15.1.18 CPU 24 Vacuômetro, 0 a 10 kgf/cm², conexão 1/2" BSP un 1,00 212,27 255,45 255,44

15.1.19 73795/6 - Sinapi Válvula de retenção vertical Ø 80MM (3") un 1,00 329,34 396,33 396,32

15.1.20 92346 - Sinapi Nipel, em ferro galvanizado, conexão rosqueada DN 65 (2.1/2") un 6,00 58,77 70,72 424,34

15.1.21 92348 - Sinapi Nipel, em ferro galvanizado, conexão rosqueada DN 80 (3") un 3,00 74,30 89,41 268,23

15.1.22 94500 - Sinapi Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" un 2,00 319,41 384,38 768,75

15.1.23 94499 - Sinapi Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2.1/2" un 2,00 186,47 224,40 448,79

15.1.24 8058 - Orse
Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2

linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
un 1,00 355,49 427,80 427,79

15.1.25 83633 - Sinapi Hidrante subterrâneo em ferro fundido c/ curva longa e caixa DN=75mm un 1,00 1.724,12 2.074,81 2.074,80

15.1.26 CPU 25 Motobomba 10cv, 28 m³/h, Hman 44 mca, para combate a incêndio un 1,00 4.539,93 5.463,36 5.463,35

15.1.27 73775/2 - Sinapi
Extintor de água presssurizada, capacidade 10 L classe A, tempo de descarga 80s,

alcance do jato 8m - Fornecimento e instalação
un 12,00 127,36 153,27 1.839,18

15.1.28 72553 - Sinapi Extintor de PQS 4kg, calsse BC un 15,00 116,53 140,23 2.103,48

15.2 Iluminação de Emergência 55.240,30

15.2.1 CPU 27 Placa de sinalização, fotoluminescente, retangular 13x26cm (Saída) un 2,00 34,51 41,53 83,05

15.2.2 CPU 27 Placa de sinalização, fotoluminescente, retangular 13x26cm (Seta Lado) un 25,00 34,51 41,53 1.038,23

15.2.3 CPU 27 Placa de sinalização, fotoluminescente, retangular 13x26cm (Seta Cima) un 9,00 34,51 41,53 373,76

15.2.4 CPU 27 Placa de sinalização, fotoluminescente, retangular 13x26cm (Desce Escada) un 3,00 34,51 41,53 124,58

15.2.5 CPU 27 Placa de sinalização, fotoluminescente, retangular 13x26cm (Sobe Escada) un 1,00 34,51 41,53 41,52

15.2.6 CPU 28 Placa de sinalização, fotoluminescente, quadrada 20x20cm (Indicação pvto T) un 1,00 38,70 46,57 46,57

15.2.7 CPU 28 Placa de sinalização, fotoluminescente, quadrada 20x20cm (Indicação pvto 1) un 1,00 38,70 46,57 46,57
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15.2.8 CPU 28 Placa de sinalização, fotoluminescente, quadrada 20x20cm (Indicação pvto 2) un 1,00 38,70 46,57 46,57

15.2.9 CPU 28 Placa de sinalização, fotoluminescente, quadrada 20x20cm (Indicação pvto SS) un 1,00 38,70 46,57 46,57

15.2.10 7860 - Orse Luminária autônoma de emergencia 2 x 55w un 86,00 512,96 617,30 53.087,52

15.2.11 7780 - Orse Luminária de emergência 2 x 8w, G-LIGHT ou similar un 7,00 36,25 43,62 305,36

15.3 Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio 6.121,00

15.3.1 1507 - Orse Dectores de fumaça - pontual un 9,00 164,27 197,68 1.779,14

15.3.2 1506 - Orse Detector termovelocimétrico un 4,00 148,50 178,71 714,82

15.3.3 7861 - Orse Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para instalação de incêndio un 8,00 112,11 134,91 1.079,30

15.3.4 CPU 26 Avisador sonoro tipo sirene un 8,00 264,64 318,47 2.547,74

16 ELÉTRICA, CFTV E TELECOM 651.999,41

16.1 Elétrica 522.143,65

16.1.1 CPU 34 Luminária de sobrepor 2x36W, 6500lm, 4000K, LED un 28,00 363,85 437,86 12.260,01

16.1.2 CPU 35
Luminária de sobrepor completa, 1x15W, 1100lm, 4000K, LED, Corpo e refletor em

alumínio com pintura branca microtexturizada
un 20,00 276,88 333,20 6.663,95

16.1.3 CPU 36 Luminária de sobrepor 1x17W, 1070lm, 4000K, LED un 4,00 290,45 349,53 1.398,11

16.1.4 CPU 37 Luminária de embutir 1x32W, 2700lm, 4000K, LED un 12,00 262,67 316,10 3.793,16

16.1.5 CPU 38
Luminária de embutir 4x16W, 1200lm, 4000K, LED, corpo em chapa de aço

fosfatizada, refeltor e aletas parabólicas em alumínio de alto brilho
un 184,00 477,71 574,88 105.777,34

16.1.6 CPU 40 Luminária de embutir 2x16W, 1200lm, 4000K, LED un 24,00 247,72 298,11 7.154,55

16.1.7 CPU 39 Arandela 1x20W LED un 8,00 194,68 234,28 1.874,22

16.1.8 CPU 31 Caixa piso duplo, dimensões 2x70x25mm un 44,00 146,06 175,77 7.733,82

16.1.9 CPU 32 Caixa de tomada embutida no piso contendo: 4 tomadas (2P+T) e 2 tomadas RJ45 un 61,00 210,71 253,57 15.467,69

16.1.10 9669 - Orse Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm un 82,00 35,19 42,35 3.472,51

16.1.11 CPU 61 Joelho 90° para perfilado 38x38mm un 2,00 8,88 10,69 21,37

16.1.12 CPU 62 Tê para perfilado perfurado 38x38mm un 2,00 9,28 11,17 22,33

16.1.13 CPU 63 Cruzeta para perfilado perfurado 38x38mm un 7,00 10,13 12,19 85,33

16.1.14 CPU 41 Duto de Piso Duplo 2x70X25mm m 235,00 111,14 133,75 31.430,31

16.1.15 4279 - Orse Tomada dupla, de embutir baixa, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A un 24,00 27,40 32,97 791,35

16.1.16 11327 - Orse Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir média, 20 A, com placa em pvc un 7,00 20,83 25,07 175,46

16.1.17 91992 - Sinapi Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa un 96,00 30,03 36,14 3.469,26
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16.1.18 91996 - Sinapi Tomada média de emutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa un 29,00 22,78 27,41 794,99

16.1.19 91997 - Sinapi Tomada média de emutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa un 8,00 25,57 30,77 246,16

16.1.20 92000 - Sinapi Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa un 108,00 19,96 24,02 2.594,14

16.1.21 92001 - Sinapi Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa un 4,00 22,75 27,38 109,50

16.1.22 72339 - Sinapi Tomada 3P+T 30A/440V sem placa un 1,00 36,83 44,32 44,32

16.1.23 91953 - Sinapi Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa un 54,00 20,76 24,98 1.349,06

16.1.24 91959 - Sinapi Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa un 8,00 32,99 39,70 317,60

16.1.25 91967 - Sinapi Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa un 7,00 45,22 54,42 380,92

16.1.26 CPU 45 Quadro Geral Subsolo un 1,00 9.650,22 10.721,19 10.721,18

16.1.27 CPU 46 Quadro de Distribuição Subsolo un 1,00 1.809,36 2.010,16 2.010,15

16.1.28 CPU 47 Quadro Estabilizado Subsolo un 1,00 743,56 826,08 826,07

16.1.29 CPU 48 Quadro de Distribuição Térreo un 1,00 3.614,00 4.015,08 4.015,07

16.1.30 CPU 49 Quadro Estabilizado Térreo un 1,00 1.675,19 1.861,10 1.861,10

16.1.31 CPU 50 Quadro de Distribuição 1° Pavimento un 1,00 2.329,72 2.588,27 2.588,26

16.1.32 CPU 51 Quadro Estabilizado 1° Pavimento un 1,00 1.681,32 1.867,91 1.867,91

16.1.33 CPU 52 Quadro Geral Estabilizado 2° Pavimento un 1,00 2.748,15 3.053,14 3.053,13

16.1.34 CPU 53 Quadro de Distribuição 2° Pavimento un 1,00 2.884,42 3.204,53 3.204,52

16.1.35 CPU 54 Quadro Estabilizado 2° Pavimento un 1,00 1.675,19 1.861,10 1.861,10

16.1.36 CPU 55 Quadro de Distribuição - Ar condicionado un 1,00 3.473,13 3.858,57 3.858,57

16.1.37 CPU 56 Quadro de Distribuição - Casa de Máquinas un 1,00 844,78 938,53 938,53

16.1.38 CPU 57 QM-04 (Bombas cobertura) un 1,00 1.845,21 2.220,53 2.220,52

16.1.39 CPU 58 QM-01 Subsolo un 1,00 2.464,09 2.965,29 2.965,28

16.1.40 CPU 59 QM-02 Subsolo un 1,00 2.419,79 2.911,98 2.911,97

16.1.41 CPU 60 QM-03 Térreo un 1,00 1.828,33 2.200,21 2.200,21

16.1.42 CPU 126 Sensor de presença embutido em parede (Escada) un 5,00 111,26 133,89 669,45

16.1.43 83399 - Sinapi Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W un 5,00 31,84 38,32 191,58

16.1.44 9073 - Orse
Balizador de led com 1,5w, de embutir, caixa 4"x2", com sensor foto célula (instalado

na garagem)
un 5,00 125,65 151,21 756,03

16.1.45 73861/17 - Sinapi Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "X" un 3,00 21,97 26,44 79,31
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16.1.46 73861/20 - Sinapi Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "T" un 274,00 17,89 21,53 5.898,90

16.1.47 73861/14 - Sinapi Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "LL" un 76,00 15,48 18,63 1.415,77

16.1.48 73861/5 - Sinapi Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "C" un 28,00 16,99 20,45 572,48

16.1.49 CPU 42
Caixa de passagem de parede, embutida, dimensão: 140x150x75mm p/ eletroduto de

1.1/2"
un 7,00 30,18 36,32 254,23

16.1.50 CPU 43
Caixa de passagem de piso, embutida, dimensão: 140x150x75mm p/ eletroduto de

1.1/2"
un 3,00 30,18 36,32 108,95

16.1.51 762 - Orse Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm un 43,00 22,59 27,18 1.168,94

16.1.52 7877 - Orse Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° un 14,00 14,99 18,04 252,54

16.1.53 8113 - Orse Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica un 4,00 28,00 33,70 134,78

16.1.54 8221 - Orse Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica un 1,00 24,34 29,29 29,29

16.1.55 CPU 44 No Break trifásico 25kVA un 1,00 56.468,32 67.954,06 67.954,05

16.1.56 91863 - Sinapi Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais m 1.599,80 5,17 6,22 9.953,29

16.1.57 91864 - Sinapi Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 32mm (1"), para circuitos terminais m 36,60 7,23 8,70 318,44

16.1.58 91865 - Sinapi Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 40mm (1.1/4"), para circuitos terminais m 16,50 9,36 11,26 185,85

16.1.59 93008 - Sinapi Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 50mm (1.1/2") m 21,60 9,30 11,19 241,73

16.1.60 93012 - Sinapi Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 110mm (4") m 27,00 31,68 38,12 1.029,34

16.1.61 8072 - Orse Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (fase) m 120,00 66,58 80,12 9.614,69

16.1.62 8072 - Orse Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (neutro) m 40,00 66,58 80,12 3.204,89

16.1.63 8072 - Orse Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (terra) m 40,00 66,58 80,12 3.204,89

16.1.64 7917 - Orse Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (fase) m 165,00 30,21 36,35 5.998,53

16.1.65 7917 - Orse Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (neutro) m 55,00 30,21 36,35 1.999,51

16.1.66 7916 - Orse Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (fase) m 396,00 23,09 27,79 11.003,46

16.1.67 7916 - Orse Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (neutro) m 132,00 23,09 27,79 3.667,82

16.1.68 8070 - Orse Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (fase) m 132,00 17,34 20,87 2.754,44

16.1.69 8070 - Orse Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (neutro) m 44,00 17,34 20,87 918,14

16.1.70 8070 - Orse Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (terra) m 132,00 17,34 20,87 2.754,44

16.1.71 9006 - Orse Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C (fase) m 346,00 10,46 12,59 4.355,30

16.1.72 9006 - Orse Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C (neutro) m 170,00 10,46 12,59 2.139,88

16.1.73 9006 - Orse Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C (terra) m 214,00 10,46 12,59 2.693,74

16.1.74 9205 - Orse Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (fase) m 754,00 7,43 8,94 6.741,71

16.1.75 9205 - Orse Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (neutro) m 360,00 7,43 8,94 3.218,85

16.1.76 9205 - Orse Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (terra) m 387,00 7,43 8,94 3.460,27
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16.1.77 4005 - Orse Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C (fase) m 66,00 5,34 6,43 424,12

16.1.78 4005 - Orse Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C (neutro) m 22,00 5,34 6,43 141,37

16.1.79 4005 - Orse Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C (terra) m 65,40 5,34 6,43 420,27

16.1.80 8348 - Orse Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C m 2.656,00 5,09 6,13 16.268,83

16.1.81 8348 - Orse Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C m 1.454,00 5,09 6,13 8.906,20

16.1.82 8348 - Orse Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C m 1.216,10 5,09 6,13 7.448,99

16.1.83 CPU 30 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C (fase) m 3.000,00 4,14 4,98 14.946,24

16.1.84 CPU 30 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C (neutro) m 3.335,00 4,14 4,98 16.615,24

16.1.85 CPU 30 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C (retorno) m 993,60 4,14 4,98 4.950,19

16.1.86 CPU 30 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C (terra) m 1.306,18 4,14 4,98 6.507,47

16.1.87 CPU 112  Caixa pré moldada em concreto com tampa para aterramento (30x30x30)cm un 1,00 169,74 204,27 204,26

16.1.88 72254 - Sinapi Cabo de cobre nu 50mm² m 27,00 27,78 33,43 902,62

16.1.89 9379 - Orse Haste cobreada copperweld para aterramento d= 5/8" x 2,40m un 9,00 32,47 39,07 351,66

16.1.90 83372 - Sinapi Caixa mediação trifásica un 1,00 553,67 666,29 666,28

16.1.91 CPU 133 Caixa metálica TC un 1,00 339,19 408,18 408,18

16.1.92 CPU 134 Caixa metálica para disjuntor trifásico un 1,00 546,87 658,10 658,10

16.1.93 CPU 130 Disjuntor trifásico 600A un 1,00 2.019,15 2.429,85 2.429,84

16.1.94 10423 - Orse Quadro BEP de barramento equipotencial un 1,00 458,67 551,96 551,96

16.1.95 83450 - Sinapi
Caixa de Passagem 800x800mm no solo, com tampão de ferro fundido, padrão

concessionária
un 4,00 398,43 479,47 1.917,88

16.1.96 CPU 132  Tampão de ferro fundido 60x60x para padrão concessionária un 4,00 883,07 1.062,69 4.250,75

16.1.97 CPU 125 Suportes diversos (tubos, eletrocalhas, perfilados) un 207,00 79,07 95,15 19.696,66

16.2 CFTV 62.210,86

16.2.1 CPU 67 Câmera p/ Elevador c/ fixações (Mini dome) un 1,00 1.034,82 1.245,30 1.245,30

16.2.2 CPU 68 Câmera de CFTV Speed Dome (indor) un 9,00 2.006,09 2.414,13 21.727,18

16.2.3 CPU 69 Câmera Dome 360° c/ fixações un 2,00 4.663,66 5.612,26 11.224,51

16.2.4 CPU 70 Câmera p/ uso Externo c/ fixações un 1,00 649,06 781,08 781,07

16.2.5 CPU 71 Câmera p/ Garagem c/ fixações un 6,00 1.957,46 2.355,61 14.133,66

16.2.6 CPU 64 Cabo ethernet PoE c/ terminações m 570,00 5,65 6,80 3.875,55

16.2.7 CPU 65 Cabo de fibra óptica 6 vias m 109,00 13,56 16,32 1.778,67

16.2.8 9669 - Orse Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm un 25,00 35,19 42,35 1.058,69

16.2.9 CPU 61 Joelho 90° para perfilado 38x38mm un 11,00 8,88 10,69 117,54
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16.2.10 CPU 62 Tê para perfilado perfurado 38x38mm un 4,00 9,28 11,17 44,67

16.2.11 91864 - Sinapi Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 32mm (1"), para circuitos terminais,  instalado em forro - Fornecimento e instalaçãom 85,00 7,23 8,70 739,55

16.2.12 91905 - Sinapi Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais un 25,00 12,51 15,05 376,36

16.2.13 8997 - Orse Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa tipo E un 13,00 15,01 18,06 234,81

16.2.14 8997 - Orse Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa tipo T un 3,00 15,01 18,06 54,18

16.2.15 CPU 66 Caixa de tomada de PVC 4x2 com tampa p/ Eletroduto  ∅1'' un 3,00 17,03 20,49 61,48

16.2.16 CPU 125 Suportes diversos (tubos, eletrocalhas, perfilados) un 50,00 79,07 95,15 4.757,64

16.3 Telecom 67.644,90

16.3.1 7138 - Orse Fornecimento e lançamento de cabo UTP 4 pares CAT 6 m 6.156,00 6,34 7,63 46.967,60

16.3.2 CPU 75 Caixa de tomada 4x2, com dois conectores fêmea CAT 6 RJ45 un 38,00 61,03 73,44 2.790,85

16.3.3 CPU 65 Cabo de fibra óptica 6 vias m 109,00 13,56 16,32 1.778,67

16.3.4 91864 - Sinapi Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 32mm (1"), para circuitos terminais m 145,00 7,23 8,70 1.261,58

16.3.5 91905 - Sinapi Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais un 52,00 12,51 15,05 782,83

16.3.6 9669 - Orse Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm un 8,00 35,19 42,35 338,78

16.3.7 CPU 61 Joelho 90° para perfilado 38x38mm un 5,00 8,88 10,69 53,43

16.3.8 8684 - Orse Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm un 19,00 63,80 76,78 1.458,76

16.3.9 8688 - Orse Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° un 4,00 27,80 33,45 133,81

16.3.10 8701 - Orse Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica un 1,00 46,46 55,91 55,91

16.3.11 CPU 72 Tê vertical 100 x 100 mm para eletrocalha metálica un 3,00 44,15 53,13 159,39

16.3.12 CPU 74
Quadro de distribuição para telefone n°6, 120x120x12cm em chapa metálica, sem 

acessórios, padrão Telebrás
un 1,00 545,95 657,00 656,99

16.3.13 84676 - Sinapi
Quadro de distribuição para telefone n°5, 80x80x12cm em chapa metálica, sem 

acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação
un 1,00 315,05 379,13 379,13

16.3.14 CPU 73 Caixa de Passagem 20x20x12cm com tampa un 2,00 72,80 87,61 175,21

16.3.15 83368 - Sinapi Caixa de passagem para telefone 150x150x15cm (sobrepor) un 1,00 941,52 1.133,03 1.133,02

16.3.16 CPU 32 Caixa de tomada embutida no piso contendo: 4 tomadas (2P+T) e 2 tomadas RJ45 un 7,00 210,71 253,57 1.774,98

16.3.17 CPU 41 Duto de Piso Duplo 2x70X25mm m 33,00 111,14 133,75 4.413,61

16.3.18 CPU 125 Suportes diversos (tubos, eletrocalhas, perfilados) un 35 79,07 95,15 3.330,35
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17 CLIMATIZAÇÃO 365.145,77

17.1 Equipamentos 243.220,08

17.1.1 CPU 76 Evaporadora tipo Cassete, capacidade 30.000 BTU/h, 220V-1F-60Hz un 8,00 4.344,12 4.826,22 38.609,79

17.1.2 CPU 77 Evaporadora tipo Hi-Wall, capacidade 9.000 BTU/h, 220V-1F-60Hz un 2,00 1.177,67 1.308,37 2.616,73

17.1.3 CPU 78 Evaporadora tipo Hi-Wall, capacidade 12.000 BTU/h, 220V-1F-60Hz un 14,00 1.053,72 1.170,66 16.389,24

17.1.4 CPU 79 Evaporadora tipo Hi-Wall, capacidade 18.000 BTU/h, 220V-1F-60Hz un 9,00 1.370,35 1.522,43 13.701,86

17.1.5 CPU 80 Evaporadora tipo Hi-Wall, capacidade 24.000 BTU/h, 220V-1F-60Hz un 6,00 3.255,50 3.616,79 21.700,74

17.1.6 CPU 81 Condensadora de descarga horizontal, capacidade 30.000 BTU/h, 220V-1F-60Hz un 8,00 6.882,49 7.646,30 61.170,38

17.1.7 CPU 82 Condensadora de descarga horizontal, capacidade 9.000 BTU/h, 220V-1F-60Hz un 2,00 2.279,57 2.532,55 5.065,10

17.1.8 CPU 83 Condensadora de descarga horizontal, capacidade 12.000 BTU/h, 220V-1F-60Hz un 14,00 1.901,52 2.112,55 29.575,66

17.1.9 CPU 84 Condensadora de descarga horizontal, capacidade 18.000 BTU/h, 220V-1F-60Hz un 9,00 2.409,72 2.677,15 24.094,32

17.1.10 CPU 85 Condensadora de descarga horizontal, capacidade 24.000 BTU/h, 220V-1F-60hz un 6,00 2.249,52 2.499,17 14.995,00

17.1.11 CPU 86

Unidade de Tratamento de Ar construída em gabinete em aço galvanizado com 

ventilador tipo sirocco e filtro tipo placa G4 com quadro de comando, capacidade 

4.500,00m³/h x 50 mmca - 220V-1F-60Hz

un 1,00 9.391,04 10.433,24 10.433,24

17.1.12 CPU 87
Ventilador Heliocentrífugo in-line construído em plástico de baixo perfil, capacidade 

160m³/h/220V-1F-60Hz       
un 5,00 876,35 973,61 4.868,02

17.2 Tubulação Frigorígena e Cabos 68.427,91

17.2.1 CPU 88 Tubo flexível de cobre em rolo para ar condicionado Ø1/2" m 222,00 28,23 31,36 6.962,56

17.2.2 CPU 89 Tubo flexível de cobre em rolo para ar condicionado Ø1/4" m 685,00 17,70 19,66 13.470,05

17.2.3 CPU 90 Tubo flexível de cobre em rolo para ar condicionado Ø3/8" m 483,00 22,68 25,20 12.170,14

17.2.4 CPU 91 Tubo flexível de cobre em rolo para ar condicionado Ø5/8" m 381,00 34,55 38,38 14.624,42

17.2.5 CPU 92
Isolamento em espuma elastomérica para tubulação flexível de cobre Ø1/2", esp: 

12,00mm
m 222,00 7,54 8,38 1.859,64

17.2.6 CPU 93
Isolamento em espuma elastomérica para tubulação flexível de cobre Ø1/4", esp: 

12,00mm
m 685,00 7,02 7,80 5.342,36

17.2.7 CPU 94
Isolamento em espuma elastomérica para tubulação flexível de cobre Ø3/8", esp: 

12,00mm
m 483,00 7,23 8,03 3.879,63

17.2.8 CPU 95
Isolamento em espuma elastomérica para tubulação flexível de cobre Ø5/8", esp: 

12,00mm
m 381,00 7,60 8,44 3.216,94

17.2.9 CPU 111 Cabo flexível pvc 750V, 4 condutores de 1,5mm² m 885,00 7,02 7,80 6.902,17
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17.3 Dutos e Acessórios 35.299,61

17.3.1 CPU 96 Chapa de aço galvanizado esp: 0,50mm kg 376,00 23,48 26,09 9.808,25

17.3.2 CPU 97 Chapa de aço galvanizado esp: 0,65mm kg 300,00 23,48 26,09 7.825,73

17.3.3 CPU 98 Duto flexível circular com isolamento acústico em PVC e Alumínio, Ø125mm m 38,00 30,16 33,51 1.273,27

17.3.4 CPU 99 Lona flexível anti-vibração para acoplamento m 5,00 35,53 39,47 197,36

17.3.5 CPU 100 Fita aluminizada para acabamento, largura 50,00mm m 30,00 10,64 11,82 354,62

17.3.6 CPU 101
Difusor de ar de 2 vias quadrado em alumínio anodizado, com dimensões 

291x291mm com registro de vazão incorporado
un 19,00 166,35 184,81 3.511,41

17.3.7 CPU 102
Difusor de ar de 3 vias quadrado em alumínio anodizado, com dimensões 

291x291mm com registro de vazão incorporado
un 5,00 174,94 194,35 971,77

17.3.8 CPU 103
Difusor de ar de 4 vias quadrado em alumínio anodizado, com dimensões 

291x291mm com registro de vazão incorporado
un 8,00 179,17 199,05 1.592,43

17.3.9 CPU 104
Boca de exaustão perfil circular, construída em plástico, Ø5" com acessórios de 

fixação
un 40,00 43,54 48,37 1.934,88

17.3.10 CPU 105
Veneziana indevassável para portas em alumínio anodizado, com dimensões 

225x165mm com acessórios de fixação
un 5,00 222,42 247,10 1.235,51

17.3.11 CPU 106
Persiana para ventilação externa em alumínio anodizado, com dimensões 

150x150mm
un 4,00 130,79 145,30 581,21

17.3.12 CPU 107
Persiana para ventilação externa em alumínio anodizado, com dimensões 

825x125mm
un 15,00 274,57 305,04 4.575,62

17.3.13 CPU 108 Tomada de ar externo com filtro G4 e persiana 150x150mm un 1,00 147,33 163,68 163,68

17.3.14 CPU 109
Registro de Vazão tipo automecânico retangular em chapa de aço galvanizado com 

pás convergentes, dimensões 400X250mm
un 1,00 538,51 598,27 598,27

17.3.15 CPU 110
Registro de Vazão tipo automecânico retangular em chapa de aço galvanizado com 

pás convergentes, dimensões 250X150mm
un 2,00 304,06 337,80 675,60

17.4 SUPORTE E ACESSÓRIOS 18.198,17

17.4.1 CPU 129 Suportes e acessórios para equipamentos de climatização un 1,00 16.380,31 18.198,17 18.198,17

18 EQUIPAMENTOS - ELEVADOR 96.276,24

18.1 CPU 127
 Elevador cabine inox 4 paradas, sem casa de máquinas, capacidade para 8 

passageiros 
un 1,00 86.658,97 96.276,25 96.276,24
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19 ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO 29.595,04

19.1 7771 - Orse
 Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo 

sobreposto - 2,55 x 3,10m 
m² 7,91 985,48 1.185,93 9.374,76

19.2 4251 - Orse

Placa direcional (75x55cm) - Confecção, montagem e instalação de placa de 

sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18, com 02 demãos de fundo anti 

corrosivo, 02 demãos de esmalte e mensagem auto adesiva

un 32,00 145,00 174,49 5.583,78

19.3 10719 - Orse  Placa locacional (40x8cm)  em acrílico e adesivo un 143,00 31,62 38,05 5.441,37

19.4 94319 - Sinapi  Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso com compactação mecanizada m³ 47,82 25,30 30,45 1.455,83

19.5 94116 - Sinapi  Lastro de brita com preparo de fundo, lançamento mecanizado m³ 7,15 110,06 132,45 946,46

19.6 94115 - Sinapi  Lastro de areia com preparo de fundo, lançamento mecanizado m³ 3,57 101,53 122,18 436,55

19.7 92391 - Sinapi
 Execução de pavimento em piso intertravado,com bloco pisograma de 35x25cm, 

espessura 6cm 
m² 6,17 39,68 47,75 294,41

19.8 92397 - Sinapi
 Execução de piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, 

espessura 6cm 
m² 43,85 44,68 53,77 2.357,61

19.9 85180 - Sinapi  Plantio de grama esmeralda em rolo m² 94,10 7,38 8,88 835,71

19.10 7324 - Orse
 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 20x20cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado 
m² 10,58 75,48 90,83 960,64

19.11 85178 - Sinapi  Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm un 36,00 44,04 53,00 1.907,92

20 LIMPEZA DA OBRA 6.550,23

20.1 9537 - Sinapi Limpeza final da obra m² 2.239,96 2,43 2,92 6.550,23

4.722.950,80PREÇO GLOBAL
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