
              DIFERENCIADO

Município: PARANAGUÁ/PR 13/12/2016

Projeto: EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 11,10%

Tab. Ref: SINAPI/PR (OUT/2016), ORSE/SE (AGO/2016), DEINFRA/SC (JUL/2015) 20,34%
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(1+AC/100) = 1,01500
 (1+DF/100) = 1,00850

(1+R/100) = 1,00550
(1+L/100) = 1,04000
 (1-I/100) = 0,96350

(1+AC/100) x (1+DF/100) x (1+R/100) x (1+L/100) = 1,07042775 1,111
 (1-I/100) 0,96

BDI = 11,10%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

Data:

BDI Diferenciado

BDI:

Item Componentes do BDI Diferenciado

 Riscos e Garantia

%

0,55

 Despesas Financeiras

BDI = { [ (1+AC/100) x (1+DF/100) x (1+R/100) x (1+L/100) / (1-I/100) ] -1 } x 100

 Administração Central

 Lucro 

Impostos

 Pis 

 Cofins 

 ISS 

0,85

1,50

4,00

3,65

0,65

3,00

0,00

75


