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- Este Caderno de Encargos complementa e faz parte integrante do Projeto de
Engenharia, sendo que qualquer divergéncia entre projeto, caderno de encargos e
orcamento, tera precedéncia o primeiro, nesta ordem. Caso persistam davidas,

estas serdo dirimidas pela Contratante, ouvidas as partes.

- Todos os servicos deverao ser executados de acordo com os projetos especificos

e este Caderno de Encargos.

- Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidos

em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

- Em caso de divergéncia entre desenhos, ou casos omissos, consultar a

Contratante.

- Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem o consentimento do 6rgéo

responsavel pelos projetos.

- No controle de compactacdo de materiais estabilizados granulometricamente, que
contém fracdo de material retido na peneira 19,10mm (3/4”), ser4 usado o critério
de correcdo da massa especifica aparente seca maxima integral (MEI) do
DER/PR.

- A execucgdo da obra é de responsabilidade exclusiva da Contratada, cujo controle,
independente de extensfes ou volume, nos casos eventualmente dubios, devera
ter no minimo cinco ensaios ou determinacdes, para que possam ser analisados

estatisticamente.




