
Concorrência – LPN Nº:

QUANT

(a)
unitário

(b)

parcial

(c = a . b)
subtotal

1. 62.950,12

1.1 Placa de obra em chapa galvanizada (2,0x4,0)m m2 120,00 378,97 45.476,40

1.2 Mobilização de Maquinas e/ou equipamentos Vg 10,00 1.318,52 13.185,20

1.3 

Relocação (Remoção, Transporte e Plantio) de 

coqueiros de ate 3,00m de Altura (Rua Tapajos), para 

ser replantado até uma distancia maxima de 5,0 Km

ud 29,00 147,88 4.288,52

2. 57.434,85

2.1

Sanitario com vaso sanitario e chuveiro para pessoal 

da obra, coletivo de 2 modulos de 4m2, paredes em 

chapa de madeira compensada plastificada 10mm, 

telha ondulada de 6,0 mm de fibrocimento, inclusive 

instalação e aparelhos, reaproveitado 2 x (Instalações 

e Aparelhos)

ud 1,00 4.634,65 4.634,65

2.2

Galpão aberto para oficina, garagem e deposito de 

canteiro de obras, em madeira de lei, incluso 

instalação elétrica 

m2 60,00 314,79 18.887,40

2.3

Barracão de obra para alojamento, Escritorio e 

Refeitorio, piso em pinho de 3ª parede em 

compensado 10mm, cobertura de telha ondulada de 

6,0 mm, incluso instalação eletrica e esquadrias

m2 80,00 423,91 33.912,80

3. 1.631.201,05

3.1 Demolição de Calçada em Concreto m3 99,12 286,64 28.411,76

3.2
Limpeza Manual de Terreno  com raspagem superficial 

para execução de calçadas e rampas
m2 24.964,14 6,45 161.018,70

3.3
Regularização e compactação manual e conformação 

geometrica da plataforma da via
m2 24.717,64 4,90 121.116,44

3.4 Lastro De Brita Nº 1 Apiloada Manualmente (h=5,0cm) m3 1.235,88 85,63 105.828,40

3.5

Forma Pinho 3a P/Fundação Reaprov 5 Vezes - Corte 

/Montagem /Escoramento /Desforma, Não Incluído 

Desmoldante

m2 2.015,48 38,81 78.220,78

3.6

Concreto Fck=15mpa, h= 5,0cm, incluindo preparo 

mecanico, lançamento, adensamento, alisado e 

reguado com madeira espaçado a cada 2,0 m.

m3 1.235,88 564,87 698.111,54

3.7

Tela Aco Soldada Nervurada Ca-60, Q-138, (2,20 

Kg/M2), Diâmetro Do Fio=4,2mm, Espaçamento Da 

Malha = 10 X 10 Cm

Kg 54.378,81 7,30 396.965,31

3.8
Sinalização Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A 

Base De Resina Acrílica Com Microesferas De Vidro
m2 940,80 20,97 19.728,58

3.9
Transporte Local Com Caminhão Basculante 6 M3, 

Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5,0 Km
m3 2.629,62 8,29 21.799,55

4. SERVIÇOS DIVERSOS 27.952,42

4.1 Limpeza e Desobstrução de bueiro Simples ud 418,00 49,45 20.670,10

4.2 Substituição de tampa de Concreto ou boca de lobo ud 38,00 191,64 7.282,32

Concorrente:                                                                                                 
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PLANILHA DE SERVIÇOS - TRANSPORTE COLETIVO

UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PROGRAMA : Programa de Desenvolvimento Social e Urbano - Municipio de Paranaguá

MUNICÍPIO: Paranaguá

PROJETO: Recape e Reforço de Vias de Transporte Coletivo em CAUQ

PREÇO (R$)

 CANTEIRO DE OBRA

BASE: 16/10/2015

PASSEIO E RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FISICOS (1.204 ud)

CÓDI

GO



5. 191.081,18

5.1 Escavação para execução de de meio fio com sarjeta m 5.765,80 7,05 40.648,89

5.2
Meio-Fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 

30,5 Cm Base X 11 Cm (C= 0,031m3/m) Altura
m 2.734,80 15,21 41.596,31

5.3
Meio-Fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 

30,5 Cm Base X 25 Cm Altura, (C=0,051 m3/m)
m 2.779,00 25,03 69.558,37

5.4
Meio-Fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 

50,0 Cm Base X 20 Cm Altura, (C=0,10 m3/m)
m 252,00 49,08 12.368,16

5.5 Remoção de Meio-Fio com sarjeta m 2.853,60 9,43 26.909,45

6. 5.809.914,67

6.1 Escavação Carga de Material de 1ª Categoria m3 3.220,32 4,11 13.235,52

6.2
Fresagem do pavimento com varreção, lavagem e 

transporte 
m3 4.121,81 169,27 697.698,78

6.3
Transporte Local Com Caminhão Basculante 6 M3, 

Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5,0 Km
m3 7.342,14 8,29 60.866,34

6.4 Regularização e compactação do subleito m2 28.660,28 1,42 40.697,60

6.5
Base para pavimentação c/Brita Graduada inclusive 

Compactação 
m3 4.271,19 81,04 346.137,24

6.6
Imprimação de base de pavimentação com Emulsão 

Asfaltica - CM 30
m2 28.660,28 4,96 142.154,99

6.7  Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica - RR-1C m2 142.727,49 1,45 206.954,86

6.8

Concreto Betuminoso Usinado a Quente c/ CAP 50/70, 

Capa de Rolamento, Usinagem, Aplicação e 

Transporte

ton 18.326,60 234,75 4.302.169,35

7. 882.566,12

7.1

Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica 

galv. A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m 

fixada em concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - 

Octogonal - 25 cm Lado - A= 0,302 m2

ud 148,00 468,32 69.311,36

7.2

Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica 

galv. A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m 

fixada em concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - 

Triangular - 75 cm Lado - A= 0,244 m2

ud 141,00 451,99 63.730,59

7.3

Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica 

galv. A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m 

fixada em concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - Circular 

- 50 cm Lado - A= 0,196 m2

ud 318,00 438,47 139.433,46

7.4

Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica 

galv. A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m 

fixada em concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - 

Quadrada - 50 cm Lado - A= 0,250 m2 

ud 577,00 453,67 261.767,59

7.5

Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica 

galv. A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m 

fixada em concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - 

Retangular (60 cm x 80 cm) - A= 0,480 m2

ud 130,00 518,44 67.397,20

7.6

Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica 

galv. A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m 

fixada em concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - 

Retangular 2x (20 cm x 60 cm) - A= 0,240 m2

ud 62,00 450,86 27.953,32

7.7

Placa c/pelicula Refletiva fixada em suporte metalica 

galv. A fogo d=2,5"c/chapa e aletas anti-giro h=3,0m 

fixada em concreto FCK 15 Mpa conf. Projeto - 

Retangular (30 cm x 50 cm) - A= 0,150 m2

ud 46,00 425,52 19.573,92

7.8
Sinalização Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A 

Base De Resina Acrílica Com Microesferas De Vidro
m2 11.085,86 20,97 232.470,48

RECAPE E REFORÇO DA PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

MEIO FIO COM SARJETA



7.9

Demolição da calçada, remoção de placa de 

Sinalização, reposição do aterro do passeio e 

transporte

ud 195,00 4,76 928,20

8. 262.179,10

8.1 Limpeza Geral da Area afetada c/vassoura mecanica m2 33.422,00 7,45 248.993,90

8.2 Desmobilização de Maquinas e/ou equipamentos Vg 10,00 1.318,52 13.185,20

8.925.279,51

Eng. Ruy José Ribeiro

CREA: D-18036/Pr

Matricula: 9744

PREÇO GLOBAL

Nota: O Memorial Descritivo de Pavimentação faz parte integrante desse Orçamento.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Valor por Extenso: R$ 8.925.279,51 (Oito milhões, novecentos e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e 

cincoenta e um centavos.


