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MEMORIAL DESCRITIVO

PROGRAMA: RECAPE E REFORCO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVO EM CAUQ

INFRAESTRUTURA — TRANSPORTE COLETIVO

APLICACAO DE REFORCO E CAPA DE ROLAMENTO EM C.A.U.Q. DENSO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA
AREA DA INTERVENCAO: 142,727,49 m? - EXTENSAO: 16.711,00 m

O presente memorial visa a implantacdo de sinalizagdo vidria urbana, vertical e horizontal, para uma extensdo de
16.711,00 metros em varios segmentos com area total de 142.727,49 m2, de acordo com o quadro abaixo, em
conformidade com estas especificacdes e o anexo A”, situados nos bairros Vila Garcia, Jardim Paranagua, Parque
Agari, Vila dos Comercidrios, Nilson Neves, Guaraituba, Parque S3o Jodo, Vila Sdo Vicente e Vila Guarani com pistas
simples e sentidos duplos de circulagao, que exercem fungdes de via arterial, coletoras e locais na regido dos referidos

bairros, no Municipio de Paranagud — PR, como segue:

BAIRRO: Vila Garcia

TRANSPORTE COLETIVO INICIO FINAL Extensdo | CAUQ
m Total (m2)
Avenida Julieta Rua Romoaldo Moro Rua Eugenio Aloisio Lules 427,30 3.593,46
Rua Marlene de Fatima Hiabuinski Rua Romoaldo Moro Rua Eugenio Aloisio Lules 426,20 3.203,49
TOTAL DA PAVIMENTACAO DO BAIRRO 853,50 6.796,95

VILA GARCIA
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BAIRRO: Jardim Paranagua -/- Parque Agari-/- Vila dos Comerciarios -/- Nilson Neves

TRANSPORTE COLETIVO INICIO FINAL Extensdo cAuQ
m Total(m2)
Rua Jodo Paoli Filho Rua General Jodo da Silva Rebello Pr- 407 Estrada da Praia 500,00 3.992,09
Rua Montevideo Rua Lisboa Rua Washington 378,60 2.767,72
Rua Washington Av. Bento Munhoz da Rocha Neto Rua Montevideo 247,60 1.896,67
Rua General Jo3do da Silva Rebello | Av. Bento Munhoz da Rocha Neto Felipe Chede 602,60 4.986,37
Rua Nelson Pereira Neves Av. Bento Munhoz da Rocha Neto Felipe Chede 572,50 4.438,26
Rua Mohamed Hamud Hamud Av. Bento Munhoz da Rocha Neto Av. Belmiro Sebastido Marques 678,80 5.012,34
Rua Felipe Chede Rua General Jodo da Silva Rebello Rua Nelson Pereira Neves 255,00 2.084,16
Rua Vidal Vanhoni Rua Nelson Pereira Neves Rua das Rosas 638,00 5.190,95
Rua das Rosas Av. Bento Munhoz da Rocha Neto Av. Belmiro Sebastido Marques 655,70 5.159,48
Rua Agapanto Av. Bento Munhoz da Rocha Neto Av. Belmiro Sebastido Marques 644,00 5.420,02
TOTAL DA PAVIMENTACAO DO BAIRRO 5.172,80 40.948,06
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BAIRRO: Parque Sao Joao
TRANSPORTE COLETIVO INICIO FINAL Extensgo | CAUQ
m Total (m2)
Rua S3do Cosme e Damido Rua Julio Groth Elias Rua Gilberto Elias Chaiben 195,40 1.548,50
Rua Gilberto Elias Chaiben Rua Sdo Cosme e Damido Rua Lucinda Rodrigues Campos 128,70 1.267,69
Rua Lucinda Rodrigues Campos Rua Gilberto Elias Chaiben R Maria da Conceigdo T. de Souza 346,60 2.961,16
Rua Maria da Conceigdo T. de Souza | Av. Belmiro Sebastido Marques Rua Lucinda Rodrigues Campos 405,90 3.547,14
Rua Anibal Roque R Maria da Concei¢do T. de Souza | Rua Aldo Santana 993,80 8.741,08
TOTAL DA PAVIMENTACAO DO BAIRRO 2.070,40 | 18.065,57
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PARQUE SAO JOAO

BAIRRO: Jardim Guaraituba -/- Vila S3o Vicente

TRANSPORTE COLETIVO INICIO FINAL Ex":\““ Toﬁ;lﬁz)

Rua México Av. Bento Munhoz da Rocha Neto | Rua Nhundiaquara 234,50 2.043,71
Rua Nhundiaquara Rua México Rua P. Rafael Batista de Oliveira 547,50 4.913,70
Rua Capibaribe Rua Guaporé Rua Capivari 412,80 3.620,24
Rua Pastor Rafael Batista de Oliveira Rua Domingos Peneda Rua Capivari 490,10 4.237,77
Rua Guaraguagu Rua Xingu Rua Capivari 205,80 1.664,21
Rua Capivari Rua Capibaribe Rua Guaraguagu 357,40 3.175,02
Rua Xingu Rua Capibaribe Av. Gal Ilvan Jejuhy A. da Costa 641,80 5.735,60
Rua Ji-Parana Rua Domingos Peneda Rua Xingu 290,70 2.706,80
Av. General lvan Jejuhy Affonso da Costa | Rua Domingos Peneda Rua Xingu 295,30 2.743,27
Rua Sapucai//Rua Barigui Rua Ji-Parana Rua Bento de Oliveira Rocha 403,20 3.390,43
Rua Bento de Oliveira Rocha/Rua Pinha Rua Barigui Rua Domingos Peneda 261,90 2.195,89
Rua Odacilio Freitas Gabriel Rua Pinha Rua Cesar A. Frizzo 373,30 2.393,78

TOTAL DA PAVIMENTACAO DO BAIRRO 4.514,30 | 38.820,42

JARDIM GUARAITUBA - SAQ VICENTE

L

=y X 2
e




PREFEITURA DE

PARANAGUA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO
DE_PROGRAMA - UG P

BAIRRO: Vila Guarani
TRANSPORTE COLETIVO INICIO FINAL Ext‘:“% To‘t:aAILzﬁz)

Rua Tabajara Rua Tamoio Avenida Bento Rocha 422,00 4.631,31
Rua Tapuia Rua Tamoio Avenida Bento Rocha 421,00 3.701,85
Rua Tapajos Rua Tamoio Avenida Bento Rocha 419,00 5.184,29
Rua Antonio Jabur Rua Tamoio Rua Tupinamba 89,10 770,31
Rua Eugenio José de Souza Rua Tamoio Avenida Bento Rocha 418,90 3.206,17
Rua Tamoio Rua Tabajara Rua Eugenio José de Souza 485,00 4.698,69
Rua Tupinambd Rua Tabajara Rua Eugenio José de Souza 486,00 4.415,73
Rua Tupiniquim Rua Tabajara Rua Alipio dos Santos 938,00 7.752,52
Rua Tocantins Rua Tamoio Avenida Bento Rocha 421,00 3.735,62

TOTAL DA PAVIMENTAGAO DO BAIRRO 4.100,00 | 38.096,49

VILA GUARAN

TOTAL DA PAVIMENTAGAO | 16.711,00| 142.727,49]

1. PRAZO DE EXECUCAO
O prazo para execugao dos servigos sera no maximo de 12 (doze) meses de acordo com Cronograma
sugerido.

2. RESPONSABILIDADE TECNICA
A contratada assume total responsabilidade técnica e civil dos servigos executados, devendo
apresentar as ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) de execugdo antes do inicio dos trabalhos.

3. CONVENCOES PRELIMINARES
e A CONTRATADA serd responsavel por todos os levantamentos e investigacdes complementares que
considerar necessario;

e A obra sera executada de acordo com as especificagdes que seguem, dentro das normas de
construcdo e obedecendo todos os desenhos, detalhes dos projetos e normas especificas dos servigos a
serem executados.
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e Os servicos ndao aprovados ou que apresentarem vicios ou defeitos de execucdo, serdo demolidos e
reconstruidos por conta exclusiva da contratada.

e Os materiais que nao satisfizerem as especificacdes ou forem julgados inadequados, serao
removidos do canteiro dentro de quarenta e oito horas a contar da determinacdo da Fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal de Paranagua.

e Nenhuma modificagdo pode ser feita no projeto, sem o consentimento por escrito da fiscalizagao,
mesmo que tal modificagdo venha ou nao influir no valor da construgao.

e A CONTRATADA, ao apresentar preco para esta construgdo, esclarecer que ndo encontrou quaisquer
divergéncias entre o projeto e especificagdes, nem duvidas sobre interpretacdo de detalhes;

e Antes da apresentacdo das propostas, deverd o proponente podera visitar o local dos servicos, pois
o desconhecimento das condicGes ali existentes ndo o eximird do pleno cumprimento de qualquer das
exigéncias aqui formuladas;

e (Quando da execucdo dos servicos, deverdao ser observadas as recomendacdes a seguir, sendo que
ndo serdo motivos de pagamento especifico e, portanto, seus custos deverdo estar incluidos nos itens
da planilha de precos;

e Nao é permitida a execucdo dos servicos, em dias de chuva.

e Todo o carregamento de emulsdo asfaltica que chegar a obra deve apresentar certificado de
resultados de andlise dos ensaios de caracterizagdo exigidos pela especificacdo, correspondente a data
de fabricacdo ou ao dia de carregamento e transporte para o canteiro de servico, se o periodo entre os
dois eventos ultrapassar de 10 dias. Devem trazer também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e
qguantidade do seu conteudo e distancia de transporte entre a fabrica, o canteiro de obra e a execugdo
da obra.

e No BDI devera estar incluido a administragdo local, de acordo com o custo interno de cada empresa.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

4.1. Capa de Rolamento, reforco e ciclovia em Concreto Asfaltico Usinado a Quente Denso
Os constituintes da capa de rolamento e reforco em Concreto Asfaltico Usinado a Quente Denso — Classe C,
de acordo com as dimensdes estabelecidas no Projeto de Pavimentagdo, sdo: agregado mineral, material
enchimento, CAP-50/70 de acordo com as especificacbes aprovadas pelo DER-Pr. O Concreto Asféltico
Usinado a Quente Denso — Classe C deve satisfazer aos requisitos exigidos na Especificacio DER-PR ES-P
21/05 em anexo, e suas referéncias.

4.2. Passeio em concreto alisado reguado, rampa de acessibilidade tipo 1 e tipo 2.
Os constituintes do Passeio e rampa de acessibilidade tipo 1 e 2, serdo em concreto alisado reguado
espacados a cada dois metros em madeira, de acordo com as dimensdes estabelecidas no Projeto de
Pavimentag¢do, o método construtivo, os materiais e equipamentos necessarios deverao estar de acordo
com as especificacdes da ABNT.
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5. TABELAS BASICAS PARA DEFINICAO DOS QUANTITATIVOS.
TABELA 1 (Volume em CAUQ)

TRANSPORTE COLETIVO EXter:ssc’ CA::; E‘::’Q lz::znc:e:f: CTJ:(;?O 2;?&‘:8?;: céﬂﬁ‘aa c:_\:nq
cm cm 3,0cm
Avenida Julieta 427,30 |  3.593,46 3.420,14 173,32 3.420,00 0,00 526,01
Rua Marlene de Fatima Jiabuinski 426,20 3.203,49 3.027,93 175,56 3.028,00 0,00 467,36
Rua Jodo Paoli Filho 500,00 |  3.992,09 3.567,77 424,32 2.712,00 0,00 502,81
Rua Montevideo 378,60 2.767,72 2.767,72 0,00 1.982,60 0,00 356,27
Rua Washington 247,60 1.896,67 1.804,09 92,58 1.058,00 0,00 221,60
Rua General Jodo da Silva Rebello 602,60 4.986,37 4.175,85 810,52 4.175,85 0,00 687,17
Rua Nelson Pereira Neves 572,50 4.438,26 3.952,76 485,50 3.952,76 0,00 629,33
Rua Mohamed Hamud Hamud 678,80 5.012,34 4.571,76 440,58 1.344,00 0,00 476,73
Rua Felipe Chede 255,00 2.084,16 1.726,10 358,06 1.725,00 0,00 285,69
Rua Vidal Vanhoni 638,00 5.190,95 4.398,07 792,88 2.659,00 0,00 588,75
Rua das Rosas 655,70 5.159,48 3.948,51 1.210,97 3.233,00 0,00 629,44
Rua Agapanto 644,00 5.420,02 4.333,85 1.086,17 4.105,60 0,00 714,42
Rua Sdo Cosme e Damido 195,40 1.548,50 1.548,50 0,00 0,00 0,00 116,14
Rua Gilberto Elias Chaiben 128,70 1.267,69 1.175,71 91,98 455,00 0,00 129,20
Rua Lucinda Rodrigues Campos 346,60 2.961,16 2.716,46 244,70 1.139,50 0,00 307,55
Rua Maria da Conceigdo T. de Souza 405,90 3.547,14 2.933,92 613,22 1.258,70 0,00 360,44
Rua Anibal Roque 993,80 8.741,08 7.724,08 1.017,00 1.695,70 0,00 782,76
Rua Mexico 234,50 2.043,71 1.926,14 117,57 1.926,14 0,00 297,74
Rua Nhundiaquara 547,50 4.913,70 4.359,51 554,19 3.336,00 0,00 618,73
Rua Capibaribe 412,80 3.620,24 2.964,26 655,98 1.946,00 0,00 417,47
Rua Pastor Rafael Batista de Oliveira 490,10 4.237,77 3.746,85 490,92 3.742,00 0,00 598,48
Rua Guaraguagu 205,80 1.664,21 1.448,11 216,10 1.166,00 0,00 212,27
Rua Capivari 357,40 3.175,02 2.934,47 240,55 2.604,00 0,00 433,43
Rua Xingu 641,80 5.735,60 5.358,37 377,23 5.296,40 0,00 827,40
Rua Ji-Parana 290,70 2.706,80 2.328,47 378,33 2.324,00 0,00 377,31
Av. General lvan Jejuhy Affonso da Costa 295,30 2.743,27 2.538,32 204,95 2.437,00 0,00 388,52
Rua Sapucai//Rua Barigui 403,20 3.390,43 2.911,59 478,84 2.246,60 0,00 422,78
Rua Bento de Oliveira Rocha/Rua Pinha 261,90 2.195,89 1.870,71 325,18 1.681,40 0,00 290,80
Rua Odacilio Freitas Gabriel 373,30 2.393,78 2.241,47 152,31 2.280,00 0,00 350,53
Rua Tabajara 422,00 4.631,31 4.126,22 505,09 3.945,80 0,00 643,28
Rua Tapuia 421,00 3.701,85 3.456,79 245,06 3.041,90 0,00 505,78
Rua Tapajos 419,00 5.184,29 4.388,74 238,35 4376550 | 557,20 717,06
Rua Antonio Jabur 89,10 770,31 770,31 0,00 758,20 0,00 114,64
Rua Eugenio José de Souza 418,90 3.206,17 2.953,00 253,17 2.654,00 0,00 439,51
Rua Tamoio 485,00 4.698,69 4.385,62 313,07 4.487,30 0,00 688,95
Rua Tupinamba 486,00 4.415,73 4.415,73 0,00 4.146,70 0,00 642,18
Rua Tupiniquim 938,00 7.752,52 7.140,80 611,72 6.122,80 0,00 1.040,65
Rua Tocantins 421,00 3.735,62 3.502,17 233,45 3.163,70 0,00 517,45
TOTAL GERAL 16.711,00 | 142.727,49 | 127.560,87 | 14.609,42 101.627,15 ‘ 557,20 ‘ 18.326,60 ’
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TABELA 2 (Calculo do Volume de Reforgo — Base)

Entrada
Extensdo AT Area de Fresagem | Enchimento Base Base Remogdo
TRANSPORTE COLETIVO m Reforgo + Reforco m3 Ciclovia (h=15,0 Reforgo da Base
Base cm) m2 (15cm)

Avenida Julieta 427,30 1.120,00 | 2.300,00 125,00 0,00 173,32 194,00 145,60
Rua Marlene de Fatima Jiabuinski 426,20 685,00 | 2.343,00 111,39 0,00 175,56 129,08 82,20
Rua Jo3o Paoli Filho 500,00 326,00| 2.386,00 81,36 0,00 380,42 105,96 48,90
Rua Montevideo 378,60 1.461,00 521,60 132,53 0,00 0,00 219,15 146,10
Rua Washington 247,60 768,00 290,00 54,78 0,00 0,00 115,20 92,16
Rua General Jo3o da Silva Rebello 602,60 0,00| 4.175,85 125,28 0,00 244,99 36,75 0,00
Rua Nelson Pereira Neves 572,50 0,00 3.952,76 118,58 0,00 181,05 27,16 0,00
Rua Mohamed Hamud Hamud 678,80 0,00 1.342,55 40,28 0,00 237,94 35,69 0,00
Rua Felipe Chede 255,00 432,00 1.293,00 77,67 0,00 0,00 64,80 38,88
Rua Vidal Vanhoni 638,00 138,00 2.521,00 83,91 0,00 565,56 105,53 16,56
Rua das Rosas 655,70 468,00 2.765,00 115,71 0,00 157,41 93,81 51,48
Rua Agapanto 644,00 260,00 3.845,60 138,77 0,00 67,46 49,12 23,40
Rua Sdo Cosme e Damido 195,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rua Gilberto Elias Chaiben 128,70 0,00 455,00 13,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Rua Lucinda Rodrigues Campos 346,60 1.139,50 0,00 68,37 0,00 91,98 184,72 136,74
Rua Maria da Conceigdo T. de Souza 405,90 387,20 871,50 45,51 0,00 253,12 96,05 50,34
Rua Anibal Roque 993,80 877,50 818,20 85,97 0,00 67,77 141,79 96,53
Rua Mexico 234,50 0,00 1.926,14 57,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Rua Nhundiaquara 547,50 400,00 2.936,00 112,08 0,00 0,00 60,00 48,00
Rua Capibaribe 412,80 126,00 1.820,00 73,50 0,00 0,00 18,90 3,78
Rua Pastor Rafael Batista de Oliveira 490,10 548,00 3.194,00 128,70 0,00 0,00 82,20 65,76
Rua Guaraguacgu 205,80 560,00 606,00 68,58 0,00 0,00 84,00 50,40
Rua Capivari 357,40 1.618,00 986,00 126,66 0,00 0,00 242,70 194,16
Rua Xingu 641,80 1.621,00 3.675,40 191,31 0,00 0,00 243,15 210,73
Rua Ji-Parana 290,70 1.444,00 880,00 156,36 0,00 0,00 216,60 129,96
Av. General lvan Jejuhy Affonso da Costa 295,30 0,00 2.437,00 73,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Rua Sapucai//Rua Barigui 403,20 814,00 1.432,60 108,10 0,00 0,00 122,10 81,40
Rua Bento de Oliveira Rocha/Rua Pinha 261,90 0,00 1.681,40 50,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Rua Odacilio Freitas Gabriel 373,30 780,00 1.500,00 91,80 0,00 0,00 117,00 93,60
Rua Tabajara 422,00 1.081,20 2.864,60 194,06 0,00 0,00 162,18 86,50
Rua Tapuia 421,00 158,80 2.883,10 110,31 0,00 0,00 23,82 4,76
Rua Tapajos 419,00 3.671,20 705,30 241,43 44,58 0,00 595,26 440,54
Rua Antonio Jabur 89,10 758,20 0,00 60,66 0,00 0,00 113,73 75,82
Rua Eugenio José de Souza 418,90 1.770,00 884,00 203,52 0,00 0,00 265,50 141,60
Rua Tamoio 485,00 1.579,80 2.907,50 229,41 0,00 0,00 236,97 142,18
Rua Tupinamba 486,00 109,00 4.037,70 125,49 0,00 0,00 16,35 15,26
Rua Tupiniquim 938,00 100,50 6.022,30 198,76 0,00 0,00 15,08 0,00
Rua Tocantins 421,00 304,60 2.859,10 101,00 0,00 0,00 45,69 39,60
TOTAL GERAL ‘ 16.711,00 ‘ 25.506,50 ‘ 76.119,20 ‘ 4.121,81 ‘ 44,58 ’ 2.596,58 ‘ 4.260,04 ‘ 2.752,94 ‘
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TABELA 3 (Limpeza de Caixa — Meio Fio)

SaE | Ui Targop:cde Meio Fio | Meio Fio | Meio fio | Meio fio | Meio fio Remogfe'\o
TRANSPORTE COLETIVO m de Caixa | //Boca de Rampa 1 Rampa 0,031 0,051 0,10 de IYIelo
Lobo (m) 2(m) m3/m m3/m m3/m Fio
Avenida Julieta 427,30 11,00 1,00 12,00 26,40 | 30,00 0,00 15,40
Rua Marlene de Fatima Jiabuinski 426,20 7,00 1,00 12,00 26,40 89,00 0,00 13,20
Rua Jodo Paoli Filho 500,00 11,00 3,00 20,00 44,00 | 135,00 0,00 35,20
Rua Montevideo 378,60 11,00 1,00 28,00 61,60 29,00 0,00 59,40
Rua Washington 247,60 8,00 0,00 24,00 52,80 29,00 0,00 50,60
Rua General Jodo da Silva Rebello 602,60 7,00 1,00 36,00 18,00 | 129,60 49,00 0,00 106,80
Rua Nelson Pereira Neves 572,50 16,00 1,00 29,00 7,00 83,40 31,00 0,00 72,40
Rua Mohamed Hamud Hamud 678,80 9,00 1,00 28,00 4,00| 72,80| 90,00 0,00 43,00
Rua Felipe Chede 255,00 2,00 2,00 14,00 14,00 | 70,00 | 394,00 0,00 15,60
Rua Vidal Vanhoni 638,00 21,00 2,00 55,00 500| 13500| 187,00 0,00 76,00
Rua das Rosas 655,70 32,00 1,00 10,00 86,00 | 262,80 83,00 0,00 242,20
Rua Agapanto 644,00 37,00 1,00 6,00 92,00| 270,80| 14,00 0,00| 265,20
Rua Sdo Cosme e Damido 195,40 0,00 0,00 12,00 26,40 0,00 0,00 26,40
Rua Gilberto Elias Chaiben 128,70 5,00 0,00 10,00 22,00 32,00 0,00 15,40
Rua Lucinda Rodrigues Campos 346,60 8,00 2,00 16,00 35,20 19,00 0,00 28,60
Rua Maria da Concei¢do T. de Souza 405,90 7,00 1,00 30,00 66,00 46,00 0,00 39,60
Rua Anibal Roque 993,80 22,00 2,00 50,00 110,00 | 11,00 0,00| 107,80
Rua Mexico 234,50 5,00 1,00 16,00 35,20 20,00 0,00 35,20
Rua Nhundiaquara 547,50 10,00 1,00 36,00 79,20 | 311,00 0,00 48,40
Rua Capibaribe 412,80 12,00 0,00 33,00 1,00| 75,40 83,00 0,00 71,00
Rua Pastor Rafael Batista de Oliveira 490,10 9,00 0,00 32,00 70,40 0,00 0,00 70,40
Rua Guaraguagu 205,80 3,00 0,00 14,00 30,80 0,00 0,00 30,80
Rua Capivari 357,40 6,00 0,00 18,00 39,60 0,00 0,00 39,60
Rua Xingu 641,80 5,00 0,00 28,00 61,60 | 134,00 0,00 57,20
Rua Ji-Parana 290,70 4,00 0,00 38,00 83,60 | 42,00 0,00 74,80
ég.stGaeneraI Ivan Jejuhy Affonso da 295,30 7,00 0,00 26,00 57,20 30,00 0,00 55,00
Rua Sapucai//Rua Barigui 403,20 9,00 1,00 28,00 4,00 72,80 0,00 0,00 81,60
Ei‘:]ah:e”to de Oliveira Rocha/Rua 261,90 0,00 0,00 24,00 6,00| 6960 0,00 000| 6960
Rua Odacilio Freitas Gabriel 373,30 0,00 0,00 6,00 6,00 30,00 0,00 0,00 30,00
Rua Tabajara 422,00 16,00 1,00 32,00 2,00 76,00 30,00 0,00 76,00
Rua Tapuia 421,00 12,00 1,00 26,00 57,20 | 318,00 0,00 37,40
Rua Tapajos 419,00 9,00 1,00 24,00 52,80 | 32,00 252,00| 575,00
Rua Antonio Jabur 89,10 2,00 0,00 4,00 8,80 10,00 0,00 8,80
Rua Eugenio José de Souza 418,90 23,00 2,00 26,00 57,20 20,00 0,00 57,20
Rua Tamoio 485,00 9,00 2,00 26,00 57,20 55,00 0,00 4,40
Rua Tupinamba 486,00 16,00 0,00 19,00 1,00 44,60 62,00 0,00 40,20
Rua Tupiniquim 938,00 24,00 6,00 56,00 123,20 | 270,00 0,00| 123,20
Rua Tocantins 421,00 25,00 2,00 26,00 57,20 | 94,00 0,00 55,00
TOTAL GERAL ‘ 16.711,00 ‘ 420,00 ‘ 38,00 ‘ 930,00 ’ 246,00 ‘ 2.734,80 ’ 2.779,00 ’ 252,00 ’ 2.853,60 ’
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TABELA 4 (Calgada — Rampas tipo 1 e 2)

Demoligdo | Limpezado | Rampa Rampal | Rampal | Rampa2 | Rampa2
TRANSPORTE COLETIVO Calgada e Terreno Total Sem Com Sem Com
calgada calgada calcada calgada

Avenida Julieta 1.270,98 4,08 20,40 12,00 10,00 2,00 0,00 0,00
Rua Marlene de Fatima Jiabuinski | 1.114,21 0,00 24,48 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00
Rua Jodo Paoli Filho 1.077,34 0,00 40,80 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
Rua Montevideo 773,02 22,44 34,68 28,00 17,00 11,00 0,00 0,00
Rua Washington 359,17 14,28 34,68 24,00 17,00 7,00 0,00 0,00
Rua General Jodo da Silva Rebello 468,07 97,32 36,60 54,00 13,00 23,00 3,00 15,00
Rua Nelson Pereira Neves 202,87 65,76 16,92 36,00 5,00 24,00 2,00 5,00
Rua Mohamed Hamud Hamud 718,06 45,48 25,08 32,00 9,00 19,00 2,00 2,00
Rua Felipe Chede 755,73 17,52 58,08 28,00 12,00 2,00 10,00 4,00
Rua Vidal Vanhoni 1.074,30 59,76 69,24 60,00 29,00 26,00 3,00 2,00
Rua das Rosas 342,69 271,68 37,68 96,00 2,00 8,00 10,00 76,00
Rua Agapanto 263,79 297,12 24,24 98,00 2,00 4,00 6,00 86,00
Rua Sdo Cosme e Damido 233,32 16,32 8,16 12,00 4,00 8,00 0,00 0,00
Rua Gilberto Elias Chaiben 264,08 8,16 12,24 10,00 6,00 4,00 0,00 0,00
Rua Lucinda Rodrigues Campos 732,52 10,20 22,44 16,00 11,00 5,00 0,00 0,00
Rua Maria da Concei¢do T. Souza 781,54 18,36 42,84 30,00 21,00 9,00 0,00 0,00
Rua Anibal Roque 1.887,22 30,60 71,40 50,00 35,00 15,00 0,00 0,00
Rua Mexico 250,95 22,44 10,20 16,00 5,00 11,00 0,00 0,00
Rua Nhundiaquara 825,58 40,80 32,64 36,00 16,00 20,00 0,00 0,00
Rua Capibaribe 830,83 21,72 48,96 34,00 24,00 9,00 0,00 1,00
Rua Pastor Rafael B. de Oliveira 776,62 32,64 32,64 32,00 16,00 16,00 0,00 0,00
Rua Guaraguagu 314,88 10,20 18,36 14,00 9,00 5,00 0,00 0,00
Rua Capivari 620,85 18,36 18,36 18,00 9,00 9,00 0,00 0,00
Rua Xingu 658,95 40,80 16,32 28,00 8,00 20,00 0,00 0,00
Rua Ji-Parana 94,37 67,32 10,20 38,00 5,00 33,00 0,00 0,00
Av. General Ivan Jejuhy A. Costa 234,96 44,88 8,16 26,00 4,00 22,00 0,00 0,00
Rua Sapucai//Rua Barigui 224,50 60,36 10,20 32,00 5,00 23,00 0,00 4,00
R. Bento Oliveira Rocha/R. Pinha 105,38 69,12 0,00 30,00 0,00 24,00 0,00 6,00
Rua Odacilio Freitas Gabriel 22,20 32,40 0,00 12,00 0,00 6,00 0,00 6,00
Rua Tabajara 549,32 47,52 24,48 34,00 12,00 20,00 0,00 2,00
Rua Tapuia 876,82 18,36 34,68 26,00 17,00 9,00 0,00 0,00
Rua Tapajos 117,63 289,34 6,12 24,00 3,00 21,00 0,00 0,00
Rua Antonio Jabur 16,95 8,16 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00
Rua Eugenio José de Souza 620,17 24,48 28,56 26,00 14,00 12,00 0,00 0,00
Rua Tamoio 681,25 36,72 16,32 26,00 8,00 18,00 0,00 0,00
Rua Tupinamba 768,30 21,72 20,40 20,00 10,00 9,00 0,00 1,00
Rua Tupiniquim 1.516,65 63,24 51,00 56,00 25,00 31,00 0,00 0,00
Rua Tocantins 555,77 32,64 20,40 26,00 10,00 16,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL ‘ 22.981,84 ‘ 1.982,30 987,96 ‘ 1.176,00 ‘ 425,00 ‘ 505,00 ’ 36,00 ‘ 210,00 ‘
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6. EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1- SERVICOS PRELIMINARES.

6.1.1.- Placas de Obra — 120 m2

As Placas de Obra deverdo ser confeccionadas e colocadas uma para cada via, de acordo com a indicacao
da fiscalizacdo do municipio, as dimensdes serdao de 4,0x2,0m com chapa galvanizada, pintada com tinta
automotiva fixadas em estrutura de madeira de cambara com vigotes de 7,5x10cm e pregos de 17x27.

LOCAIS PARA FIXAGAO DAS PLACAS DE OBRA POR BAIRRO

Vila Garcia lud
Parque Agari 2 ud
Vila dos Comerciarios 2 ud
Nilson Neves 1ud
Jardim Guaraituba 2 ud
Parque S3o Jodo 2 ud
Vila S3o Vicente 2 ud
Vila Guarani 3 ud
Total 15 ud
Placa de Obra por Bairro | 15,0 ud x 4,0m x 2,0m = 120,0m2
Total 120,0m2

6.1.2.- Mobilizagdo de Maquinas e/ou Equipamentos — 10 Viagens

Para efeito da mobilizacdo de maquinas e/ou equipamentos foi considerada a distdncia média de 120 km e
peso médio dos equipamentos de 15 toneladas, para transporte da relagdo basica de maquinas e
equipamentos minimos e necessarios, perfazendo 10 viagens conforme sugestdo abaixo.

Motoniveladora com escarificador (poténcia minima de 150 hp); 1 Viagem — E411
Escavadeira hidrdaulica (90 hp); 1 Viagem — E411
Carregador frontal sob pneus (poténcia minima: 150 hp); 1 Viagem — E411
Rolo vibratério liso auto propelido (15 t); 1 Viagem — E411
Trator de pneus agricola (poténcia minima: 90 hp); 1 Viagem — E411
Vassoura mecanica rotativa rebocavel; 1 Viagem — E411
Fresadora; 1 Viagem — E411
Vibro acabadora para mistura betuminosa (100 hp); 1 Viagem — E411
Rolo liso tipo “Tandem” de 6 a 8 ton; 1 Viagem — E411

Maquina de serrar juntas, com disco diamantado; Desempenadeira metilica,
com darea util de no minimo 0,90 m?2;, Compactador manual vibratdrio;
Betoneira (320 1); Vibradores de imersdo; Conjunto de ferramentas manuais; 1 Viagem
Laboratério completo de solo, asfalto e concreto, inclusive sonda rotativa e
viga Benkelmann; Conjunto de equipamentos topograficos. Grade de disco
(40 discos); entre outros

Total 10 Viagens

Veiculos que compdem a relagido de maquinas e/ou equipamentos que sdo conduzidos por conta prépria e
seus custos e despesas de viagens deverdo ser incluidos no item da Administragdo Local do BDI.

Caminhdo basculante (capacidade: 10 m3); Administragdo Local BDI
Caminh&o de carroceria (6 m3); Administragdo Local BDI
Caminhdo irrigador, com bomba e barra distribuidora (6.000 I); Administracdo Local BDI
Caminhdo distribuidor de asfalto, com barra espargidora (6.000 I); Administragdo Local BDI
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6.1.3.- Relocacdo (Remogdo, Transporte e Plantio) de Coqueiros de até 3,00m de Altura (Rua Tapajos),
para ser replantado até uma distancia maxima de 5,0 Km; (29 unidades)
Antes da remocdo do canteiro central da Rua Tapajds deverdo ser retirados os 29 coqueiros existentes e
replantados em local definido pela fiscalizacdo da obra e determinado e supervisionados pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, sendo que a distancia entre a retirada e o plantio deverdo ser no maximo até
5,0 km.

6.2. — CANTEIRO DE OBRA (148,00 m2)

6.2.1 — Construgao de Sanitario com vaso sanitario e chuveiro — 2 médulos — 1 ud

Instalacdo e remocédo de sanitario com vaso sanitario e chuveiro para pessoal da obra, coletivo de 2
modulos de 4m2, paredes em chapa de madeira compensada plastificada 10mm, telha ondulada de 6,0 mm
de fibrocimento, inclusive instalacdo e aparelhos, reaproveitado 2 x (Instalagbes e Aparelhos).

6.2.2 - Galpao aberto para oficina, garagem e deposito (60,00 m2)

Instalacdo e remoc¢do de Galpdo aberto para oficina, garagem, areas de apoio e deposito de canteiro de
obras, em madeira de lei, incluso instalacdo elétrica, sugerimos que a soma das areas seja algo em torno
60,0 m2

6.2.3 -Barracéo para alojamento, Escritdrio e Refeitério inclusive as instalagdo elétrica e esquadrias
(80,0 m2)

Instalagdo e remocéao de barracdo de obra para alojamento, Escritdrio, Refeitério e areas de apoio, piso em
pinho de 32 parede em compensado 10mm, cobertura de telha ondulada de 6,0 mm, incluso instalacéo
elétrica e esquadrias e sugerimos que a soma das areas seja algo em torno 60,0 m2

6.3. — PASSEIO (22.981,84 m2) E RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTE FISICOTIPO 1 E 2 (1.176,0 ud)
Respeitando todas as dimensGes e inclinagdes descritas no projeto de sinalizacdo Rampa tipo 1
(2,20mx1,20mx5cm) e Rampa tipo 2 (2,80mx1,20mx5cm), deverdo ser colocadas formas que poderao ser
de madeira comum sobre a base de brita, e para evitar trincas ou rachaduras sera reforcada com uma tela
de aco Q-138 4,2mm #10*10 CA-60, apds a aplicacdo do concreto FCK 15 Mpa com 5cm de espessura tendo
o cuidado de deixar o cobrimento necessario para a tela, evitando que ocorra o contado com o solo que é
agressivo na regido, terminada a rampa sem saliéncia ou reentrancias, perfeitamente nivelada com a
calgada existente e curada, devera ser aplicada pintura acrilica em resida azul e branco de acordo com o
Manual Brasileiro de Sinalizagdo — Volume IV — Sinalizagdo Horizontal item 9.2.5, NBr 9050 e demais
legislagdo o passeio onde hoje esta em terreno natural devera ser executado da mesma forma que as
rampas respeitando onde possivel a largura de 2,0 m.

6.3.1.- Demoli¢ao da Cal¢ada Existente — 99,12 m3.

O servigo de Demoligdo das calgadas existentes com altura padrdo de 5,0 cm, para posterior execugdo das
rampas de acesso para deficientes fisicos do tipo 1 e tipo 2, devera ser feito com critério para que as
dimensdes estabelecidas em projetos sejam seguidas. De tal forma que quando da execugdo destas rampas
o0 seu encaixe e forma sejam perfeitamente adaptada aos pisos jd existentes das calgadas, sem
reentrancias, diferengas de niveis, vazios ou mal-acabadas em sua unido além da demoli¢do do canteiro
central da Rua Tapajos.

Rampas de Acesso com calgada Tipo 1 505,0 ud x 2,04 m2 x 0,05 m= 51,51 m3
Rampas de Acesso com calgada Tipo 2 210,0 ud x 3,36 m2 x 0,05 m= 35,28 m3
Passeio do Canteiro Central da Rua Tapajos 246,50 m2 x 0,05 m = 12,33 m3
Total 99,12 m3
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6.3.2.- Limpeza Manual de Terreno com raspagem superficial dos passeios e Rampas de acesso —
24.964,14 m2

Apds a demolicdo das rampas de acesso tipo 1 (Detalhe) (2,20x1,20x5cm) com éarea de 2,04 m2 e das
rampas de acesso tipo 2 (Detalhe) (2,80x1,20x5cm) com area de 3,36 m2 e também os passeios nas vias
com terreno natural (Prancha de 2 a 40), deverd remover o excesso de solo, da rampa de acesso em
concreto sem calcada e os passeios h= 10,0 cm e rampas de acesso com calgada h= 5,0 cm posterior a
demolicdo do passeio, deixando sempre 10 cm para a colocagdo da brita Graduada (5,0 cm) e confeccdo da
calgada do passeio ( 5,0 cm).

Rampa de Acesso com Calgada Tipo 1 505,0 ud x 2,04 m2 = 1.030,20 m2
Rampa de Acesso com Calgada Tipo 2 210,0ud x 3,36 m2 = 705,60 m2
Passeio do Canteiro Central da Rua Tapajos 246,50 m2 = 246,50 m2
Passeio em terreno Natural 22.981,84 m2 = 22.981,84 m2
Total 24.964,14 m2

6.3.3.- Regularizagao e compactagao manual da via e conformag¢ao geométrica da plataforma do passeio
e Rampa de acesso- 24.717,64 m2

Em seguida regularizar, nivelar, compactar e preparar para o recebimento da base de pedra britada ou brita
graduada, e posterior execu¢do da rampa de acesso em concreto sem calcada e os passeios h= 10,0 cm e
rampas de acesso com calcada h= 5,0 cm posterior a demolicdo do passeio, respeitando suas inclina¢des e
nivelados com o meio fio, de forma que apés a execucdo da calcada, estejam perfeitamente nivelados e
acabados com restante da calgada existente, o meio fio e a pavimentacdo da via.

Rampa de Acesso com Calgada Tipo 1 505,0 ud x 2,04 m2 = 1.030,20 m2
Rampa de Acesso com Calgada Tipo 2 210,0ud x 3,36 m2 = 705,60 m2
Passeio em terreno Natural 22.981,84 m2 = 22.981,84 m2
Total 24.717,64 m2

6.3.4.- Lastro de Brita n.1 apiloada manualmente — 1.235,88 m3

Apds o nivelamento do solo natural, com todas as precaugdes técnicas tomadas, deverd ser aplicada uma
camada de 5 cm de brita n. 1, nivelada e compactada, para posterior execugdo das rampas de acessos em
concreto armado, como também os passeios que estdo em solo natural.

Rampa de Acesso com Calgada Tipo 1 505,0 ud x 2,04 m2 x 0,05 m= 51,51 m3
Rampa de Acesso com Calgada Tipo 2 210,0 ud x 3,36 m2 x 0,05 m= 35,28 m3
Passeio em terreno Natural (Calgada) 22.981,84 m2 x 0,05 m = 1.149,09 m3

| Total 1.235,88 m3 |

6.3.5.- Forma Pinho 3a p/fundac&o reaprov 5 x - Corte/Montagem/Escoramento/Desforma — 2.015,48 m2
Apds o nivelamento do solo natural, com todas as precaucGes técnicas tomadas e o lastro de brita, nivelada
e compactada manualmente, devera ser colocado as formas de pinos de 32, para posterior execu¢do das
rampas de acessos em concreto armado do tipo 1 e 2 de acordo com os detalhes de projeto como também
0s passeios que estdao em solo natural.

Formas de madeira p/rampa tipo 1 930,0udx6,3mx0,10m = 585,90 m2
Formas de madeira p/rampa tipo 2 246,0udx7,60mx 0,10 m = 186,96 m2
Passeio de concreto alisado 22.981,84m2/1,85m=12.422,62 mx 0,10 m= 1.242,62 m2
Total 2.015,48 m2

6.3.6.- Concreto Fck=15mpa, h= 5,0cm, incluindo preparo mecanico, langamento, adensamento, alisado e
reguado com madeira. — 1.235,88 m3

Apds a colocagdo das formas e das ferragens devera ser langado o concreto fck= 15 Mpa, nas dimensdes e
inclinagOes e nivelamento de acordo com os detalhes constante do projeto de sinalizagdo e ndo podera ter
sobressaltos ou reentrancias entre as rampas de acesso e o passeio e via publica.
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Rampa de Acesso com Calgada Tipo 1 505,0 ud x 2,04 m2 x 0,05 m= 51,51 m3
Rampa de Acesso com Calgada Tipo 2 210,0 ud x 3,36 m2 x 0,05 m= 35,28 m3
Passeio em terreno Natural (Calgada) 22.981,84 m2 x 0,05 m = 1.149,09 m3
| Total 1.235,88 m3

6.3.7.- Tela A¢o Soldada Nervurada Ca-60, Q-138, (2,20 Kg/M2), Diametro Do Fio=4,2mm, Espagamento
Da Malha =10 x 10 Cm - 54.378,81 Kg

Apbs a colocacdo das formas deverao ser colocados as telas de aco soldadas nas dimensdes da rampa para
evitar trincas e rachaduras, como o solo é agressivo estas armaduras deverao ficar no minimo 3,0 cm da
base de brita 1, para evitar corrosdo das ferragens.

Para Rampa tipo 1 - Tela Aco Soldada 505,0 ud x 2,04 m2 x 2,20 Kg/m2 = 2.266,44 Kg
Nervurada Ca-60, Q-138, (2,20 Kg/M2),
diametro do fio=4,2mm, Espag. da Malha = 10
X10Cm

Para Rampa tipo 1 - Tela Ago Soldada 210,0 ud x 3,36 m2 x 2,20 Kg/m2 = 1.552,32 Kg
Nervurada Ca-60, Q-138, (2,20 Kg/M2),
didametro do fio=4,2mm, Espag¢. da Malha = 10
X10Cm

Para Rampa tipo 1 - Tela Aco Soldada 22.981,84 m2 x 2,20 Kg/m?2 50.560,05 Kg
Nervurada Ca-60, Q-138, (2,20 Kg/M2),
diametro do fio=4,2mm, Espag. da Malha = 10
X10Cm

Total 54.378,81 Kg

6.3.8.- Sinalizacdo Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com Microesferas De
Vidro — 940,80 m2

Toda a sinalizacdo horizontal apds a rampa de acesso terminada e acabada, comando todas as precaucées
técnicas necessdrias. As rampas deverao pintadas com tinta a base de resina acrilica, emulsionada solvente,
sendo aplicados Microesferas Drop-on, Premix e solvente tolueno, em proporg¢do definidas pelo fabricante
e demais legislacdo em vigor, e desenho com suas dimensdes na cor azul e branco de acordo com o cddigo
Nacional de Transito.

Sinalizacdo horizontal dos Simbolos indicativo de 1.176,0 ud x 0,80 m2 = 940,80 m2
“Deficiente Fisico - DEF”
Total 940,80 m2

6.3.9.- Transporte Local Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5,0
Km -2.629,62 m3

Ap0s a limpeza dos passeios, demolicdo do pavimento, remocdo da base e os meios fios, estes materiais de
entulho deverdo ser removidos e posteriormente depositados em local definido pela fiscalizagdo ou como
complemento de material de aterro se caso necessario.

Demolicdo de calgadas existentes, Rampas de Acesso do Iltem 6.2.1 99,12 m3
Tipo 1 e 2 e Canteiro Central

Passeio - remocdo de terreno Natural 22.981,84 mx 0,10 m = 2.298,18 m3
Retirada de Meio Fio com Sarjeta 2.853,60 x 0,051 m3 = 145,53 m3
Remocgdo da Raspagem Superficial do terreno Rampa de | 505,0 ud x 2,04 m2 x 0,05m= 51,51 m3
Acesso com Calgada Tipo 1

Remocdo da Raspagem Superficial do terreno Rampa de 210,0 ud x 3,36 m2 x0,05 m= 35,28 m3
Acesso com Calgada Tipo 2

Total 2.629,62 m3
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6.4.- SERVICOS DIVERSOS

6.4.1.- Limpeza e Desobstrugao de bueiro Simples—418,0 unidades
A contratada deverd remover todos os residuos, tanto do interior como do exterior das caixas de passagem
e boca de lobo existentes nas vias a serem recapeadas, e os detritos deverdo ser transportados e
depositados em locais indicados pela fiscalizagdo municipal, de acordo com a legislacdao em vigor.

Limpeza de Caixa | 418,0 unidades x 1 = 418,0 ud
Total 418,0 ud

6.4.2.- Substituicdo de tampa de Concreto ou boca de lobo— 38 unidades
As tampas de Concreto em caixa de passagem ou boca de lobo deverdo ser executadas de acordo com as
dimensdes existentes em cada via, com espessura minima de e= 10 cm, armadas com a¢o CA-50b 8,0 mm,
espacadas a cada 12 cm, concreto FCK = 15 Mpa.

Tampao de Concreto Armado | 38,0 unidades x 1 = 38,0 ud
Total 38,0 ud

6.5.— MEIO FIO E SARJETA

6.5.1.- Escavagdo para execucio de Meio Fio ¢/ Sarjeta em concreto — 5.765,80 m.
Escavacdo manual para a colocacdo de meio fio com sarjeta, que devera estar ou nivelada a via no caso de
meio fio rebaixada ou na altura do passeio em caso de meio fio normal.

Escavagdo para meio fio com sarjeta Rebaixada para as Rampa de Acesso 2.734,80 m = 2.734,80 m
Escavagdo para meio fio com sarjeta Normal para as Rampa de Acesso 2.779,00 m = 2.779,00 m
Guia para Ciclovia 252,0m = 252,0 m
Total 5.765,80 m

6.5.2.- Meio Fio c/ Sarjeta em concreto (C=0,031 m3/m) —2.734,80 m.

Em todas as rampas de acesso indicadas em projeto, deverao ser removido todos os meios fios da rampa
do tipo 1 com extensdo de 2,20 m e da rampa tipo 2 com extensao de 2,80, com reaproveitamento para ser
transportado para local indicado pela fiscalizagdo, em seu lugar deverd ser colocado meio fio e guia
rebaixado, com as mesmas dimensdes existentes, e a contratada devera executar este servigo, de tal forma
gue seja nivelado e encaixado nas pecas existentes, para que ndo existam sobressaltos ou reentrancias
entre os existentes e as novas pegas colocadas.

Guia Rebaixada p/Rampa de Acesso Tipo 1 930,0ud x2,20m = 2.046,00 m
Guia Rebaixada p/Rampa de Acesso Tipo 2 246,0ud x 2,80 m = 688,80 m
Total 2.734,80 m

6.5.3.- Meio Fio com Sarjeta em concreto (C=0,051 m3/m) —2.779,00 m.
A colocacdo de meio fio com sarjeta devera seguir o modelo, forma e dimensGes iguais a ja existentes, pois
trata-se de preenchimento de alguns locais definidos no projeto que faltam para complementar as vias que
serdao executados o recape em C.A.U.Q.

Meio Fio c/sarjeta para complementagio | 2.779,00 m = 2.779,00 m
Total 2.779,00 m

6.5.4.- Meio Fio em concreto (C=0,10 m3/m) — 252,0 m.

A colocagdo de meio fio para a execu¢do da ciclovia na Rua Tapajds, devera seguir o modelo, forma e
dimensdes do projeto, e principalmente as aberturas das rampas laterais e frontais, que permitirdo a
entrada de bicicletas e pessoas com necessidades especiais, o desnivel da ciclovia para cal¢ada ndo podera
ser superior a 2,0 cm e deverdo ser executados com C.A.U.Q.
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Guia para Ciclovia | 252,0m = 252,0m
Total 252,0m

6.5.5.- Remogao de Meio-Fio com sarjeta — 2.853,60 m.
A remocao de meio fio com sarjeta nos locais onde serdo implantadas as rampas de acesso onde hoje
existem calcadas e deverdo ser transportadas para locais indicados pela fiscalizagado.

6.6. — RECAPE E REFORGCO DA PAVIMENTAGAO

6.6.1 - Escavagao Carga de Material de 12 Categoria —3.220,32 m3

Trata-se da movimentacdo interna de corte que devera ser feita na drea para chegar no ponto ideal, ou seja
colocagdo de base de 15 cm e aplicacdo de capa de CAUQ com 3,0 cm, para que o greide da rua fique de
acordo com o projeto de pavimentacdo.

Entradas em terreno Natural 2.596,58 m2x 0,18 m = 467,38 m3
Recomposi¢do da base 2.752,94 m3 2.752,94 m3
Total 3.220,32 m3

6.6.2 - Fresagem do pavimento com varregao, lavagem — 4.121,81 m3
Remocdo da camada de asfalto em PMF das vias que necessitam de refor¢co de acordo com o projeto.

Fresagem em Area de Refor¢o (h=diversos) 1.838,24 m3 1.838,24 m3
Fresagem em Area de Refor¢o (h=3,0 cm) 2.283,58 m3 2.283,58 m3
Total 4.121,81 m3

6.6.3.- Transporte Local Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada Distancia considerada 5,0
Km -7.342,14 m3

Apds a Fresagem do pavimento, remocdo da base e/ou do solo natural dependendo do caso, estes
materiais de entulho deverdao ser removidos e posteriormente depositados em local definido pela
fiscalizagao ou como complemento de material de aterro se caso necessario e autorizado pela fiscalizagao.

Entradas em terreno Natural 2.596,58 m2x 0,18 m = 467,38 m3
Recomposicao da Base 2.752,94 m3 2.752,94 m3
Volume de Fresagem (h=3cm) 2.283,58 m3 2.283,58 m3
Volume de Fresagem (h= diversos) 1.838,24 m3 1.838,24 m3
Total 7.342,14 m3

6.6.4 - Regularizacdo e compactagdo do subleito - 28.660,28 m2

Apds a escavagdo nas entradas das vias e o canteiro central da Rua Tapajés a serem pavimentadas que
estdo em terreno natural, o subleito devera ser regularizado e compactado a 18 cm do pavimento existente
acabado de tal forma que ndo haja diferenca no nivelamento das entradas e do piso existente ou recapado.

Entradas em terreno Natural 2.596,58 m2 = 2.596,58 m2
Area de Reforgo 25.506,50 m2 = 25.506,50 m2
Area da Ciclovia na Rua Tapajos 557,20 m2 = 557,20 m2
Total 28.660,28 m2

6.6.5 - Base para pavimentacdo c/Brita Graduada inclusive Compactacéo — 4.271,19 m3

Apds o nivelamento do solo natural, nos locais onde serdo executadas nas entradas das vias de
pavimentacdo e do enchimento da ciclovia na Rua Tapajos e do refor¢o de base de acordo com o projeto de
pavimentacdo, deverdao ser tomadas todas as precaug¢des técnicas e serad aplicada uma camada de 8 cm de
brita graduada (brita corrida) na ciclovia e de 15 cm no reforgo, nas entradas das vias e nas vias com reforgo
gue deverdo ser niveladas e compactadas.
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Entradas em terreno Natural 2.596,58 m2x 0,15 m = 389,49 m3
Enchimento da Ciclovia da Rua Tapajos 557,20m2 x 0,07 m = 55,72 m3
Base para substituicdo dos Reforgos das vias 25.506,50 x 0,15 m = 3.825,98 m3
Total 4.271,19 m3

6.6.6. - Imprimagdo com Emulsdo Asfaltica — DNER-ES 306/97. — 28.660,28 m2

Imprimagdo é uma aplicagdao de pelicula de material betuminoso, aplicado sobre a superficie da base
granular concluida, antes da execucdo de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir
coesao superficial, impermeabilizar e permitir condicdes de aderéncia entre a camada existente e a capa de
rolamento a ser executado.

Aplicar o ligante betuminoso sendo que a taxa a ser utilizada devera variar entre 0,8 a 1,6 I/m>.

Para varredura serdo usadas vassouras mecanicas e manuais; O espalhamento do ligante asfaltico devera
ser feito por meio de carros equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de
aquecimento, capazes de realizar uma aplicacdo uniforme do material, sem atomizacdo, nas taxas e limites
de temperatura especificados. Devem dispor de tacOmetro, calibradores e termdémetros, em locais de facil
observacdo, e ainda de espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corregdes
localizadas.

As barras de distribuicdo, do tipo de circulacdo plena, serdo obrigatoriamente dotadas de dispositivo que
permita, além de ajustamentos verticais, larguras varidveis de espalhamento pelo menos de 2,5 metros.

O dispositivo de aquecimento do distribuidor devera propiciar constante circulagdo e agitacdo do material
de imprimacao;

O depédsito de ligante asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que permita o
aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O depésito deve ter uma capacidade tal que
possa armazenar a quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

Entradas em terreno Natural 2.596,58 m2 = 2.596,58 m2
Area de Reforco 25.506,50 m2 = 25.506,50 m2
Area da Ciclovia na Rua Tapajos 557,20 m2 = 557,20 m2
Total 28.660,28 m2

6.6.7. - Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica — DNER-ES 307/97. — 142.727,49 m2

Refere-se a aplicagao de pelicula de material betuminoso sobre a superficie de base granular imprimida,
visando promover a aderéncia entre a camada existente e a camada de reforco em CAUQ nas vias
existentes, as entradas das vias em terreno natural, ciclovia e o canteiro central da Rua Tapajos.

A taxa a ser utilizada devera variar entre 0,4 a 0,6 |/m?, que serd verificado pelo menos uma taxa de
aplicacdo através de ensaio adequado “bandeja” ou através de preenchimento da Planilha do controle de
pintura de ligagao.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressao e sistema
completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deverdao ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo que possibilite
ajustamentos verticais e larguras varidveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termometros, em locais de facil observacdo, e, ainda, um
espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corre¢des localizadas.

O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que permita o
aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O depdsito deve ter capacidade tal que
possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.
Entradas das vias

14.609,42 m2 =

14.609,42 m2

Area da Ciclovia da Rua Tapajés

557,20 m2 =

557,20 m2

Area da capa de rolamento em CAUQ

127.560,87 m2

127.560,87 m2

Total

142.727,49 m2
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6.6.8 - Concreto Betuminoso Usinado a Quente ¢/ CAP 50/70, Capa de Rolamento, Usinagem, Aplicacdo e
Transporte DER-Pr ES-P 021/05 e DNER-ES 317/97 e suas referéncias — 18.326,60 ton

O Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) é uma mistura asfaltica executada em usina apropriada,
composta de agregados minerais e cimento asfaltico de petrdleo, espalhada e comprimida a quente, que
deverad ser utilizada nos reforcos das vias e na capa de rolamento.

A sua execucdo deverd seguir a especificacdo técnica DER-Pr ES-P 021 e suas referéncias em sua plenitude,
em suas condicdes gerais, condicdes especificas de Materiais asfaltico, agregados, composicao da mistura,
dosagem e caracteristicas de misturas, Equipamentos necessarios e apropriados, recomendacdes no
armazenamento e aplicacdo dos agregados, usinagem para mistura asfaltica e também para distribuicao,
equipamentos para compressdo, Transporte do concreto asfaltico, distribuicdo da mistura, compressao,
ligantes asfalticos, instalacdo, operagdo e controle de qualidade, os critérios de aceitacdo ou rejeicdo de
materiais, equipamentos e servicos e demais providencias citadas nestas especificacdes técnicas e
referencias.

Nos Locais onde houver a necessidade de refor¢co de acordo com o projeto devera ser feita em duas etapas.

1. Sobre a base imprimada e pintada devera ser aplicado uma camada de 3,0 cm de CAUQ referente
ao reforgo, que devera ficar nivelada com o piso da via.

2. Sobre o reforco e o restante das vias, sera aplicada mais uma camada de 3,0 cm CAUQ, para a capa
de rolamento, desta forma, a via como um todo n3o tera sobressalto.

Entradas das vias 14.609,42 m2 x 0,03 x 2,5 = 1.095,71 ton
Area da Ciclovia da Rua Tapaj6s 557,20 m2x 0,03 x 2,5 = 41,79 ton
Area de reforco em CAUQ conforme projeto 101.627,15m2x 0,03 x 2,5 = 7.622,04 ton
Area da capa de rolamento em CAUQ 127.560,87 m2x 0,03 x 2,5 = 9.567,06 ton
Total 18.326,60 ton

6.7- SINALIZAGAO DE TRANSITO

A Sinalizagdo Viaria devera seguir o Manual Brasileiro de Sinaliza¢dao e seus anexos, o projeto de Sinalizagdo
e Memorial Descritivo de Sinalizag3do.

Sinalizagao Vertical.

Todas as placas de sinalizagdo Refletiva deverdo ser com chapa n. 18 zincada (10kg/m2), fundo de tinta
Oleo, revestida com pelicula refletiva, fixada com parafuso francés g.f. c¢/porca 5/8”x3.1/2 em suporte
tubular metdlico galvanizado 2,5” com altura de 3,0 m e aletas anti-giro, sendo que devera estar a 2,20 m
da calgada acabado, sua fixacdo nos locais definidos em projeto sera em concreto FCK 15 Mpa.
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SINALIZAGAO VERTICAL
RESUMO GERAL

. R-1 PARADA OBRIGATORLA 1480
V R-2 DE PREFERENCIA 1410
@ REL |ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO 12,0
E RS9 PROIBIDO TRANSITO DE CAMINHGES ACIMA 12 TON 58,0
@] R-19 | VELOCIDADE MAXIMAPERMITIDA 1620
@ R-25c | SIGAEM FRENTE OU VIRE AESQUERDA 68,0
@ R-25d | SIGAEM FRENTE OU VIRE ADIREITA 63,0
@ R-34 | CIRCULACAD EXCLUSIVADE BICICLETAS 8.0
§ A8 | SALIENCIAOU LOMBADA, 72,0
@ A32b | PASSAGEM SINALZADADE PEDESTRES 577.0
E S-14 | PARADADE OMIBUS 46.0
h PLACA INDICATIVADE RUA 62,0
SINALIZACAD HORIZONTAL NACOR AMARELA 4.084,69 m2
— SINALIZAG AD HORIZONTAL NACOR BRANCA 6.953,02 m2
— SINALIZACAD HORIZONTAL NACOR WERMELH A 48,15 m2
A RAMPATIPO 1 - P/IPORT. DE MEC. ESPECIAIS 830.0
EIN RAMPATIPO 2 -P/PORT. DE NEC. ESPECIAIS 246.0
REMOCAD DE PLACAS DE TRANSITO 195,0

RESUMO DAS PLACAS PELO FORMATO
SINALIZACAQ VERTICAL

Placa Refetiva - Odogonal - Lado 25 cm - 4= 0,302 m2 148 ud
Placa Refietiva - Triangular - Lado 50 cm - A= 0,244 m2 141 ud
Placa Refletiva - Circular - Diamefro 50 cm -A= 0,196 m2 318 ud
Placa Refietiva - Quadrada - Lado 50 cm - A= 0,250 m2 57T ud
Placa Refletiva - Retangular - 5030 cm - A= 0,480 m2 130 ud
Placa Refletiva - Retangular - 20:650 cm (2x) - A= 0,240 m2 62 ud
Placa Refletiva - Retangular - 30=50 cm - A= 0,150 m2 46 ud
TOTAL DE PLACAS NOWAS 14220 ud
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REMOCAO DE PLACAS DE TRANSITO POR REGIAO

Vila Garcia 10 ud
Parmue Agar - Vila dos Comerciarios - Nilson Neves 39 ud
Pargue Sdo Jodo 16 ud
Jardim America - Jardim Guaraituba - Vila Sdo Vicente 71 ud
Padre Jackson - Wila Guarani - Vila Portuaria 59 ud
TOTAL DE PLACAS A SER REMOVIDAS 195 ud

Sinaliza¢ao Horizontal

— Toda a sinalizagdo do pavimento (faixas, inscricdes e setas direcionais) serdo com tinta a base de resina
acrilica, emulsionada solvente, sendo aplicados Microesferas Drop-on, Premix e solvente tolueno, em
proporcdo definidas pelo fabricante e demais legislacdo em vigor.

COR BRANCA DIMENSAQ | AREA
LBO | Linha de Bordo 2696808 m | 4.04521m2
LRE | Linha de Retencdo 254267 m 38140 m2
FTP-1 | Faixa de Travessia de Pedestres - Tipo Zebrada 16.808 50 m 237083 m2
MVE | Linha Delimitado de Estacionamento Regulamentado £53,15 m 82 97 m2
Setas Direcionais - Siga em Frente ou Vire a Dirsita / Esguerda 136 ud 2040 m2
Legendas - "PARE" 271 ud 40,65 m2
Legendas - "ONIBU 3 50 ud 7.50 m2
Legendas - "PARE" (Ciclovia) 8 ud 0.94 m2
Simbolo - "Bicicleta” 8 ud 312 m2
TOTAL DA AREA PINTADA COR BRANCA 46.342 40 m | 6.053.02 m2
COR AMARELA DIMENSAO | AREA
LFO-1 | Linha Simples Continua 120,00 m 12,00 m2
LF0-2 | Linha Simples Seccionada 108 08 m 10,81 m2
LFO-=3 | LinhaDupla Continua 27654 49m | 276545 m2
Faixa de Reducdo de Velocidade - Tipo Zebrada 1.014 93 m 4056 97 m2
MVE Linha Delimitado de Parada de Veiculos Espedificos 767 40 m 11511 m?2
LPP | Linha de Indicagdo de Proibiciio de Estacionarou Parada | 7.753,63m 775,35 m2
TOTALDA AREA PINTADA COR AMARELA | 37418 43 m | 4.084,69 m2
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COR VERMELHA EXTENSAO, AREA
LBO Linha de Bordo 481 51 m 48,15 m2
TOTAL DA AREA PINTADA COR BRANCA 481,51 m 48,15 m2

RESUMO GERAL DA PINTURA HORIZONTAL

SINALIZACAQ HORIZONTAL

ABASE DE RESINA ACRILICA
COM MICROESFERAS DEVIDRO

SINALIZACAD HORIZONTAL NA COR AMARELA 4 084,69 m2
SINAUZACAD HORIZONTAL NA COR BRANCA 6.953.02 m2
SINALIZACAD HORIZONTAL NA COR VERMELHA 48,15 m2
SINALIZACAO HORIZONTAL
COMTINTA RETRORREFLETIVA 11,085 86 m2

6.8.- SERVICOS COMPLEMENTARES

6.8.1. - Limpeza Geral da Area afetada c/vassoura mecanica — 33.422,00 m2
Apds o termino dos servigos de pavimentacado e sinalizagdo devera ser feita uma limpeza com vassoura
mecanica junto ao meio fio dos dois lados da via com largura minima de 1,0 m.

Area de Limpeza Afetada | 2x16.711,00mx 1,0 m =

33.422,00 m3

Total

33.422,00 m3

6.8.2.- Desmobiliza¢cdo de Maquinas e/ou Equipamentos — 10 Viagens
Para efeito da desmobilizacdo de maquinas e/ou equipamentos foi considerada a distdncia média de 120
km e peso médio dos equipamentos de 15 toneladas, para transporte da relagdo basica de maquinas e
equipamentos minimos e necessarios, perfazendo 10 viagens conforme sugestdo abaixo.

Motoniveladora com escarificador (poténcia minima de 150 hp);

1 Viagem — E411

Escavadeira hidrdaulica (90 hp);

1 Viagem — E411

Carregador frontal sob pneus (poténcia minima: 150 hp);

1 Viagem — E411

Rolo vibratério liso auto propelido (15 t);

1 Viagem — E411

Trator de pneus agricola (poténcia minima: 90 hp);

1 Viagem — E411

Vassoura mecanica rotativa rebocavel;

1 Viagem — E411

Fresadora;

1 Viagem —E411

Vibro acabadora para mistura betuminosa (100 hp);

1 Viagem —E411

Rolo liso tipo “Tandem” de 6 a 8 ton;

1 Viagem —E411

Magquina de serrar juntas, com disco diamantado; Desempenadeira metalica,
com darea util de no minimo 0,90 m?2; Compactador manual vibratdrio;

Betoneira (320 I); Vibradores de imersdo; Conjunto de ferramentas manuais; 1 Viagem
Laboratério completo de solo, asfalto e concreto, inclusive sonda rotativa e

viga Benkelmann; Conjunto de equipamentos topograficos. Grade de disco

(40 discos); entre outros

Total 10 Viagens
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Veiculos que comp&em a relagdo de maquinas e/ou equipamentos que sdo conduzidos por conta prépria e
seus custos e despesas de viagens deverdo ser incluidos no item da Administracdo Local do BDI.

Caminh3o basculante (capacidade: 10 m3); Administragdo Local BDI
Caminh3o de carroceria (6 m3); Administragdo Local BDI
Caminhdo irrigador, com bomba e barra distribuidora (6.000 I); Administrac3o Local BDI
Caminhao distribuidor de asfalto, com barra espargidora (6.000 ); Administragdo Local BDI

7. OBSERVAGOES GERAIS

- RECOMENDAGOES:

1- As entradas de veiculos necessarias na faixa de estacionamento deverdo ser feitas no local com
afastamento minimo de ambos os lados de 1,20 m;

2- A distancia Longitudinal entre placas de sinalizacdo terd no minimo 5,0 m entre placas;
3- A distancia Transversal (do meio fio a Placa de sinalizagdo) tera 40 cm;

4- A Faixa de pedestre sera recuado no minimo 1,0 m das esquinas;

5- A Faixa de retencdo serd recuado 1,60 m da Faixa de Pedestres;

6- A Legenda "PARE" serd recuado 1,60 m da Faixa de retencgao;

7- As Setas indicativas de posicionamento na pista para execucdo de movimento (PEM) sera
recuado de 10,0 m da Faixa de retencao;

8- Caso a placa de sinalizagdo coincidir com a entrada de veiculos deverd ser relocada para
distancia maior do que 5,0 m entre placas;

9- Caso a Rampa para deficiente fisico coincida com algum obstaculo (grelha de boca de lobo,
arvore, poste etc ...) devera ser comunicado a fiscalizacdo para ser remanejada ou removida;

10- Deverdo ser reaproveitadas as placas de sinalizacdo, rampas de deficientes e sinaleiros
existentes;

11- O calculo das quantidades de materiais (Vertical e Horizontal), sdo aquelas que estdo
representadas graficamente neste projeto;

12 - Em Calgadas com largura menor que 1,00m as rampas de deficientes fisicos devem ser
evitadas;

13 - Calgadas com largura entre 1,00 m e 2,00m devera preferencialmente rampas tipo 1;

14 - Calgadas com largura maior que 2,00m podera ser usado tanto Rampas para deficientes fisicos
do tipo 1 como do Tipo 2;

15 - As Pinturas horizontais nas entradas deverdo ser feitas em asfalto em CAUQ.
16- A fiscalizagdo da obra devera autorizar previamente a execugao das calcadas e meio fio.

17- O material de aproveitamento, se houver, devera ser autorizado pela fiscalizagao da obra.

e A firma Construtora contratada deverd apresentar em todas as etapas da obra, amostras dos
materiais, para verificagdo e aprovacao da Fiscalizacdo da Prefeitura de Paranagua sem a qual ndo
poderdo ser aplicadas na execugao.
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e Os casos ndo previstos no presente Memorial serdao resolvidos diretamente pela Fiscalizacdo da
Prefeitura de Paranagua da obra e pelo Engenheiro responsavel, devendo ficar sempre comunicado por
correspondéncia entre as partes, e anotado no livro da obra.

Paranagud, Outubro de 2015.

Eng? Ruy José Ribeiro
CREA-PR 18.036/D
Matricula n. 9.744
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