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- Este Caderno de Encargos complementa e faz parte integrante do Projeto de

Engenharia, sendo que qualquer divergência entre projeto, caderno de encargos e

orçamento, terá precedência o primeiro, nesta ordem. Caso persistam dúvidas,

estas serão dirimidas pela Contratante, ouvidas as partes.

- Todos os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos específicos

e este Caderno de Encargos.

- Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidos

em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

- Em caso de divergência entre desenhos, ou casos omissos, consultar a

Contratante.

- Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento do órgão

responsável pelos projetos.

- No controle de compactação de materiais estabilizados granulometricamente, que

contém fração de material retido na peneira 19,10mm (3/4”), será usado o critério

de correção da massa específica aparente seca máxima integral (MEI) do

DER/PR.

- A execução da obra é de responsabilidade exclusiva da Contratada, cujo controle,

independente de extensões ou volume, nos casos eventualmente dúbios, deverá

ter no mínimo cinco ensaios ou determinações, para que possam ser analisados

estatisticamente.


