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MEMORIAL DESCRITIVO — PROJETO DE DRENAGEM

Projeto de drenagem considera a captacdo das chuvas na Rua Maneco Viana (434,00 m), Rua
Dr. Arthur de Souza Costa (1.180,00 m), Rua Nicolau Mader (570,70 m), Rua Djanira Goncalves
Souza (V6 Djanira) (267,90 m), Rua Pastor Samuel Pires de Melo (677,30m), Rua Arthur
Bernardes (691,70 m), Rua Bento de Oliveira Rocha (253,30 m), Rua Nicodemos Ribeiro de
Camargo (248,00 m), Rua Eloy Pereira Marcondes de Albuquerque (248,60 m), Rua Rubens de
Santana Tavares (419,00 m), Rua Herminio Valinas (419,40 m) e Rua Presbitero Lauro da Fonseca
(250,00 m) em CAUQ denso no municipio com extensao total de 5.659,90 metros com area total
a ser recapeada de 49.937,38 m2, as informacdes a seguir citam os procedimentos, normas e
diretrizes a serem seguidas na etapa de execuc¢do dos servigos.

1. LOCACAO DA OBRA

Antes de dar inicio aos servicos de escavacdo das valas, é necessario que uma equipe de
topografia faca a locacdo da obra afim de identificar algum elemento fisico relevante, que ndo
esteja previsto em projeto, e também identificar alguma eventual alteracdo de cotas devido a
interferéncias no terreno.

2. RECORTE EM REVESTIMENTO ASFALTICO

Antes de dar inicio aos servicos de escavacao das valas, é necessdrio fazer um corte na espessura
da camada asfaltica, com disco policorte, na drea a ser escavada, para que o revestimento do
entorno ndo seja afetado.

3. ABERTURA DAS VALAS

Os servicos de escavacdo deverdo ser executados de acordo com a especificacdo DNER ES-
280/97.

Além das diretrizes estabelecidas em norma, deverdo ser atentadas as situacbes de
interferéncia com os elementos existentes, como por exemplo: posteamento, rede coletora
de esgoto, rede de distribuicdo de agua entre outros, sendo que qualquer dano gerado
durante as obras ficara sob responsabilidade da contratada.

4. ESCORAMENTO DE VALAS

Durante a abertura das valas devera ser obedecido o detalhe de Secdo de Abertura da Vala
constante da prancha de detalhes do projeto, se o solo ainda se mostrar instavel, devera ser
executado escoramento.

Recomenda-se a utilizacgdo do manual de obras de saneamento do Sanepar — MOS — 05 —
Escoramento, para a execugdo dos servigos.

5. EXECUCAO DO LASTRO DE BRITA
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Sob os tubos de concreto devera ser executado e compactado lastro de brita n°2 na espessura
de 15cm e com largura igual ao didmetro do tubo.

6. ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO

Todos os tubos deverdo ser armados, uma vez que ficaram sobre a faixa de rolamento da via,
estes deverdo ter diametros de acordo com Projeto Executivo e serem livres de imperfeicoes,
fissuras, bordas quebradas e ninhos de concretagem.

Deverdo também atender as inclinacdes de projeto, com juntas de no mdximo 10mm, e seladas
com argamassa e manta geotéxtil.

7. REATERRO DE VALAS

Serdo executados de acordo com a especificagio DNER ES-282/97. O aterro deverd ser
executado em camadas sucessivas, que permitam o seu umedecimento e compactagdo,
sendo que a espessura da camada n3do deverd ser maior que 20cm.

Durante a compactacdo atentar para nao deslocar ou danificar nenhum tubo ou caixa de
drenagem.

8. FECHAMENTO DE RASGO EM PAVIMENTAGAO EXISTENTE

Os servigos de repavimentac¢do dos trechos onde havera rasgos na camada asfaltica existente
deverdo ser recompostos com:

e Compactacdo do subleito, no caso de o material encontrado durante a escavagdo conter
matéria organica, este devera ser substituido e o reaterro da vala devera ser executado
com material granular livre de impurezas;

e Execucgdo de sub-base na espessura de 17cm de brita 4A;

e Execucdo de base na espessura de 16cm de brita graduada;

e Imprimacdo da drea onde foi feito o rasgo;

e Execucdo de camada asféltica com 3cm de CBUQ faixa A, de forma que a cota acabada
fique 4cm abaixo da cota da pavimentagdo existente, para receber posteriormente a
capa de revestimento asfaltico final.

9. LIMPEZA DE CAIXAS E REDE DE DRENAGEM

Todas as caixas de drenagem cuja tampa seja tipo grelha de concreto, deverao abertas e limpas
e as tampas substituidas por novas, no caso de as tampas retiradas serem danificadas no
processo deverdo ser destinadas corretamente, caso contrario estas deverao ser entregues ao
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final da obra a Secretaria Municipal de Obras Publicas. As tampas de ferro fundido serdo
recolocadas desde que em boas condi¢Ges.

Tanto as limpezas das caixas quanto das tubulacdes deverdo ser executadas com equipamento
hidrovacuo e hidrojato com pressdo minima do Jato de 240BAR, tanque de agua com capacidade
de 4.000 litros e tanque de residuos com capacidade de 10.000 litros, equipado sobre caminhdo
com capacidade de carga de 23 toneladas.

As caixas de drenagem do tipo boca de lobo terdo as entradas das captacdes limpas
manualmente e guias deslocadas ajustadas de forma a permitir o escoamento das aguas
pluviais.

Ildeivan da Silva Junior
CREA/PR -134.584/D
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