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MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO DE DRENAGEM 

Projeto de drenagem considera a captação das chuvas na Rua Maneco Viana (434,00 m), Rua 

Dr. Arthur de Souza Costa (1.180,00 m), Rua Nicolau Mader (570,70 m), Rua Djanira Gonçalves 

Souza (Vó Djanira) (267,90 m), Rua Pastor Samuel Pires de Melo (677,30m), Rua Arthur 

Bernardes (691,70 m), Rua Bento de Oliveira Rocha (253,30 m), Rua Nicodemos Ribeiro de 

Camargo (248,00 m), Rua Eloy Pereira Marcondes de Albuquerque (248,60 m), Rua Rubens de 

Santana Tavares (419,00 m), Rua Hermínio Valinas (419,40 m) e Rua Presbítero Lauro da Fonseca 

(250,00 m) em CAUQ denso no município com extensão total de 5.659,90 metros com área total 

a ser recapeada de 49.937,38 m2, as informações a seguir citam os procedimentos, normas e 

diretrizes a serem seguidas na etapa de execução dos serviços. 

1. LOCAÇÃO DA OBRA 

Antes de dar início aos serviços de escavação das valas, é necessário que uma equipe de 

topografia faça a locação da obra afim de identificar algum elemento físico relevante, que não 

esteja previsto em projeto, e também identificar alguma eventual alteração de cotas devido a 

interferências no terreno. 

2. RECORTE EM REVESTIMENTO ASFALTICO 

Antes de dar inicio aos serviços de escavação das valas, é necessário fazer um corte na espessura 

da camada asfáltica, com disco policorte, na área a ser escavada, para que o revestimento do 

entorno não seja afetado. 

3. ABERTURA DAS VALAS 

Os serviços de escavação deverão ser executados de acordo com a especificação DNER ES-

280/97. 

Além das diretrizes estabelecidas em norma, deverão ser atentadas as situações de 

interferência com os elementos existentes, como por exemplo: posteamento, rede coletora 

de esgoto, rede de distribuição de água entre outros, sendo que qualquer dano gerado 

durante as obras ficará sob responsabilidade da contratada. 

4. ESCORAMENTO DE VALAS 

Durante a abertura das valas deverá ser obedecido o detalhe de Seção de Abertura da Vala 

constante da prancha de detalhes do projeto, se o solo ainda se mostrar instável, deverá ser 

executado escoramento.  

Recomenda-se a utilização do manual de obras de saneamento do Sanepar – MOS – 05 – 

Escoramento, para a execução dos serviços. 

5. EXECUÇÃO DO LASTRO DE BRITA 
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Sob os tubos de concreto deverá ser executado e compactado lastro de brita n°2 na espessura 

de 15cm e com largura igual ao diâmetro do tubo. 

 

 

6. ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO 

Todos os tubos deverão ser armados, uma vez que ficaram sobre a faixa de rolamento da via, 

estes deverão ter diâmetros de acordo com Projeto Executivo e serem livres de imperfeições, 

fissuras, bordas quebradas e ninhos de concretagem. 

Deverão também atender as inclinações de projeto, com juntas de no máximo 10mm, e seladas 

com argamassa e manta geotêxtil. 

7. REATERRO DE VALAS 

Serão executados de acordo com a especificação DNER ES-282/97. O aterro deverá ser 

executado em camadas sucessivas, que permitam o seu umedecimento e compactação, 

sendo que a espessura da camada não deverá ser maior que 20cm. 

Durante a compactação atentar para não deslocar ou danificar nenhum tubo ou caixa de 

drenagem. 

8. FECHAMENTO DE RASGO EM PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE 

Os serviços de repavimentação dos trechos onde haverá rasgos na camada asfáltica existente 

deverão ser recompostos com: 

 Compactação do subleito, no caso de o material encontrado durante a escavação conter 

matéria orgânica, este deverá ser substituído e o reaterro da vala deverá ser executado 

com material granular livre de impurezas; 

 Execução de sub-base na espessura de 17cm de brita 4A; 

 Execução de base na espessura de 16cm de brita graduada; 

 Imprimação da área onde foi feito o rasgo; 

 Execução de camada asfáltica com 3cm de CBUQ faixa A, de forma que a cota acabada 

fique 4cm abaixo da cota da pavimentação existente, para receber posteriormente a 

capa de revestimento asfáltico final. 

 

9. LIMPEZA DE CAIXAS E REDE DE DRENAGEM 

Todas as caixas de drenagem cuja tampa seja tipo grelha de concreto, deverão abertas e limpas 

e as tampas substituídas por novas, no caso de as tampas retiradas serem danificadas no 

processo deverão ser destinadas corretamente, caso contrário estas deverão ser entregues ao 
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final da obra à Secretaria Municipal de Obras Públicas. As tampas de ferro fundido serão 

recolocadas desde que em boas condições. 

Tanto as limpezas das caixas quanto das tubulações deverão ser executadas com equipamento 

hidrovácuo e hidrojato com pressão mínima do Jato de 240BAR, tanque de água com capacidade 

de 4.000 litros e tanque de resíduos com capacidade de 10.000 litros, equipado sobre caminhão 

com capacidade de carga de 23 toneladas. 

As caixas de drenagem do tipo boca de lobo terão as entradas das captações limpas 

manualmente e guias deslocadas ajustadas de forma a permitir o escoamento das aguas 

pluviais. 
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