



PREFEITURA DE

PARANAGUÁ

UNIDADE DE GERENCIAMENTO
DE PROGRAMAS - UGP

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº UGP/PMP 002/2018
Concorrência Pública Nº 010/2018
COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

Licitação Pública Nacional Nº UGP/PMP 002/2018. Processos Nºs 19094/2018 e 28751/2018. Objeto: contratação de serviços de recuperação e/ou reforço de pavimentação em Concreto de Asfalto Usinado a Quente – CAUQ e outros serviços em 5.659,90 metros de vias públicas municipais situadas nos bairros Vila São Vicente, Eldorado, Correia Velho, Vila Horizonte, Vila Itiberê, Palmital, Alvorada e Vila dos Comerciantes, compreendendo o reforço da camada asfáltica existente com fresagem de 3,0 cm de recuperação e mais uma capa de rolamento em CAUQ também de 3,0 cm, de acordo com ensaios de cargas e inspeção nas camadas e avaliação estrutural do pavimento existente e dimensionamento de reforço abaixo, bem como serviços preliminares, canteiro de obra, passeio em concreto armado varrido e reguado com malha de aço, rampas de acesso, meio-fio com sarjeta, sinalização viária de trânsito, serviços complementares, inclusive com substituição das luminárias existentes por iluminação em *led*, ensaios tecnológicos e serviços especiais (drenagem), conforme especificações e demais elementos técnicos constantes nos projetos técnicos de engenharia, plantas, peças técnicas, memoriais descritivos e demais documentos técnicos e Anexos que são parte integrante do Edital. Nos termos das Políticas de Aquisições (GN 2349-7) do Banco Interamericano de Desenvolvimento, conforme previsão legal contida no § 5º do art. 42 da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações pertinentes. HOMOLOGO todos os procedimentos realizados pela Comissão Especial de Licitação da Unidade de Gerenciamento de Programas (CEL/UGP) e ADJUDICO o objeto da referida Licitação Pública Nacional Nº UGP/PMP 002/2018 a favor da licitante BRF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.093.504/0001-05, pelo valor total de **R\$ 4.459.406,88 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e seis Reais e oitenta e oito Centavos)**. O prazo de execução das obras é de 90 (noventa) dias, sendo 85 (oitenta e cinco) dias para realização/execução das obras e os 5 (cinco) dias restantes para atendimento às não conformidades contidas no TRPO (Termo de Recebimento Parcial das Obras), elaboração dos desenhos de “como construído” (as built), Relatório de Conformidade Ambiental (RCA) e Manuais de Operação e Manutenção, no que couber, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços. Paranaguá (PR), 14 de setembro de 2018. MARCELO ELIAS ROQUE. Prefeito Municipal. SEBASTIÃO RENATO FURTADO. Presidente da Comissão Especial de Licitação da Unidade de Gerenciamento de Programas do Município de Paranaguá.